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1.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
 
Temeljem članka 51. Zakona  o gradnji (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19): 
 

 
RJEŠENJE 

O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
Marko Maglov, dipl. ing. građ. se imenuje kao projektant za projektni zadatak: 
 
 
 
Investitor: JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik 
OIB: 95903273622 

 
Građevina: OBNOVA DIJELA STAZE U KANJONU ČIKOLE 
 
Lokacija: KLJUČ 
 
Vrsta projekta: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA - TROŠKOVNIK 
 
T.D.: 131/22 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E  
 
Imenovani ima pravo obavljanja poslova projektiranja kao ovlašteni inženjer u skladu sa 
odredbama članka 51. Zakona  o gradnji, što se dokazuje priloženom fotokopijom rješenja o upisu 
u Imenik ovlaštenih inženjera. 
Prema odredbi članka 51. Zakona  o gradnji projektant je odgovoran da projekti koje izrađuje 
zadovoljavaju uvjete iz navedenog Zakona i posebnih zakona i drugih propisa. 
Projektant je odgovoran za ispravnost i potpunost pojedinog projekta u smislu ispravnosti 
tehničkih rješenja, računske točnosti, međusobne usklađenosti pojedinih dijelova tehničke 
dokumentacije i njenu potpunost, u projektnom zadatku opisanom u dispozitivu ovog rješenja. 
 
 

Direktor: 
 
MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ 
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1.3. RJEŠENJE O UPISU U IMENIK OVLAŠTENIH INŽENJERA GRAĐEVINE 
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2.1. TEHNIČKI OPIS 
 
 
Na zahtjev Investitora Projektant je izradio tehničku dokumentaciju obnove dijela staze u 
kanjonu Čikole u mjestu Ključ.  
 
Obilaskom lokacije utvrđeno je da je na dijelu staze ugrožena sigurnost posjetitelja te je 
potrebno prionuti obnovi/sanaciji pojedinih dijelova staze i to: 
 

- obnova drvenih greda postojeće ograde staze; 
- obnova stepeništa. 

 
Postojeće stanje predmetnih oštećenih dijelova staze prikazano je u slikama dalje. 

 

 
Slika 1.  Drvena ograda – rukohvat 

 

 
Slika 2.  Drvena ograda – prečka 
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Slika 3.  Stepenište 

 

 
Slika 4.  Stepenište 
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2.2. TROŠKOVNIK RADOVA 
 



TROŠKOVNIK RADOVA OBNOVE DIJELA STAZE U KANJONU RIJEKE ČIKOLE

OPĆE UVODNE ODREDBE

Ponuđene jedinične cijene radova opisanih u svim dijelovima ove dokumentacije moraju bezuvjetno i obavezno sadržavati 

sve elemente kalkulacije do potpune gotovosti i funkcionalnosti elemenata i radova koji su predmetom zahvata, a 

naročito:

- dobava svih osnovnih i pomoćnih materijala;

- prijevoz i prijenos do mjesta izrade i ugradnje;

- priprema materijala, izrada i ugradnja do poptune gotovosti i funkcionalnosti, sva potrebna zaštita tijekom radova i 

ugradnji sve do primopredaje;

- impregnacijski premaz za zaštitu od gljivica, plijesni i nametnika;

- svi radovi;

- korištenje svih ručnih i mehaniziranih alata i strojeva prema potrebi, bilo to posebno propisano ili ne;

- postavljanje i korištenje pomoćnih sredstava kao ljestvi, pomoćnih podesta i skela do svih potrebnih visina bilo to 

posebno propisano svakom pojedinom stavkom ili ne;

- potpuno čišćenje mjesta svih radova tijekom radova i nakon dovršetka;

- odnošenje i odvoženje svog otpada i viška materijala na privremeno odlagalište, a po dovršetku na trajnu deponiju do 20 

km udaljenosti;

- sva propisana ispitivanja, atestiranja, dokazi o tijeku i kvaliteti građenja sukladno Zakonu o gradnji u Republici Hrvatskoj, 

kao i sva ostala potrebita dokumentacija neophodna za uspješan tehnički pregled i primopredaju objekta.

Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta.

Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, 

odnosno iznijeti svoje primjedbe.

Nepoznavanje crtanog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške 

u izvedbi.

Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa i to naročito Zakona o građenju, Zakona o zaštiti na radu, 

odgovarajućih normi itd. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih zahtjeva i uvjeta iz ovog troškovnika, kako u pogledu 

kvalitete materijala, tako i po načinu izvedbe pojedinih vrsta radova, te načinu obračuna. Ukoliko nije posebno naznačeno 

u pojedinoj stavci, izvedba se podrazumijeva s uobičajenom pozitivnom građevinskom praksom. Ukoliko se tijekom radova 

pojave bilo kakve promjene u izvedbi, njih obavezno mora odobriti nadzorni inženjer u suglasnosti s projektantom i 

naručiteljem.

Sav materijal koji će se upotrebljavati za izvedbu građevine mora biti kvalitetan i odgovarati postojećim tehničkim 

propisima i normama za pojedine vrste materijala i radova. Izvođač radova dužan je osigurati normalni neometani tok 

gradnje što se tiče materijala, radne snage, vertikalnog i horizontalnog transporta i osiguranja građevine.

Cijena pojedinih radova po ovom troškovniku mora sadržavati sve eventualne elemente koji određuju cijenu

gotovog proizvoda.

1



1. OBNOVA DIJELA STAZE

REDNI 

BROJ
OPIS STAVKE

JEDINICA 

MJERE

KOLIČINA 

RADOVA

JEDINIČNA 

CIJENA (Kn)
UKUPNO (Kn)

1.1. Obnova drvenih greda postojeće ograde staze od hrastova 

drva I klase, sve prema detaljima iz grafičkih priloga 1.1. i 

1.2. i stanju na terenu. 

Nakon izvedbe drvo premazati osnovnim impregnacijskim 

premazom za zaštitu od gljivica, plijesni i nametnika, uz sva 

potrebna pričvršćenja pocinčanim vijcima M10. 

Pričvršćenja/spojevi se vrše čeličnim pločama i kovanim 

čavlima. Bridove je potrebno blago zaobliti.

U cijenu uključena nabava, transport i montaža.

Prije početka radova potrebna je prethodna izmjera na licu 

mjesta.

Stavka uključuje sav materijal i rad potreban za izradu 

drvenih greda.

a) rukohvat 4,25x0,1x0,1 m kom 1,00

b) srednja prečka 1,80x0,08x0,08 m kom 1,00

1.2. Obnova stepeništa koje se sastoji od gazišta i čela, sve 

prema detalju iz grafičkog priloga 2.

Gazište je od kamenog materijala iz okolnog terena 

metodom suhozida širine 0,4 m i duljine cca 1,0 m.

Čelo se izvodi od drvene pregrade dimenzija 80x40x6 cm. 

Drvena pregrada se stabilizira/fiksira drvenim klinovima 

Ø10mm i duljine cca. 80 cm koji se zabijaju u tlo. U cijenu 

uključena nabava, transport i montaža potrebnog 

materijala.

Stavka uključuje sav materijal i rad potreban za izradu 

stepeništa.
kom 30,00

1. OBNOVA DIJELA STAZE UKUPNO:

2



REKAPITULACIJA RADOVA:

1. OBNOVA DIJELA STAZE

UKUPNO:
PDV (25%):

SVEUKUPNO:

Izradio:

Marko Maglov, dipl. ing. građ.
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2.3. GRAFIČKI PRILOZI 
 
 



Detalj drvene ograde

za projektiranje i nadzor u građevinarstvu

ŠIBENIK, Trtarska 84 tel.:022/214181, fax: 022/219168,

GSM: 098 668 532 e-mail: g.projekt@si.t-com.hr

SADRŽAJ: DETALJ DRVENE OGRADE

PROJEKTANT:

DIREKTOR: MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ.

DATUM: T.D.: MJERILO:

1:20

LIST:

1.1.131/2204. 2022.

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

OBNOVA DIJELA STAZE U KANJONU ČIKOLE

KLJUČ

VRSTA PROJ.: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PRILOG TROŠKOVNIKA)

INVESTITOR: JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. Z.O.P.:

-

OIB: 95903273622



Detalj spoja rukohvata

Detalj spoja prečka - stup Detalj spoja rukohvat - stup

za projektiranje i nadzor u građevinarstvu

ŠIBENIK, Trtarska 84 tel.:022/214181, fax: 022/219168,

GSM: 098 668 532 e-mail: g.projekt@si.t-com.hr

SADRŽAJ: DETALJI SPOJEVA

PROJEKTANT:

DIREKTOR: MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ.

DATUM: T.D.: MJERILO:

1:10

LIST:

1.2.131/2204. 2022.

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

OBNOVA DIJELA STAZE U KANJONU ČIKOLE

KLJUČ

VRSTA PROJ.: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PRILOG TROŠKOVNIKA)

INVESTITOR: JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. Z.O.P.:

-

OIB: 95903273622



Detalj stuba s drvenim pregradama

za projektiranje i nadzor u građevinarstvu

ŠIBENIK, Trtarska 84 tel.:022/214181, fax: 022/219168,

GSM: 098 668 532 e-mail: g.projekt@si.t-com.hr

SADRŽAJ: DETALJ STEPENIŠTA

PROJEKTANT:

DIREKTOR: MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ.

DATUM: T.D.: MJERILO:

1:20

LIST:

2.1.131/2204. 2022.

GRAĐEVINA:

LOKACIJA:

OBNOVA DIJELA STAZE U KANJONU ČIKOLE

KLJUČ

VRSTA PROJ.: TEHNIČKA DOKUMENTACIJA (PRILOG TROŠKOVNIKA)

INVESTITOR: JAVNA USTANOVA PRIRODA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE, Prilaz tvornici 39, 22000 Šibenik

MARKO MAGLOV, dipl. ing. građ. Z.O.P.:

-

OIB: 95903273622
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