
     23000 Zadar, Miroslava Krleže 1 

 

 Investitor: 
JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE 

ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM 

PODRUČJIMA I DRUGIM ZAŠTIĆENIM 

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

Prilaz tvornici 39 

22000 Šibenik 

 
 

Građevina: PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE 
KANALA SV. ANTE U ŠIBENIKU 

Vrsta projekta (razina i struka): TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA 

Zajednička oznaka projekta: KANAL SV. ANTE 

Broj projekta: 100902A 

Glavni projektant: NIKOLA BAŠIĆ, dipl. ing. arh. 
 

Suradnici: Zvonimir Bušić, dipl. ing. arh. 
 

 Lucija Melada, dipl. ing. arh. 

Direktor MARINAPROJEKT d.o.o.: NIKOLA BAŠIĆ, dipl. ing. arh. 

Mjesto i datum: 
 

Zadar, srpanj, 2012. 

 
1/761/76



PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE U 
ŠIBENIKU BR.T.D.:  100902A 
 TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA 

 

 

 
MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR 
Zadar, srpanj 2012.  

 

 

SADRŽAJ 

 

- SADRŽAJ   str. 2 

- TEHNIČKI OPIS: - Staza  str. 3 

 - Sanacija pristaništa ispod crkve – pećine sv. Ante str. 6 

 - Staza Škar - Školjić str. 8 

- PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE str. 10 

- TROŠKOVNIK: - Opći uvjeti za izvođenje radova str. 12 

 - Troškovnik staze po sekcijama str. 23 

 - Troškovnik vidikovca i odmorišta str. 38 

 - Troškovnik opreme staze str. 44 

 - Troškovnik krajobraznog uređenja str. 56 

 - Troškovnik sanacije pristaništa ispod crkve-pećine sv. Ante str. 61 

 - Troškovnik staze Škar – Školjić str. 67 

 - Rekapitulacija  str. 73 

GRAFIČKI DIO: - Staza   1:2000 
 - Profili staze  1:25 
 - Vidikovac :  - tlocrt i presjek 1:100; 1:50 
  - vizualizacija 
 - Odmorište: - tlocrt i presjek 1:100, 1:50 
  - vizualizacija 
 - Oprema: - Klupa  1:10 
  - Stol 1:10 
  - Kanta za smeće 1:10 
  - Info – edukativni pano 1:10 
  - Detalj ugradnje rasvjete 1:25 
 - Škar – Školjić  - Tlocrti 1:500 
  - Presjeci 1:20 
 - Pristanište:  - Tlocrt 1:100 
  - Presjeci 1:50 

2/762/76



PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE U 
ŠIBENIKU BR.T.D.:  100902A 
 TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA 

 

 

 
MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR 
Zadar, srpanj 2012.  

 

 

TEHNIČKI OPIS 
 

Cjelokupna izvedba pješačke staze duž jugoistočne strane Kanala sv. Ante u Šibeniku 

prilikom izrade projektne dokumentacije razdijeljena je u 3 odvojena projekta: 

1. Pješačka staza (s vidikovcem i odmorištem) 

2. Sanacija pristaništa ispod crkve-pećine sv. Ante 

3. Pješačka staza Škar – Školjić 

pri čemu se prva dva projekta karakteriziraju kao jednostavni zahvati u prostoru sukladno 

Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11), pa za 

njih nije bilo potreno ishoditi akt kojim se odobrava građenje.  Za projekt Pješačke staze 

Škar – Školjić ishođena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta. 

 

U nastavku su dani izvatci iz tehničkih opisa iz sva 3 projekta, potrebni za razumijevanje 

cjelokupnog zahvata u prostoru i davanje ponude : 

 

1. PJEŠAČKA STAZA 

Na području istočne strane kanala sv. Ante, u granicama zaštićenog prostora izgradit će se 

staze i šetnice koje će omogućiti pješačku dostupnost i propusnost od Mandaline do tvrđave 

sv. Nikole.  

Po svojoj tipologiji staza se dijeli na: 

- postojeće staze i putove (TIP 1 i TIP 5) 

- novoprojektirane staze i šetnice (TIP 2, TIP 3, TIP 4) 

 

Postojeće staze će u najvećoj mjeri zadržati postojeću trasu, koja će se preurediti prema 

projektiranim profilima, zadržavajući njihovu sadašnju prometnu funkciju koja podrazumjeva 

pješački, biciklistički i selektivni kolni promet. 

Bez obzira na svoju mješovitu funkciju, što se tiče uzdužnih i poprečnih nagiba, radijusa 

krivina i širine profila, staza se neće preuređivati prema tehničkim standardima za kolne 

prometnice.  

To znači da će se promet vozila prilagoditi uvjetima koja određuje staza. 

Zato se ovim preuređenjem ne zahtjeva kontinuitet širine profila, već će on varirati od 3.0-5.0 

m širine. Pritom se mora voditi računa da se širi dijelovi staze izmjenjuju s užim na razmaku 

koji će omogućiti mimoilaženje vozila bez vožnje unatrag. 
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Uzdužni i poprečni profili staze prilagoditi će se postojećem stanju u najvećem dijelu staze. 

Korekcije u postojećoj trasi i profilu izvesti će se samo na onim dijelovima staze gdje je to iz 

funkcionalnih i sigurnosnih zahtjeva neophodno. 

Postojeća staza (TIP 1) imati će dva karakteristična profila: 

- na pretežito horizontalnoj podlozi - profil 1-1 

- na staze na pretežito kosoj podlozi - profil 2-2 

Na dijelovima trase gdje je teren pretežito vodoravan (profil 1-1) preuređenje staze 

podrazumijeva slijedeći zahvat: 

- popuna udubljenja i vododerina 

- izrada posteljice od kamenog drobljenca 

- izrada završnog sloja od agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom. 

Na manjem dijelu staze koja prolazi preko nagnutog terena (profil 2-2) nužno je izravnati 

poprečni profil do uvjeta prihvatljivih za kretanje vozila. Izravnavanje profila vršiti će se 

izradom podzida na strani nasipa. Podzid će se izvesti od lomljenog lokalnog kamena. 

Veličinu kamenog zrna prilagoditi zidanju u maniri suhozida, pri čemu će se s unutrašnje 

strane podzida kamen vezati produžnim mortom ili betonom C15/20. 

I na ravnom i na kosom terenu nagibe profila izvesti prema lokalnim uvjetima za odvodnju 

oborinskih voda (min. poprečni nagib 2,5%). Pritom treba voditi računa da se ne stvori brana 

bujičnim vodama, te da se voda ispusti u okolni teren ne izvodeći posebne elemente za 

cestovnu oborinsku odvodnju (rigoli, kanalizacija i sl.). 

Na ulazu u zaštićeni prostor kanala sv. Ante kolni pristup regulirati će se podiznom rampom 

ispred koje će se urediti zaustavna površina s okretištem za vozila, računajući da će u 

posebnim prigodama na toj površini kraće boraviti veći broj vozila. 

 

Novoprojektirane staze izvoditi će se prema odabranim trasama. Ovi dijelovi šetnice prolaze 

kroz krševite predjele Kanala i predviđene su isključivo za pješački promet i brdski biciklizam. 

Novoprojektirane staze moraju se izvoditi uz najmanju moguću intervenciju u terenu. Zato će 

se konačna trasa odobriti i označiti na licu mjesta uz suradnju izvoditelja radova, projektanta i 

nadzorne službe. Manja odstupanja od projektom utvrđene staze imaju za cilj izbjeći 

markantne stijene ili usjeke, odnosno nužnost razbijanja sraslih stijena ili izrade previsokih 

nasipa i podzida. 

Izravnanje profila kod ovih staza u pravilu će se izvoditi nasipanjem i podzidom na strani 

nasipa, a nikako usijecanjem staze u teren. 

Pri tom će se javljati jednostrano ili dvostrano podzidane staze (profil 3-3, profil 4-4, kod 

staze TIPA 2 i profil 6-6 i profil 7-7 kod staze TIPA 3).  
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Poseban profil projektiran je za stazu TIP 4 koja prolazi hrptom postojećeg zida – gromače 

na dijelu trase od vojarne Minerska prema svetištu sv. Ante. 

Na ovoj dionici staza će se oblikovati tako što će se postojeća gromača sniziti, te visinski 

ujednačiti, kako bi dobila potrebnu širinu i stabilnost (2.0-2.5 m; profil 8-8).  

Sve staze osim staze TIPA 1 imaju obostrano formirane rubove od priklesanih većih komada 

kamena sa pravilnim plohama i bridovima. Kamen koji se ugrađuje u podzide (ispod rubnog 

kamena) je lomljeni, lokalni kamen. 

 

Kao poseban tip staze  (TIP 5) urediti će se postojeći put od uvale Škar prema vojarni 

Minerska i Školjiću. Ova staza bit će oblikovana kao obalna šetnica širine 3.0-5.0 m, koja se 

u odnosu na stazu TIP 1 finalno popločava kamenim slogom u obliku kaldrme s bogatim 

spojnicama ispunjenim agregatom stabiliziranim cementom. 

Ova dionica staze također omogućava selektivni prolaz vozila. Posebnu pažnju na ovoj 

dionici staze treba obratiti na učinkovitu oborinsku odvodnju (minimalni poprečni nagib od 

2,5%). 

 

Uz šetnicu TIP 3 i 4 izvesti će se odmorište i vidikovac. Način izvedbe i upotrebljeni materijali 

biti će identični onima koji su primijenjeni u oblikovanju i izgradnji staza. Odmorište i 

vidikovac predstavljaju izravnane površine geometrijski slobodnih organičkih oblika. 

Projektom su dani samo načelni oblici i dimenzije površina, čija će konačna forma biti 

utvrđena u suradnji izvoditelja, projektanta i nadzorne službe. 

 

Duž staze ugraditi će se slijedeća oprema: 

- informativni i edukativni panoi 

- klupe i stolovi 

- koševi za otpatke 

- panoramski dalekozori 

- podizne rampe za režim automobilskog pristupa 

Rasvjeta staze predviđa se samo na novoprojektiranoj dionici staze i to kao markirna 

rasvjeta s autonomnim energetskim napajanjem preko fotonaponskih modula. 
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2. SANACIJA PRISTANIŠTA ISPOD CRKVE-PEĆINE SV. ANTE 

 

Ispod pećine – crkve u Kanalu sv. Ante u Šibeniku izvest će se sanacija pristaništa za 

brodove. 

 

OPIS POSTOJEĆEG STANJA 

Obala ispod pećine – crkve u Kanalu sv. Ante obrubljena je s dvije strane strmim grebenima 

koji onemogućavaju pješački pristup obali. Ove prirodne barijere savladane su prolazom 

(tunelom) na sjeveroistočnoj strani i stepenicama na jugozapadnoj strani. Sama obala 

oblikovana je iz 2 djela: prirodnog žala prema tunelu i izgrađene obale u jugoistočnom dijelu. 

Izgrađena obala sastoji se od mula i zidane obalne površine koja povezuje mul i stepenice sa 

površinom ispod svetišta. Ovo pristanište, za koje postoje podaci da se koristilo još od 

srednjeg vijeka, u jako je lošem stanju i danas egzistira u fragmentima. Trenutno nije moguć 

ni kopneni,  ni morski pristup svetištu jer je postojeći mul (i spomenute stepenice s 

jugozapadne strane) odsječen od obalne površine ispod svetišta. 

Postojeće stanje vidljivo je iz geodetske podloge. 

 

OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU 

Razlog zahvata je evidentan iz opisa postojećeg stanja. Namjera je da se postojeći mul i 

stepenice povežu s površinom ispod svetišta i na taj način omogući kopneni pristup svetištu i 

pristajanje manjeg broja plovila na mul. 

Radovi obuhvaćaju sanaciju postojećeg mula i njegovo povezivanje s nastupnom površinom 

(koja je trenutno urušena) ispod pećine, u postojećim, vidljivim  gabaritima, iz kojih se ne 

smije izlaziti. Žalo (prema tunelu „Hitlerove oči“) se ne dira.  

Sanacija se izvodi na način faksimila sa čim vjerodostojnijom reprodukcijom povijesne 

izvedbe obalne konstrukcije. Obalni zidovi se izvode u kamenim blokovima (prema 

troškovničkom opisu, nacrtima) uz obaveznu izradu uzorka i ovjeru projektanta te nadzorne 

službe. 

Sanacija se izvodi kao jednostavni rad kojim se: 

- ne utječe na lokacijske uvjete  

- ne utječe na ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu, 

pa sukladno tome odgovara Pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima (NN 

21/09, 57/10, 126/10). Shodno tome za opisani zahvat nije potreban akt kojim se odobrava 

građenje (rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola, niti 

lokacijska dozvola). 
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OPIS GRAĐEVINSKIH RADOVA 

Sanacija obuhvaća slijedeće radove: 

- Strojno uklanjanje nadmorskog zida te podmorski iskop urušenog dijela obale. Kod ovih 

radova potrebno je izdvojiti materijal koji upotrebljiv za ponovnu gradnju 

- izrada temeljnog kamenometa za posteljicu saniranog obalnog zida (do dubine -2.00m) 

- podmorska i nadmorska izvedba kamenog obalnog zida uz betoniranje (podmorsko i 

nadmorsko) s unutarnje strane zida 

- nasipanje zaobalne površine deponiranim materijalom uz nabijanje 

- izrada podloga za završne slojeve. Podloge se rade od betona i sloja uvaljanog i nabijenog 

kamenog drobljenca 

- izrada završnih podnih slojeva od agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom  te 

od kamene kaldrme (od lokalnog kamena) s fugama zapunjenim agregatom stabiliziranog 

cementom.  

- izvedba kamenih kolona za privez brodova 

- odvoz preostalog materijala i čišćenje gradilišta 
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3. STAZA ŠKAR - ŠKOLJIĆ 

 

OCJENA POSTOJEĆEG STANJA U PROSTORU 

Trenutno u prostoru između obale i Školjića, egzistiraju nabačaji kamena, očito recentnog 

datuma (koji se „popravljaju“ ovisno o djelovanju valova), a preko kojeg je za vrijeme oseke 

moguće pješački komunicirati. Stanje u prostoru je nezadovoljavajuće iz dva razloga: 

1. za vrijeme plime nemoguće je prijeći s obale na Školjić  (i obrnuto), jer more prekrije nasip 

2. ovakav nasip sprječava cirkulaciju mora zbog čega dolazi do cvjetanja mora i ostalih 

biološki neodrživih situacija. 

 

OPIS PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU 

Iz ova dva razloga proizašlo je rješenje staze – takvo, koje će omogućiti pješačku 

komunikaciju između obale i Školjića i po plimi, i isto tako omogućiti cirkulaciju mora. Zbog 

toga je kota pješačke staze dignuta na +0,70, a sama staza ne izvodi se kao nasip, već se 

postavlja na betonske stupove kako bi se omogućilo strujanje mora. Projektna je intencija da 

se ovi uvjeti zadovolje na najjednostavniji način: staza je postavljena na mjestu postojećeg 

nasipa (nije dozvoljena nova trasa), dimenzionirana je tako da zadovolji očekivanu 

propusnost (240 cm), a odignuta je od mora tek toliko da se isključi uvođenje ograda uz 

stazu. Zahvat mora biti minimalna intervencija u prostoru – sanacija postojećeg stanja, a ne 

uvođenje novog elementa! 

 

TEHNIČKI OPIS 

Ukupna dužina ove staze je 146 metara, a širina 240 cm. Staza je tlocrtno lučnog oblika s 2 

različita radijusa 100 i 48 metara. Podna površina se izvodi od drvenih greda. 

Staza se izvodi na slijedeći način:  

Na mjestu najveće dubine, ostavit će se i djelomično produbiti propust za cirkulaciju mora. 

Iskop se vrši do kote -0,10 m u površini cca 200m2. Iskop se vrši, gdje je to potrebno, i za 

temelje staze. Temelji se izvode kao monolitni od armiranog betona u četverostranoj oplati. 

Dimenzije pojedinačnih temelja su 1,50x0,50x0,50m, a postavljaju se na osnom razmaku od 

cca 5 metara. Kota dna temelja je -0,10m. Temelji se zatrpavaju kamenim materijalom iz 

iskopa. Nasuti materijal uz temelje dodatno se nabija i planira na gornju kotu AB temelja 

(+0,40m).  

Na AB temelje se postavljaju drvene grede presjeka 20x20cm i dužine cca 500cm, na osnom 

razmaku od 60cm, za temelje se vežu inox vijcima.Radi zakrivljene konture staze grede 

imaju različitu duljinu: unutarnje 500, srednje 504 i vanjske 507cm. Grede su od hrastovine 
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(ili vrste dovoljno otporne na djelovanje mora – moguće i od egzote), zaštićene tikovim uljem 

u minimalno 2 sloja. Podnica staze izvedena je od drvenih greda presjeka 20x10cm, dužine 

240cm. Razmak između greda po sredini je 4cm (širinom reške kontrolira se radijalna 

postava greda). Podnice su također od hrastovine, zaštićene tikovim uljem, vezane inox 

vijcima za drvene grede.  

 

ENERGETIKA (ELEKTROINSTALACIJE) 

U prostoru planiranog zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Šibenik planira izgradnju priključnog 

10(20) kV za planiranu TS 10(20)/0,4 kV Školjić, koja bi služila za potrebe napajanja tvrđave 

sv. Nikole. Koridor projektiranog 10(20) kV kabelskog voda za TS Školjić prolazi trasom 

pješačke staze. 

Kako je izvedba trafostanica i priključnog kabelskog voda predmet zasebnog projekta i 

lokacijske dozvole, radi usklađenja projekata i izvedbe, investitor je dužan obavijestiti HEP-

ODS d.o.o. ukoliko započne sa radovima na izgradnji pješačke staze prije realizacije 10(20) 

kV kabelskog voda za TS Školjić. 

Sve ostalo prema uvjetima HEP-ODS d.o.o., Elektra Šibenik, koji su sastavni dio lokacijske 

dozvole.  

 

 

 

 

sastavio: 

 

Zvonimir Bušić, d.i.a. 

 

glavni projektant 

 

 

prof. Nikola Bašić d.i.a. 
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA 
KVALITETE 

 

Prije početka izvođenja radova izvođač radova mora dobro proučiti projektnu dokumentaciju, 

troškovnike i tehničke uvjete za pojedine radove, te sve dvojbe i nedoumice rješiti s 

projektantom tj. zastupnikom investitora. 

Izvođač je dužan pregledati sve konstrukcije koje su u svezi s dotičnim radom. Ukoliko 

ustanovi da na prethodnim radovima ima nekih nedostataka i grešaka vezanih na kakvoću 

materijala i izvedbe, a koji bi mogli utjecati na izvedbu njegovih radova, izvođač je dužan 

obavijestiti pravovremeno investitora ili njegovog predstavnika kako bi se nedostatci na 

vrijeme otklonili. 

Izvođač radova mora, bez posebne naknade, napraviti uzorke, pribaviti ateste i ostale 

dokumente kojima se dokazuje kakvoća materijala i opreme te izvršiti potrebna ispitivanja 

kako bi dokazao sukladnost sa Zakona o prostornom uređenju i gradnji i ostalim pozitivnim 

propisima. 

Svi građevinski proizvodi koji će se upotrebljavati u procesu gradnje moraju imati dokazanu 

uporabljivost. To će se dokazati potvrdom sukladnosti ili svjedodžbom o ispitivanju. 

Izvođači pojedinih vrsta radova trebaju biti registrirani za tu vrstu radova te moraju biti 

stručno ekipirani za obavljanje predviđene djelatnosti. 

Izvođač mora ugrađivati materijal i opremu predviđenu projektom. Ukoliko se odstupa od 

projekta ili se koriste drugi materijali, treba ishoditi dozvolu projektanta i nadzorne službe ne 

ugrožavajući pritom kakvoću radova. 

Prije početka radova izvođač je dužan dati na uvid i ovjeru od strane projektanta i nadzorne 

službe razrađenu radioničku dokumentaciju. 

Naručitelj radova odnosno investitor, nadzor nad izvedbom kao i izvedbu mora povjeriti 

fizičkoj ili pravnoj osobi koja je registrirana za tu djelatnost. Nadzor nad kakvoćom izvedbe 

mora biti neprekinut i potpuno u skladu sa zahtjevima Zakona o prostornom uređenju i 

gradnji. 

        Glavni projektant: 

 

              ___________________ 

            Nikola Bašić d.i.a. 
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OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA 
 

Ovaj troškovnik je sastavni dio tehničkog opisa i s njim čini jedinstvenu cjelinu.   

Građevinski materijal se dobavlja i doprema, a sav potreban rad se izvodi u skladu s  

tehničkim opisom (općim, tehničkim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima   

u pojedinim stavkama ovog troškovnika.  

 

Jedinična cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troškovnika sadrži sav potreban rad i 

materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutrašnje transporte, dobavu, dopremu, ugradnju, 

odvoz i sve potrebne pripomoći da se stavka izvede u cijelosti prema opisu dotične stavke u 

troškovniku i opisima odnosnih radova u tehničkom opisu.      

      

Sve radove iz ovog troškovnika valja prilagoditi trenutnim uvjetima na terenu.  

Pojedini termini imaju slijedeće značenje:   

− Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena nabave materijala, proizvoda i 

opreme, te uskladištenje na gradilištu. 

− Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena transporta materijala, 

proizvoda i opreme do mjesta ugradnje. 

− Pod terminom "ugradnja" ili "montaža" se podrazumijeva cijena raznašanja duž rova ili u 

građevinu, spuštanje u rov ili u građevinu, poravnanje i učvršćenje po pravcu i niveleti na 

pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaža, elektrostrojarske opreme u predviđen 

položaj, stručne upute proizvođača, sva tvornička i gradilišna ispitivanja, te puštanje u 

probni rad.  

− Pod terminom "odvoz na deponiju" podrazumijeva se odvoz i deponiranje materijala s 

gradilišta na ovlašteno odlagalište otpada. 

− Pod terminom „lokalni kamen“ podrazumijeva se kamen iz lokalnih kamenoloma, i 

eventualno kamen s lica mjesta uz uvjet da se uzima iz koridora staze.  

 

Nakon dovršetka radova na terenu ne smije biti vidljivih tragova građevinske aktivnosti. 

Sva geodetska mjerenja potrebna za trasiranje staze kao i geodetska pripomoć potrebna pri 

izvođenju, opisana su troškovnikom. 

Izvedba staze, kontrola kakvoće i obračuna prema Općim tehničkim uvjetima za radove na 

cestama, IGH 2001. (OTU), Knjiga I, II, III i IV. 
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Zbog specifičnih uvjeta izgradnje, izvođač je dužan u sklopu ugovorene cijene, prihvatiti sve 

preinake projekta od strane glavnog projektanta ili nadzorne službe, koje će se pojaviti zbog 

prilagodbe projekta stanju na licu mjesta, a iz razloga očuvanja prirode i minimalne 

destrukcije terena. 

Ponuditelj je prije davanja ponude dužan obaviti pregled terena i na osnovu toga dati 

ponudu. Izvođaču se neće priznavati izmjene cijena radova zbog naknadno utvrđenog stanja 

na terenu. 

 

 

„AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM “ 
za površinsku obradu staza  
 
tehnologija, receptura, doprema 
„Agregat stabiliziran organsko-mineralnim vezivom “ je mješavina kamenog agregata frakcije 

0-10 mm i organsko-mineralnog vezivnog sredstva, dakle sastoji se samo od 2 komponente: 

agregata i veziva. Vezivo treba biti 100 % prirodnog porijekla, bez aditiva i komponenti 

kemijskog porijekla (izvođač je dužan nadzornoj službi dostaviti certifikat netoksičnosti).  

 

„Agregat stabiliziran organsko-mineralnim vezivom“ se stvara miješanjem sastojaka u 

slijedećem omjeru: 1 tonu agregata potrebno je pomiješati sa 6 kg vezivnog sredstva. 

Aktivacija se vrši vodom, uz 60-120 litara vode na tonu materijala, ovisno o vlažnosti 

materijala. Kontrola vlažnosti pomiješanog materijala vrši se tako da se materijal stisne u 

šaku i ako ostane u stadiju plastičnosti količina vode je dovoljna. 

 

Kameni agregat doprema se iz kamenoloma najbližeg mjestu ugradnje. Sastav agregata 0-4 

mm mora odgovarati propisanoj granulometrijskoj krivulji, te istu treba potkrijepiti dokazom 

tvrtke ovlaštene za provjeru kontrole proizvoda. 

 

Prije ugradnje potrebno je Naručitelju dostaviti uzorak materijala, te nakon što isti bude 

odobren od predstavnika naručitelja (nadzornog inženjera), moguće je pristupiti ugradnji.  
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priprema, podloga 

površine pod „agregatom stabiliziranim organsko-mineralnim vezivom“ izvode se u slijedećim 

slojevima:  
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1. završni sloj od „agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom“ 

(debljina sloja 6 cm u slegnutom stanju);  

2. nosivi sloj od kamenog drobljenca granulacije 0/32; 

(debljina sloja min. 20 cm)  

3. zbijena posteljica.  

Za donji, nosivi sloj koristiti kameni drobljenac od lokalnog kamena  

 

ugradnja, nabijanje – površine 

„Agregat stabiliziran organsko-mineralnim vezivom“ (gornji sloj) se nakon dopreme na 

lokaciju ugrađuje na način da se materijal razvuče i uvalja valjkom bez vibracije. Sloj natopiti 

vodom (dok se ne počnu stvarati lokve), pričekati najmanje 6 sati prema potrebi, ali ne duže 

od 48 sati (ovisno o vanjskoj temperaturi i vremenskim uvjetima), te još jednom uvaljati 

valjkom bez vibracije. Težina valjka cca 1,0 – 2,5 tona. Ugradnja je moguća i finišerom za 

asfalt.  

 

boja  

Boja završnog sloja od „Agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom““ ovisi o boji 

agregata. Potrebno je napraviti uzorak i tražiti odobrenje od glavnog projektanta.  

 

karakteristike 

Ugrađeni materijal ne smije biti otrovan, niti štetan za okoliš. Mora biti vodopropustan, 

elastičan, dugotrajan i ne smije gubiti strukturu, niti boju.  

 

nosivost 

80-100 MN/m² 

 

preuzimanje 

Gornji sloj prilikom preuzimanja treba biti suh, bez pukotina i bez mekanih površina. Nakon 

ugradnje na površinskom sloju ne smije biti rastresitog materijala. Nakon nekog vremena, 

zbog utjecaja vremenskih prilika, stvara se fini sloj rastresitog materijala koja pridonosi 

estetskom izgledu površine.  

 

kontrola 

Kontrola se vrši vizualnom metodom, kao što je navedeno u podnaslovu „preuzimanje“. 
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održavanje 

Potrebno je kontrolno, jednom godišnje, na izvedenoj površini popravit mjesta koja su se 

pohabala. Popravak se vrši na način da se određena količina „agregata stabiliziranog 

organsko-mineralnim vezivom“ uvalja i zalije vodom samo na mjestima koja su pohabana.  

 
 

KAMENA  KALDRMA 

Staze na kojima se izvodi kamena kaldrma izvode se prema profilima u projektu. Na podlogu 

od uvaljanog drobljenca minimalne debljine 20 cm, Ms ≥ 60MN/m2, postavlja se lomljeni 

kamen, koji se stabilizira fugiranjem (omjer kamena i fuga 3:1) . Materijal za fuge je 

mješavina kamenog agregata frakcije 0-10 mm i cementa . Stvara se miješanjem sastojaka u 

slijedećem omjeru: 1 tonu agregata potrebno je pomiješati sa 15 – 20 kg cementa . Aktivacija 

se vrši prskanjem fuga vodom, uz 1,5-3 litre vode po m2 izvedene površine, ovisno o 

vlažnosti materijala . Prskanje se izvodi nakon što su sve fuge dobro zapunjene i nakon što 

je kamen dobro nabijen gumenim čekićima i (po potrebi) vibronabijačima .   

Kamen za izradu kaldrme  kamen je vapnenačkog podijetla, iz obližnjih kamenoloma, 

prosječne je debljine 10 cm, širine (i dužine) 15 – 30 cm,  sa pritesanim rubovima i lomljenom 

gornjom plohom  
 

Kameni agregat doprema se iz kamenoloma najbližeg mjestu ugradnje. Sastav agregata 0-

10 mm mora odgovarati propisanoj granulometrijskoj krivulji ( isto kao kod izrade „agregata 

stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom“), te istu treba potkrijepiti dokazom tvrtke 

ovlaštene za provjeru kontrole proizvoda. 
 

Prije ugradnje potrebno je izraditi uzorak punog profila, te nakon što isti bude odobren od 

predstavnika naručitelja (nadzornog inženjera), moguće je pristupiti izradi .  

 

 

STAZE I VIDIKOVCI 

Postojeće nove ili preuređene staze izvode se kao jednostavne građevine za koje se ne traži 

akt kojim se odobrava građenje. 

Preuređenje postojećih staza izvesti prema projektu, tehničkom opisu i opisu troškovničkih 

stavki. 

Za jedinicu mjere utvrditi 1m1 izvedenog profila. S obzirom na variranje širine profila, nagiba 

terena i potrebu manjih korekcija trase prije izrade ponude izvršiti rekognosciranje terena. 
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Konačnu trasu, dionice užih ili širih profila, te potrebu za djelomičnim nasipanjem i izvedbom 

podzida utvrditi s projektantom i nadzornom službom na licu mjesta uz prikladno 

dokumentiranje izvedbene inačice i njezino supotpisivanje od strane sudionika u izgradnji. 

Lokalno utvrđivanje trase je obavezno radi minimalne destrukcije prirodnog terena. 

Novoplanirane trase provjeriti i obilježiti na licu mjesta uz obvezatnu geodetsku pripomoć. 

Konačno polaganje i obilježavanje trase izvesti po kriteriju minimalnog zahvata u primarno 

prirodno stanje. Veće srasle stijene izbjeći krivudanjem staze. Na isti način zaobilaziti veća 

udubljenja i usjeke. 

Nužnu geometriju poprečnog profila samo iznimno ostvariti zasijecanjem terena. U pravilu 

profile izravnavati zatrpavanjem udubljenja, kaverni i usjeka, vodeći računa da se korekcijom 

osnove trase izbjegnu veći jednostrani ili dvostrani podzidi. 

Na dijelovima staze koja bi se mogla naći na putu bujicama izvesti kamenom ozidane 

propuste. 

Vrijednosti radova utvrđuju se prosječno za utvrđenu jedinicu mjere i ostaju fiksne i 

nepromjenjive. 

Sve karakteristične elemente staza koje su utvrđuju na licu mjesta adekvatno dokumentirati i 

supotpisati od strane izvoditelja radova, projektanta i nadzorne službe kao izvedbeno stanje. 

Geometriju pristupne staze, njezinu poziciju i iskolčenje izvesti uz geodetski nadzor, što je 

trošak koji je opisan u troškovniku. 

Sve karakteristične završne obrade,kao što su podzidi i zidovi u maniri suhozida, popločenja 

kaldrmom ili površine pod „agregatom stabiliziranim organsko-mineralnim vezivom“ (za sve 

tipove staza, odnosno za sve profile) moraju se izvesti kao uzorak u veličini obračunske 

jedinice (1m1 profila). Radove započeti tek nakon odobrenja uzorka od strane projektanta i 

nadzorne službe. Trošak izrade uzorka sadržan je u ugovorenoj vrijednosti stavke. 

 

 

PRISTANIŠTE 

Sve radove izvesti prema projektu, tehničkom opisu i opisu troškovničkih stavki. 

Obzirom na pristupačnost terena te, u svezi s tim, mogućnost korištenja tehnike, ponuditelj je 

prije davanja ponude dužan obaviti pregled terena i na osnovu toga dati ponudu. Naknadne 

izmjene cijena radova, zbog otežanih uvjeta izvođenja, neće se priznavati. 

Konačnu geometriju obale, uz obvezatnu geodetsku pripomoć, utvrditi s projektantom i 

nadzornom službom na licu mjesta uz prikladno dokumentiranje izvedbene inačice i njezino 

supotpisivanje od strane sudionika u izgradnji. 
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Vrijednosti radova utvrđuju se prosječno za utvrđenu jedinicu mjere i ostaju fiksne i 

nepromjenjive. 

Sve karakteristične elemente obale koje su utvrđuju na licu mjesta adekvatno dokumentirati i 

supotpisati od strane izvoditelja radova, projektanta i nadzorne službe kao izvedbeno stanje. 

Geometriju obale i mula, njezinu poziciju i iskolčenje izvesti uz geodetski nadzor, što je 

trošak koji je sadržan u vrijednosti radova. 

Sve karakteristične završne obrade,kao što su i kameni obalni zidovi, popločenja kaldrmom 

ili površine pod stabilizerom moraju se izvesti kao uzorak u veličini obračunske jedinice (1m1  

ili 1m2). Radove započeti tek nakon odobrenja uzorka od strane projektanta i nadzorne 

službe. Trošak izrade uzorka sadržan je u ugovorenoj vrijednosti stavke. 

 

 

OPREMA 

Sve elemente opreme izvesti prema projektu i opisu iz troškovnika. 

Unikatna oprema može se izvesti tek nakon izrade prototipa u naravnoj veličini i 

projektiranom materijalu.  Projektant zadržava pravo izmjene veličine i oblika dizajniranih 

elemenata opreme nakon izrade uzorka, uz uvjet da se ukupni utrošak materijala značajno 

ne mjenja. Izrada uzorka sadržana je u cijeni artikla. 

Tipovi klupa u troškovniku procijenjeni su u omjeru 50:30:20 (ukupno 46 komada). Stvarni 

omjer utvrdit će projektant a ustanovit će se prema stvarnom stanju na terenu.  

Serijsku opremu izabrati će projektant nakon prezentacije uzorka. Konačnu poziciju ugradnje 

klupa i stolova uz stazu, te na odmorištima i vidikovcima utvrdit će projektant. 

Projektant će utvrditi konačan način ugradnje markirnih elemenata rasvjete. Svi zavisni 

radovi na montaži opreme bilo da se radi o klupama, rampama, panoima, dalekozorima ili 

rasvjeti, koji nisu posebno opisani ili specificirani troškovnikom sadržani su u cijeni kompletno 

dobavljenog i montiranog artikla. 
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RADOVI NA IZVEDBI I MONTAŽI DRVENE KONSTRUKCIJE 

 

1.  TEHNIČKA SVOJSTVA 

Svi drveni elementi mosta izvest će se od hrastovine ( odnosno listara I klase, razreda 

čvrstoće D60). Tehnička svojstva konstrukcijskog drva moraju ispunjavati opće i posebne 

zahtjeve bitne za krajnju namjenu konstrukcijskog drva i moraju biti specificirana prema 

normama niza HRN EN 14081 ili normi HRN EN 14544, normi HRN EN 385, normama na 

koje te norme upućuju i odredbama Tehničkog propisa za drvene konstrukcije. 

Nije dopuštena ugradnja drvnih proizvoda koji imaju sadržaj vode veći od 22% u drvene 

konstrukcije. 

Nije dopuštena ugradnja elemenata koji nisu preventivno zaštićeni postupcima 

organizacijske zaštite na način da se spriječi ponovno vlaženje drvene građe tijekom 

transporta, obrade, međuskladištenja, montaže i uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta 

sa vodom i tlom, ispravnim slaganjem elemenata i natkrivanjem. 

 

2. IZVOĐENJE DRVENE KONSTRUKCIJE 

Pri izvođenju drvene konstrukcije izvođač je dužan pridržavati se projekta drvene 

konstrukcije i tehničkih uputa za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda i odredaba 

Tehničkog propisa za drvene konstrukcije. 

Kod preuzimanja građevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilišta izvođač mora utvrditi: 

 - je li građevni proizvod isporučen s oznakom u skladu s posebnim propisom i 

podudaraju li se podaci na dokumentaciji s kojom je građevni proizvod isporučen s podacima 

u oznaci, 

 - je li građevni proizvod isporučen s tehničkim uputama za ugradnju i uporabu, 

 - jesu li svojstva, uključivo rok uporabe građevnog proizvoda te podaci značajni za 

njegovu gradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije sukladni 

svojstvima i podacima određenim glavni projektom. 

Utvrđeno se zapisuje u građevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je građevni proizvod 

isporučen se pohranjuje među dokaze o sukladnosti građevnih proizvoda koje izvođač mora 

imati na gradilištu. 

Prije izvođenja elemenata drvene konstrukcije izvođač mora: 

 - pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvenim proizvodima, mehaničkim 

spajalima, ljepilima, zaštitnim sredstvima i drugim građevnim proizvodima, koji se koriste, 

 - vizualno kontrolirati drvene proizvode, ambalažu mehaničkih spajala, ljepila, 

zaštitnih sredstava i ambalaže ostalih građevnih proizvoda da se utvrde moguća oštećenja, 
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 - utvrditi sadržaj vode drvenih odnosno predgotovljenih proizvoda. 

Elementi drvene konstrukcije i drugi proizvodi koji se ugrađuju u drvenu konstrukciju moraju 

biti transportirani i uskladišteni do trenutka ugradnje na način kako je to određeno tehničkom 

uputom proizvođača. Prilikom transporta do gradilišta i po gradilištu te prilikom montaže 

potrebno je osigurati da se drveni proizvodi i predgotovljeni elementi ne dovedu u položaj 

neusklađen s projektom koji bi mogao prouzročiti prekoračenje naprezanja u odnosu na ona 

u eksploataciji, gubitak stabilnosti elemenata ili prevrtanje. 

Zabranjena je ugradnja građevnog proizvoda koji: 

 - je isporučen bez oznake u skladu s posebni propisom, 

 - je isporučen bez tehničke upute za ugradnju i uporabu, 

 - nema svojstva zahtjevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno čiji 

podaci značajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije nisu 

sukladni podacima određenim glavnim projektom. 

Ugradnju građevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inženjer, 

što se zapisuje u građevinski dnevnik. 

Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa u drvenu konstrukciju 

mora: 

 - provjeriti da li je za predgotovljeni element, izrađen prema projektu drvene 

konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom. 

 - provjeriti postoji li za predgotovljeni element proizveden prema tehničkoj specifikaciji 

isprava o sukladnosti te da li je predgotovljeni element sukladan zahtjevima iz projekta 

drvene konstrukcije, 

 - provjeriti da li je predgotovljeni element postavljen u skladu s projektom drvene 

konstrukcije,odnosno s tehničkom uputom za ugradnju i uporabu, 

 - dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

 

3.  ODRŽAVANJE DRVENE KONSTRUKCIJE 

Radnje u okviru održavanja drvenih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Tehničkog 

propisa za drvene konstrukcije. Učestalost redovitih pregleda u svrhu održavanja drvene 

konstrukcije provodi se ne rjeđe od tri godine. 

Način obavljanja pregleda uključuje najmanje: 

 - vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličina pukotina, 

nastanka ili širenja biološke zaraze drva (gljive, insekti) te drugih oštećenja bitnih za 

očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine, 

 - utvrđivanje stanja sloja zaštitnog premaza elemanata drvene konstrukcije, 
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 - utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata drvene konstrukcije za slučaj 

osnovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog 

zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti, 

 - utvrđivanje sadržaja vode. 

Dokumentaciju o održavanju drvene konstrukcije dužan je trajno čuvati naručitelj. 

 

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u 

objekt, potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne Ateste kao dokaz standardne kvalitete.  

Izvođač radova osigurati će po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoći iz svog 

opsega posla i predati Naručitelju posla po izvršenju svoje ugovorene obveze. 

 

4.  SPOJNA SREDSTVA 

Svi spojevi izvest će se kao vijčani. Vijci moraju biti od nehrđajućg čelika kvalitete 1.4401  i 

odgovarati normi EN 10088-3 , što će nadzorni inženjer utvrditi prije montaže drvene 

konstrukcije .   
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ZAŠTITA OKOLIŠA 

Nakon izgradnje građevine, potrebno je urediti okoliš gradilišta na slijedeći način: 

Sve privremene putne prilaze gradilištu treba urediti prema vizuelnim zahtjevima okoliša, a 

one putove koji trajno ostaju u funkciji, sanirati i urediti prema kriterijima za normalno 

odvijanje prometa i to u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice. 

Prethodno oformljene deponije i pozajmišta treba urediti i isplanirati, kako bi se u što većoj 

mjeri uklopili s okolišem. 

Sve građevine privremenog karaktera, opremu gradilišta, neutrošeni materijal, otpad i slično, 

treba ukloniti, a predmetno zemljište prikladno sanirati i dovesti u prvobitno stanje. 

Cijelo područje devastirano zahvatom treba dovesti u uredno stanje, tj. najmanje na razinu 

prvobitnog stanja. 

Korišteno zemljište potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole. 

Odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora.  

Dijelove gradilišta koji nisu ograđeni treba za vrijeme izgradnje zaštititi odgovarajućim 

prometnim znakovima ili trakama za upozorenje. 

Kao obaveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliša uz stalno održavanje 

građevine kao dijela infrastrukturnih sadržaja.  

Opasnog otpada nema te se posebno ne projektira postupak sa otpadom. 

Kod izvedbe u svemu postupati prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07), te svih propisa i 

zakona iz tog područja. 

 

 

 

 

sastavio: 

 

Zvonimir Bušić, d.i.a. 

 

glavni projektant 

 

 

Nikola Bašić d.i.a. 
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/

I/01 
PREUREĐENJE POSTOJEĆE STAZE
TIP_1 - ŠIRINA STAZE 3,00-5,00 m:

Staza tip 1 obuhvaća profile 1-1 i 2-
2.

Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- Ispuna rupa i udubljenja na
postojećoj stazi "jalovinom" 

- mjestimična izvedba podzida (na
kosom terenu) u suhozidnoj maniri.
Podzid se izvodi na dijelovima staze
gdje je poprečni profil terena u
nagibu. Upotrijebiti lokalni kamen. 

Rubove izvoditi od pritesanih većih
komada kamena - izvesti ravne i
pravilne plohe i bridove. Kamen koji
se ugrađuje u podzide (ispod
rubnog kamena) je lomljeni kamen.

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produžnim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- u stavku uključeni i zemljani radovi 
(iskopi) potrebni za izvedbu
podzida).

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) uključeno planiranje i
nabijanje.

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba završnog sloja od
"agregata stabiliziranog organsko -
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.

- Poprečne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
površinskih voda

br.st. opis
jed. 
mjere količina

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
Zadar, srpanj 2012.
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U ŠIBENIKU 
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

- Staza mijenja širinu
prilagođavajući se postojećoj trasi.
Prijelaz se izvodi način da se ostvari
kontinuitet krivulja bez lomova. 

Prijelazni dijelovi (međuširine)
obračunati su u osnovnim profilima
na način da jedna polovica dužine
prijelaznog dijela pripada užem, a
druga polovica širem profilu.

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke. 

U cijenu uključiti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konačne potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj širini profila i
dužini minimalno jednakoj širini.

Obračun po m1 izvedene staze u
projektiranom profilu (1-1 i 2-2)

PROFIL 1-1
- širina 3,00 m m1 233 -                              -      

- širina 5,00 m m1 59 -                              -      

PROFIL 2-2

- širina 3,00 m m1 192 -                              -      

UKUPNO:

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

I/01 A
UREĐENJE NASTUPNOG PLATOA I
OKRETIŠTA NA ULAZU U
ZAŠTIĆENO PODRUČJE: 
U svemu isto kao stavka I/01 (profil
1-1).
Obračun po m2 izvedene površine

m2 600 -                          -      

UKUPNO:

I/02
IZVEDBA NOVOPROJEKTIRANE
STAZE
TIP_2 - ŠIRINA STAZE 2,00-2,50 m:

Staza tip_2 obuhvaća profile 3-3, 4-
4 i 5-5

Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- Strojno mjestimično uklanjanje
sraslih stijena u profilu staze.
Uklanjaju se samo vrhovi stijena
koji izbijaju iz konture profila.
U stavku uključeno i uklanjanje
humusa, raslinja i grmlja u profilu
staze.
- Zatrpavanje kaverni kamenim
materijalom. Veličina zrna 32 - 128
mm.

- izvedba podzida u suhozidnoj
maniri s jedne ili obje strane. Podzid
se izvodi radi postizanja željene
nivelete staze (zbog stjenovitosti
terena). Upotrijebiti lokalni kamen. 

Rubove staze izvoditi od pritesanih
većih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugrađuje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
Zadar, srpanj 2012.
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U ŠIBENIKU 
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

- u stavku uključeni i zemljani radovi 
(iskopi) potrebni za izvedbu
podzida).

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produžnim mortom
M10 ili betonom C15/20.
- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) uključeno planiranje i
nabijanje.

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba završnog sloja od
"agregata stabiliziranog organsko-
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.
- Poprečne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
površinskih voda

- Staza mijenja širinu
prilagođavajući se postojećem
terenu. Prijelaz se izvodi način da se
ostvari kontinuitet krivulja bez
lomova
Prijelazni dijelovi (međuširine)
obračunati su u osnovnim profilima
na način da jedna polovica dužine
prijelaznog dijela pripada užem, a
druga polovica širem profilu.

- kod nagiba preko 8% potrebno je
izvesti kanalice (rigole) formirane od
kamena, obrađenog na jednak
način kao i rubni kamen, na
udaljenosti svakih 10-15 m, ovisno
o nagibu

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke.
U cijenu uključiti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konačne potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj širini profila i
dužini minimalno jednakoj širini
Obračun po m1 izvedene staze u
projektiranom profilu (3-3, 4-4, 5-5)

PROFIL 3-3
- širina 2,00 m m1 312 -                          -      
- širina 2,50 m m1 78 -                          -      

PROFIL 4-4
- širina 2,00 m m1 467 -                          -      
- širina 2,50 m m1 118 -                          -      

PROFIL 5-5
- širina 2,00 m m1 332 -                          -      
- širina 2,50 m m1 83 -                          -      

UKUPNO:

I/02A
IZVEDBA SPOJA OD SJEVERNE
OBALE DO POSTOJEĆE STAZE
TIP_2 - ŠIRINA STAZE 2,00-2,50 m:

U svemu isto kao stavka I/03
Obračun po m1 izvedene staze u
projektiranom profilu

PROFIL 6-6
- širina 2,00 m m1 130 -                          -      

PROFIL 7-7
- širina 2,00 m m1 195 -                          -      

UKUPNO:

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

I/03
IZVEDBA NOVOPROJEKTIRANE
STAZE
TIP 3 - ŠIRINA STAZE 1,5 - 2m:
Staza tip_3 obuhvaća profile 6-6 i 7-
7.

Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- Strojno mjestimično uklanjanje
sraslih stijena u profilu staze.
Uklanjaju se samo vrhovi stijena
koji izbijaju iz konture profila.

U stavku uključeno i uklanjanje
humusa, raslinja i grmlja u profilu
staze.

- Zatrpavanje kaverni kamenim
materijalom. Veličina zrna 32 - 128
mm.

- izvedba podzida u suhozidnoj
maniri s jedne ili obje strane. Podzid
se izvodi radi postizanja željene
nivelete staze (zbog stjenovitosti
terena). Upotrijebiti lokalni kamen. 

Rubove staze izvoditi od pritesanih
većih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugrađuje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
Zadar, srpanj 2012.
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U ŠIBENIKU 
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

- u stavku uključeni i zemljani radovi 
(iskopi) potrebni za izvedbu
podzida).

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produžnim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) uključeno planiranje i
nabijanje
Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba završnog sloja od kamene
kaldrme. Ispuna spojnica: "agregat
stabiliziran cementom". Upotrijebiti
lokalni kamen. Debljina završnog
sloja 10 cm.Omjer kamena i ispune -
3:1. Uzorak opločenja mora
potvrditi projektant.

Za ispunu spojnica upotrijebiti
agregat od lokalnog vapnenca.
Frakcija 0-10 mm. Količina cementa
15-20kg na 1 tonu agregata. Uzorak
(boju) mora potvrditi projektant.

- Poprečne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
površinskih voda

- Staza mijenja širinu
prilagođavajući se postojećem
terenu. Prijelaz se izvodi način da se
ostvari kontinuitet krivulja bez
lomova. 

Prijelazni dijelovi (međuširine)
obračunati su u osnovnim profilima
na način da jedna polovica dužine
prijelaznog dijela pripada užem, a
druga polovica širem profilu.
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke. 

U cijenu uključiti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konačne potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj širini profila i
dužini minimalno jednakoj širini.

Obračun po m1 izvedene staze u
projektiranom profilu (6-6 i 7-7)

PROFIL  6-6
- širina 1,50 m m1 248 -                          -      
- širina 2,00 m m1 63 -                          -      

PROFIL 7-7
- širina 1,50 m m1 374 -                          -      
- širina 2,00 m m1 92 -                          -      

UKUPNO:

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

I/04
IZVEDBA NOVOPROJEKTIRANE
STAZE
TIP_4 - ŠIRINA STAZE 2,00-2,50 m:

Staza tip_4 obuhvaća profile 8-8.

Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- Snižavanje postojeće gomile do
postizanja pune širine profila

- Podlogu izvesti u poprečnom padu
od min.2,5%.

- razastiranje geotekstila, min.
300g/m2
U stavku uključiti PVC drenažne
cijevi Ø52mm za odvod oborinske
vode.

- izvedba podzida u suhozidnoj
maniri s obje strane. Podzide ne
izvoditi odjednom u ukupnoj visini,
nego u visinama slojeva. Upotrijebiti
lokalni kamen.

Rubove staze izvoditi od pritesanih
većih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugrađuje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produžnim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- Izvedba sloja od kamenog nasipa
(materijal iz gomile ili doveženi
kamen frakcija 30/100) u debljini
min. 20 cm. Uključeno planiranje i
nabijanje
- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) uključeno planiranje i
nabijanje
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba završnog sloja od
"agregata stabiliziranog organsko -
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.
- Poprečne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
površinskih voda

- Staza mijenja širinu
prilagođavajući se postojećem
terenu. Prijelaz se izvodi način da se
ostvari kontinuitet krivulja bez
lomova
Prijelazni dijelovi (međuširine)
obračunati su u osnovnim profilima
na način da jedna polovica dužine
prijelaznog dijela pripada užem, a
druga polovica širem profilu.

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke. 

U cijenu uključiti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konačne potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj širini profila i
dužini minimalno jednakoj širini.

Obračun po m1 izvedene staze u
projektiranom profilu (7-7)

PROFIL 8-8
- širina 1,50 m m1 109 -                          -      
- širina 2,00 m m1 27 -                          -      

UKUPNO:
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U ŠIBENIKU 
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

I/05
PREUREĐENJE POSTOJEĆE STAZE
TIP_5 - ŠIRINA STAZE 3,00-5,00 m:

Staza tip_5 obuhvaća profile 9-9, 10-
10, 11-11, 12-12 i 13-13.

- Ispuna rupa i udubljenja na
postojećoj stazi kamenim
drobljencem.
- izvedba rubnih ojačanja od
kamena za profile 9-9, 11-11 i 12-
12, te kamenog podzida za profil 13-
13. Upotrijebiti lokalni kamen. 
Rubove staze izvoditi od pritesanih
većih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugrađuje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produžnim mortom
M10 ili betonom C15/20.
Za profil 10-10 potrebno je izvesti
sanaciju postojećih podzida na
način da se postojeći kameni
rubnjaci izvade i postave u novu
(višu) poziciju u ravnini s niveletom
staze. Razliku u visinu ispuniti
lomljenim kamenom.
- Izvedba kamenog nasipa min.
Debljine 30 cm (∅64-128mm).
/odnosi se na profil 13-13/.

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) uključeno planiranje i
nabijanje. /odnosi se na profil 12-12
i 13-13/.

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

- izvedba završnog sloja od kamene
kaldrme. Ispuna spojnica: "agregat
stabiliziran cementom". Upotrijebiti
lokalni kamen. Debljina završnog
sloja 10 cm.Omjer kamena i ispune -
3:1. Uzorak opločenja mora
potvrditi projektant.

Za ispunu spojnica upotrijebiti
agregat od lokalnog vapnenca.
Frakcija 0-10 mm. Količina cementa
15-20kg na 1 tonu agregata. Uzorak
(boju) mora potvrditi projektant.

- Poprečne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
površinskih voda

- Staza mijenja širinu
prilagođavajući se postojećoj trasi.
Prijelaz se izvodi način da se ostvari
kontinuitet krivulja bez lomova. 

Prijelazni dijelovi (međuširine)
obračunati su u osnovnim profilima
na način da jedna polovica dužine
prijelaznog dijela pripada užem, a
druga polovica širem profilu.

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke. 
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

U cijenu uključiti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konačne potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj širini profila i
dužini minimalno jednakoj širini.

Obračun po m1 izvedene staze u
projektiranom profilu (8-8)

PROFIL 9-9
- širina 3,00 m m1 201 -                          -      
- širina 4,00 m m1 201 -                          -      

PROFIL 10-10
- širina 4,00 m m1 142 -                          -      
- širina 5,00 m m1 36 -                          -      

PROFIL 11-11
- širina 4,00 m m1 334 -                          -      
- širina 5,00 m m1 83 -                          -      

PROFIL 12-12
- širina 2,50 m m1 135 -                          -      

PROFIL 13-13
- širina 2,40 m m1 81 -                          -      

UKUPNO:

I/06
IZVEDBA PROPUSTA ZA VODU

Izvedba propusta za vodu od PVC 
cijevi promjera Ø300mm na 
mjestima prepreka bujičnim 
vodama. Mjesta odrediti u dogovoru 
s projektantom i nadzornom 
službom.

Otvore na licima podzida obzidati 
kamenom na način da PVC cijev 
ostane nevidljiva

Obzidavanje otvora radi se na obje  
strane.

Predvidivi broj propusta - 16 kom.

Obračun po m1 cijevi.
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

m1 50 -                          -      

UKUPNO:

I/07
GEODETSKA PRIPOMOĆ

Geodetska pripomoć kod trasiranja i 
izvedbe čitave staze.
Obračun paušalno.

Paušal -                          -      

UKUPNO:

PJEŠAČKA STAZA UKUPNO:
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/

IZVEDBA VIDIKOVCA I ODMORIŠTA
IZNAD "HITLEROVIH OČIJU"

Opisi stavaka uključuju sav rad,
materijal, pomoćna sredstva i
pomoćne radnje, dobavu, dopremu i
odvoz, čišćenja gdje je to potrebno,
te sve potrebno za potpuno
dovršenje stavki.

II/01

RAŠČIŠĆAVANJE TERENA:
Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- raščišćavanje makije i visokog
raslinja. Uključivo odvoz i
deponiranje na ovlašteno
odlagalište otpada.

Obračun po m2 očišćene površine
površine

- vidikovac m2 100
-odmorište m2 75

II/02
UKLANJANJE STIJENA:
Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- mjestimično strojno uklanjanjanje
stijena, obavezno u dogovoru s
projektantom (uključivo odvoz na
deponij)

Obračun po m3 očišćene površine
površine

- vidikovac m3 3
-odmorište m3 4

br.st. opis
jed. 
mjere količina
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

II/03
IZVEDBA TEMELJA
Izvedba betonskog temelja.

Dimenzije temelja su 30 cm (visina) 
širina jednaka širini zida - 50 cm, i 
dužina 10 m.
Klasa betona C 30/37

Cijena stavke uključuje i armaturu -
(količina za obračun 100 kg/m3) 
Obračun po m3

- vidikovac m3 1,5

II/04

IZVEDBA PODZIDA:
Izvedba podzida od lomljenog 
kamena u maniri suhozida. Zid je s 
unutarnje strane učvršćen 
produžnim mortom marke M10.

Upotrijebiti lokalni kamen.

Prosječna debljina zida je 35 cm
(visina varira od 0 do 90 cm,
ukupne dužine zidova 175 m), nagib
zida 75°.

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva i
radnje, te sve potrebno za potpuno
dovršenje stavke.
Obračun po m2 izvedenog lica zida

- vidikovac m2 60
-odmorište m2 45
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

II/05
NASIPANJE KAVERNI:
Zatrpavanje kaverni kamenim
materijalom. Veličina zrna 32 - 128
mm. Stavka obuhvaća razastiranje i
ravnanje površina.

Obračun po m3 nasutog materijala

- vidikovac m3 20
-odmorište m3 10

II/06
IZVEDBA TAMPONSKOG SLOJA:
Nabava, doprema, razastiranje i
strojno nabijanje nosivog sloja od
kamenog drobljenca granulacije
0/32, u sloju debljine min 20 cm.

Obračunava se po m2.
- vidikovac m2 105
-odmorište m2 65

II/07
IZVEDBA ZAVRŠNOG SLOJA OD 
"AGREGATA STABILIZIRANOG 
ORGANSKO-MINERALNIM 
VEZIVOM":
Stavka obuhvaća slijedeće radove:

- izvedba završnog sloja od
"Agregata stabiliziranog organsko-
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.

Obračun po m2 izvedene površine
- vidikovac m2 50
-odmorište m2 46
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U ŠIBENIKU 
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

II/08
IZVEDBA PODA OD KAMENE 
KALDRME:
- izvedba završnog sloja od kamene
kaldrme. Ispuna spojnica: "agregat
stabiliziran cementom". Upotrijebiti
lokalni kamen. Debljina završnog
sloja 10 cm. Omjer kamena i ispune
- 3:1. Uzorak opločenja mora
potvrditi projektant.

Za ispunu spojnica upotrijebiti
agregat od lokalnog vapnenca.
Frakcija 0-10 mm. Količina cementa
15-20kg na 1 tonu agregata. Uzorak
(boju) mora potvrditi projektant.

Obračun po m2 izvedene površine
- vidikovac m2 24
-odmorište m2 46

II/09
IZVEDBA DVOSTRANO ZIDANOG ZIDA
Izvedba zida na vidikovcu dvostrano 
zidanog u maniri suhozida. Jezgra 
zida radi veće čvrstoće zapunjava se 
betonom. Konturu zida dogovoriti s 
projektantom na licu mjesta.

Upotrijebiti lokalni kamen.

Klasa betona C 20/25

Cijena stavke uključuje i armaturu -
1 mrežu Q196 (količina za obračun
5 kg / m2 - ukupno 24 m2) 

Debljina zida je 50 cm, visina 120
cm (ukupna duljina zida 10 m).

Obračun po m2 lica izvedenog zida

- vidikovac m2 36
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U ŠIBENIKU 
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis

jed. 
mjere količina

II/10
GEODETSKA PRIPOMOĆ

Geodetska pripomoć kod izvedbe 
vidikovca i odmorišta.
Obračun paušalno.

Paušal -                       -      

UKUPNO:

ODMORIŠTE i VIDIKOVAC UKUPNO:
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/

III/01
PARKIRNA RAMPA:
Automatska elektromotorna rampa
L400 plastificirana u narančastoj ili
sivoj boji sa letvom 60x40(Ø
L=3,7m sa reflektirajućim oznakama
i signalnom bljeskalicom, zaštitom
spuštanja kod prolaza fotoćelijama,
te stupićem sa fotoćelijom na
suprotnoj strani.

Upravljanje daljinsko i preko bravice
s ključem

Svi dijelovi vruće cinčani ili
plastificirani.Cijena stavke uključuje
pripremu i izvedbu betonskog
temelja i ugradnju rampe na temelj.

Stavka sadrži:
- daljinski upravljač
- bravu sa ključem za podizanje
- mogućnost ugradnje GSM modula 
za upravljanjem mobitelom

U stavku je uključena dobava, 
doprema i ugradnje rampe, izvedba 
temlja,  te  sav potreban rad, 
pomoćni materijal, pripremne 
radnje, za potpuno dovršenje stavke

Obračun po ugrađenom kompletu.

KOM 2

III/01 B
Izrada niskonaponskog priključka u 
svemu prema tehničkim uvjetima, i 
prethodnoj elektroenergetskoj 
suglasnosti nadležnog 
elektrodistributivnog poduzeća 
(Elektra Šibenik).

Prema stvarnim troškovima.
Obračun po ugrađenom komadu

komplet KOM 2

br.st. opis jed. mjere količina
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U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

III/02
KLUPE:
Izrada, doprema i ugradnja klupa za
sjedenje uz stazu dimenzija
200x50x40 cm (d x š x v). Materijal:
hrastovina.
Klupa se sastoji od sjedala i nogu.

Sjedalo se izvodi od dva elementa,
koji se izrađuju od masiva (mosnica)
dimenzija 2000x250mm, debljine 70
mm.

Elementi su nepravilne geometrije
dobivene tako da se uzdužne strane
nepravilno izrežu, dok su kraće
strane pravilno porezane (pod 90°)
u odnosu na dužu os.

Drveni elementi su međusobno
zategnuti čeličnim navojnim šipkama
M12, L=450-500 na 4 mjesta. Glava
vijka je šesterokutna sa podložnom
maticom (Ø24mm) i upuštena je u
drvo. U stavku uračunati frezanje
drva Ø30 mm dubine 15 mm.

Elementi se postavljaju na
međusobnom razmaku od koji varira
od 20-40mm (zavisno o geometriji
elementa). Razmak se osigurava
okruglim PVC distancerima Ø24mm,
d=70mm. Distanceri su upušteni u
drvo , u cijenu uračunati frezanje
Ø30mm, d=15-25mm.

Obrada drva: piljenje, brušenje.

Zaštita drva: Pripremljena građa se
tretira tikovim uljem do zasićenja
(minimalno 2 sloja). Unutarnji
bridovi klupe se boje lak bojom za
drvo, minimalno 1 sloj temeljnog i
dva sloja završnog premaza.
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TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

Noge se izvode od oblica različitih
profila Ø120 do 160mm - ukupno 5
kom. Dužine oblica 70 cm, od čega
je 30cm ukopano u zemlju (odnosno
ab temelj). 

Vrh oblica (nogu), u debljini sjedala
(70mm), ima promjer reduciran na
80 mm. Na vrhove nasjedaju
sjedala preko za to izrezanih kružnih
rupa Ø80 mm.

Veza nogu i sjedala lijepljenjem i
drvenim čepovima (metalnim ili
drvenim). Dodatno učvršćenje
drvenim klinovima odozgo.

Zaštita drva: do sjedala
bitumenskim premazom (u
kompletnoj visini - i vidljivi dio i
ukopani dio), samo vrh noge (spoj
sa sjedalom) tretirati tikovim uljem
do zasićenja (minimalno 2 sloja).

U cijenu uračanati izradu betonskih
temelja za klupu. Klasa betona
C30/37. Dimenzije temelja Ø40cm,
dubina 40 cm. Temelje izvesti
nevidljive (ostaviti min. 10 cm ispod
završne kote tla). Noge klupe upete
u betonski temelj.

Obavezna je izrada prototipa klupe
(1 kom, u mj 1:1). Za izrađeni
prototip obavezni tražiti odobrenje
projektanta.

U cijenu stavke izrada, doprema i 
ugradnja, sav rad, materijal, 
predradnje te sve potrebno za 
potpuno dovršenje stavke.
Projektant zadržava pravo izmjene 
nacrta u okviru ugovorene cijene 
radova i količine materijala.

Obračun po kom ugrađene klupe.
KOM 23
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

III/02 A
KLUPE:
Klupa za sjedenje dimenzija
250x50x40 cm (d x š x v)
Klupe za sjedenje u  svemu isto kao 
stavka III/02 osim što se se sjedalo 
ne oslanja na 5 nogu (oblica), nego 
na zidani potporanj od kamena s 
jedne strane i 2 noge (oblice) s 
druge strane.

Kameni potporanj ima dimenzije 
80x50x70cm (dxšxv) od čega je 
30cm ukopano u zemlju.
Sjedalo (drvo) odvojiti od kamenog 
potpornja pvc distancerima (razmak 
do 20mm)

Obavezna izrada prototipa i 
odobrenje projektanta.
Sve ostalo kao u stavci III/02.

KOM 14

III/02 B
KLUPE:
Klupa za sjedenje dimenzija
300x50x40 cm (d x š x v)

U  svemu isto kao stavka III/02 A, 
osim što se sjedalo ne oslanja na 
noge od oblica, nego 2 kamena 
potpornja.

Kameni potporanj u svemu jednak 
kao u stavci III/02 A.

Sve ostalo kao u stavci III/02.
KOM 9
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

III/03
STOLOVI:
Stolovi uz stazu dimenzija
200x75x75 cm (d x š x v).

Stol se sastoji od horizontalne plohe
(od 3 elementa) i nogu (6 kom).

Materijal, zaštita, spojevi i sve ostalo
isto kao u stavci III/02.
Obračun po kom ugrađenog stola

KOM 15

III/04
INFO - EDUKATIVNI PANOI 
Izrada, doprema i postava poučnih
info tabli uz stazu.

Ukupne dimenzije panoa su (šxvxd)
78x150x68 cm. 

Panoi se sastoje od konstrukcije i
ispunske ploče na kojoj se daje
potrebna informacija.

Konstrukcija se sastoji od 3
nakošene vertikalne oblice (dvije
ukupne dužine 185 cm i jedne
dužine 130 cm) i jedne horizontalne
oblice dužine 70 cm.

Sve oblice su promjera 90 mm. Svi
međusobni spojevi oblica izvode se
tesarskim vezom (v. detalj).

Oblice su upete u betonske temelje
min. 30 cm u tlo.
Vrsta drva za oblice: hrastovina.
Obrada drva: piljenje, brušenje.

Zaštita drva: ukopani dio i min. 20
cm iznad tla se štiti bitumenskim
premazom. Ostatak se tretira
tikovim uljem do zasićenja
(minimalno 2 sloja).
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

Ispunska ploča se izrađuje od
ocume vodotporne šper-ploče,
debljine 20 mm. Završni sloj od
furnira.
Visina ploče 570mm, širine različite:
60cm, 90cm, 120cm i 150cm.

Šper-ploče se na oblice pričvršćuju
vijcima kroz čelo. Rupu u oblici
zatvoriti drvenim čepom (v. detalj).

U cijenu stavke uključeno printanje 
sadržaja info table na foliju 
dimenzija 600x600mm (prema 
grafičkom rješenju koje odredi 
investitor), te kaširanje folije na 
drvo. 

U cijenu uračanati izradu betonskih
temelja. Klasa betona C30/37.
Temelje izvesti nevidljive (ostaviti
min. 10 cm ispod završne kote tla).
Dno temelja min. 10 cm ispod
oblica. 

Obavezna je izrada prototipa panoa
(1 kom, u mj 1:1). Za izrađeni
prototip obavezni tražiti odobrenje
projektanta.

U cijenu stavke izrada, doprema i 
ugradnja, sav rad, materijal, 
predradnje te sve potrebno za 
potpuno dovršenje stavke.

Projektant zadržava pravo izmjene 
nacrta u okviru ugovorene cijene 
radova i količine materijala.

Obračun po komadu ugrađenog info 
panoa.

- širina 60 cm KOM 3
- širina 90 cm KOM 2

- širina 120 cm KOM 2
- širina 150 cm KOM 3
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

III/05
PUTOKAZI:
Putokazi u svemu jednaki kao info-
edukativni panoi osim ispunskih
ploča.
Umjesto jedne ploče visine 570mm,
kod putokaza se ugrađuju manje
ploče visine 120mm (moguće
ugraditi do 4 komada). Razmak
među pločama 30mm.

Sve ostalo identično kao u stavci
III/04.

KOM 3

III/05A
TURISTIČKA SIGNALIZACIJA:
Dobava, doprema i postava
turističke signalizacije.
U svemu sukladno Pravilniku o
turističkoj i ostaloj signalizaciji na
cestama (NN 87/02).
Poziciju odrediti u dogovoru s
investitorom.

KOM 10

III/06
KOŠEVI ZA OTPATKE:
Izrada, doprema i ugradnja drvenih
koševa za otpatke uz stazu.
Dimenzije koša: 44x44x80 cm.

Koševi se sastoje od nosive
konstrukcije i drvene obloge.

Nosivu konstrukciju čine 2
horizontalna i 2 vertikalna okvira od
plosnog čelika 50/5mm. Veze
horizontalnih i vertikalnih dijelova
varenjem. Zaštita čelika vrućim
cinčanjem.
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

Na nosivu konstrukciju s gornje
strane se pričvršćuje nosač za vreće
za otpatke od čeličnog lima d=3
mm. Nosač za vreće mora biti
izveden tako da se može podizati, ali
ne i izvaditi iz koša (v. nacrt) .

Obloga konstrukcije izvodi se od
hrastovih dasaka debljine 20 mm,
promjenjive širine (rezanih tako se
da se dobije nepravilna geometrija -
v. nacrt). Dužina dasaka 75 cm za
bočne stranice i 44 cm za poklopac. 

Veza dasaka sa nosivim čelikom
vijcima s unutarnje strane.

Za dizanje (zaokretanje) poklopca
odabrati takav okov koji omogućava
da poklopac u krajnjem otvorenom
položaju prione sljubljeno uz
stranice koša. Okov donijeti
projektantu na ovjeru.

Obrada drva: piljenje, brušenje.
Zaštita drva: Pripremljena građa se
tretira tikovim uljem do zasićenja
(minimalno 2 sloja).

U stavku uračunati i izvedbu  
betonskih temelja prema dimenzija 
34x34x30cm. Klasa betona C30/37. 
Uračunati 4 inox vijka za beton M16, 
L-25 plus PVC distancere radi 
odvajanja konstrukcije koša od 
temelja.

U cijenu stavke izrada, doprema i 
ugradnja, sav rad, materijal, 
predradnje te sve potrebno za 
potpuno dovršenje stavke.

Projektant zadržava pravo izmjene 
nacrta u okviru ugovorene cijene 
radova.

Obračun po kom ugrađenog koša.

KOM 20
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

III/07
DALEKOZORI:
Dobava, doprema i postava
dalekozora na vidikovcima. 
Promjer leće 80 mm sa visokim
faktorom kvalitete za gledanje u
sumrak i visoku kvalitetu slike.

Razmak leća 62 mm. Kut nagiba od
360° horizontalno i 30-45°
vertikalno. Visina gledanja cca 140
cm.
Tijelo otporno na hrđu, skidanje 
boje i pukotine. Antivandalska 
izvedba.
U cijenu uključiti model s 
korištenjem kovanica.
Ponuđeni model mora dobiti potvrdu 
projektanta.

Cijena stavke uključuje izvedbu 
betonskih temelja, i sve kompletno 
za potpuno dovršenje i 
funkcioniranje stavke.

KOM 1

III/08
RASVJETA UZ STAZU:

Energetski autonomno (bez
kabelskog razvoda) rasvjetno tijelo
opremljeno solarnim panelom koje
koristi sunčevu energiju (bez
električne energije) za rasvjetu.
Dimenzije rasvjetnog tijela
100x100x60mm. Ugradnja u pod (u
ravnini s hodnom površinom). 

Detalj ugradnje izvođač mora
donijeti projektantu na ovjeru. Način
ugradnje mora biti takav da isključi
mogućnost vandalizama (otuđenja).
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

Stavka uključuje i pripremu i izvedbu
betonske podloge za ugradnju
montažu rasvjetnih tijela što
sadržava:

- iskop
- betoniranje
-poravnanje betona na projektiranu
kotu

- zatrpavanje drobljenca uz beton

- nabijanje podloge vibronabijačem

- zaglađivanje gornje površine
svježeg betona ("češka glazura")
radi pravilne ugradnje rasvjetnog
tijela

Rasvjetno tijelo se za betonsku
podlogu spaja vijcima sa
specijalnom (patentnom) glavom za
koje se mora koristiti specijalni alat
kako bi se onemogućili vandalizmi
(otuđivanje).

IP zaštita 68. Antivandalska izvedba. 
LED rasvjeta. Rasvjetno tijelo mora 
biti otporno na ekstremne vanjske 
uvjete (od 40°C do +70°C) , te uz 
maksimalno punjenje mora 
osvjetljavati 12 sati.

Rasvjetno tijelo mora imati 
zajamčeni vijek trajanja  min. 10 
godina.
Rasvjetna tijela se postavljaju na 
svaka 4 metra novoprojektiranog 
dijela staze.
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jed.cijena ukupno
/kn/ /kn/br.st. opis jed. mjere količina

Za uzorak rasvjetnog tijela, te za 
način ugradnje obavezno tražiti 
odobrenje projektanta.

Obračun po komadu ugrađenog 
rasvjetnog tijela.

KOM 550

III/09
STALCI ZA BICIKLE

stalak za 10 bicikala. Prikladan za 
brdske bicikle. Može se koristiti sa 
obje strane, te se može pričvrstiti u 
pod. Izrađen od pocinčanog čelika.

KOM 6

OPREMA STAZE UKUPNO:
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IV. TROŠKOVNIK KRAJOBRAZNOG UREĐENJA 

Opis radova količina jed. jed.cij. jed. ukupno jed.

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1. Sanacija stabala: sanitarna i redukcijaka rezidba -
uklanjanje suhih, polomljenih, bolesnih i konkurentskih
grana, uključujući utovar i odvoz granjevine. Zahvat se 
vrši na stablima uz stazu radi prevencije opasnosti o
lomova grana odnosno sprječavanja opasnosti za
promet.
Obračunava se po komadu. 30,00 kom kn kn

1.2. Sanacija opožarenog područja: uklanjanje ostataka
stabala uništenih tijekom požara, piljenje debla i
grana, uključujući utovar i odvoz granjevine.
Obračunava se po komadu. 150,00 kom kn kn

UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI: kn

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Iskop sadnih jama za stabla u stjenovitom tlu,
dimenzija 80 x 80 x 80 cm, pomoću pikamera. Višak
materijala se planira na licu mjesta.
Obračunava se po komadu. 75,00 kom kn kn

2.2. Iskop sadnih jama za stabla u tzv. "zemljanim
džepovima", dimenzija 80 x 80 x 80 cm.
Obračunava se po komadu. 75,00 kom kn kn

2.3. Iskop sadnih jama za visoke grmove, dimenzija 60 x
60 x 60 cm, u stjenovitom tlu pomoću pikamera. Višak
materijala se planira na licu mjesta.
Obračunava se po komadu. 45,00 kom kn kn

2.4. Iskop sadnih jama za visoke grmove u tzv. "zemljanim
džepovima", dimenzija 60 x 60 x 60 cm.
Obračunava se po komadu. 46,00 kom kn kn

2.5. Iskop sadnih jama za grmove, dimenzija 40 x 40 x 40
cm, u stjenovitom tlu pomoću pikamera. Višak
materijala se planira na licu mjesta.
Obračunava se po komadu. 150,00 kom kn kn

2.6. Iskop sadnih jama za grmove u tzv. "zemljanim
džepovima", dimenzija 40 x 40 x 40 cm.
Obračunava se po komadu. 150,00 kom kn kn

Napomena:
pod pretpostavkom je da će iskop cca 50% sadnih
jama biti u stjenovitom tlu, a cca 50 % u tzv.
"zemljanim džepovima".

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleže 1, 23 000 ZADAR
Zadar, srpanj 2012.

57/7657/76



PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

2.7. Nabava, doprema i ugradnja plodne zemlje za ispunu
sadnih jama iskopanih u stjenovitom tlu. Zemljom se
zapunjuje 2/3 jame, a 1/3 se polaže pored svake jame
za potrebe same sadnje.
Obračunava se po m3 (količina se uvećava za 20%
zbog slijeganja materijala). 70,00 m3 kn kn
stabla: (0,8m x 0,8 x 0,8) x 75 sadnica 
grmovi: (0,6m x 0,6 x 0,6) x 45 sadnica 
grmovi: (0,4m x 0,4 x 0,4) x 150 sadnica 

UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI: kn

3. RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM

3.1. Nabava, doprema i ugradnja sredstva za poboljšanje
kvalitete tla (kondicioner na bazi polimera sa
sposobnošću akumuliranja vode).
Specifikacija u prilogu: KB10
Obračunava se po kg. 170,00 kg kn kn
sadne jame 0,8 x 0,8 x 0,8 = 750 g x 150 sadnica
sadne jame 0,6 x 0,6 x 0,6 = 300 g x 91 sadnica
sadne jame 0,4 x 0,4 x 0,4 = 100 g x 300 sadnica

Postupak ugradnje: Zemlja za sadnu jamu se podijeli
na veći i manji dio. Veći dio zemlje dobro se pomiješa
sa potrebnom količinom kondicionera. Dno sadne
jame pokrije se dijelom zemlje pomiješane sa
kondicionerom i na to položi sadnica stabla. Sadna
jama se ispuni i pokrije sve do vrha korijena
preostalom mješavinom zemlje i kondicionera. Zatim
se sadna jama ispuni preostalim manjim dijelom
zemlje bez kondicionera.

3.2. Sadnja stabala: oslobađanje korjenova vrata od
žičanog pletiva, orezivanje grana oštećenih i
polomljenih tijekom transporta, sadnja sadnice, izrada
zdjelice oko stabla promjera 80 cm, gnojenje
organskim gnojivom 150 g/kom. (Oscorna
Baumdünger ili sl.), jednokratno zalijevanje sa 150 lit.
vode po sadnici.
Obračunava se po kom. bez sadnice. 150,00 kom kn kn

3.4. Kolčenje stabala sa 3 kolca (visina 200-250 cm,
promjer 6-8 cm) spojena horizontalnim letvicama i
vazana za deblo užadi od kokosovih vlakana.
Obračunava se po kompletu. 150,00 kompl. kn kn

3.5. Sadnja visokih grmova: sadnja kontejnirane sadnice,
izrada zdjelice, gnojenje organskim gnojivom 120
g/kom. (Oscorna Animalin Pelletiert ili sl.),
jednokratno zalijevanje sa 120 lit. vode po sadnici.
Obračunava se po kom. bez sadnice. 91,00 kom kn kn

3.4. Sadnja grmova: sadnja kontejnirane sadnice, izrada
zdjelice, gnojenje organskim gnojivom 100 g/kom.
(Oscorna Animalin Pelletiert ili sl.), jednokratno
zalijevanje sa 100 lit. vode po sadnici.
Obračunava se po kom. bez sadnice. 300,00 kom kn kn

3.6. Malčiranje površina pod stablima i grmovima sječkom
od sitno rezane kore u sloju debljine 5 cm.
Obračunava se po m2. 350,00 m2 kn kn
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150 stabala x 1 m2 

391 grm x 0,5 m2

Napomena:
tijekom prve godine nakon sadnje potrebno je
osigurati navodnjavanje novoposađenog biljnog
materijala za vrijeme sušnog ljetnog perioda.

UKUPNO - RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM: kn

4. BILJNI MATERIJAL  

4.1. Stabla:

1. PINUS HALEPENSIS 
 - alepski bor 50,00 kom kn kn
Specifikacija u prilogu: KB1
visina 250/300 cm, školovana sadnica, balirana u
žičano pletivo

2. PINUS PINEA 50,00 kom kn kn
 - pinija
Specifikacija u prilogu: KB2
opseg debla 16/18 cm, školovana sadnica, balirana u
žičano pletivo

3. QUERCUS ILEX 50,00 kom kn kn
 - crnika
Specifikacija u prilogu: KB3
opseg debla 14/16 cm, školovana sadnica, balirana u
žičano pletivo

4.2. Visoki grmovi:

4. ARBUTUS UNEDO 80,00 kom kn kn
 - planika
Specifikacija u prilogu: KB4
visina 80/100, grmoliko uzgojena kontejnirana
sadnica, kont. 9-10 lit.

5. QUERCUS COCCIFERA 11,00 kom kn kn
 - oštrika
Specifikacija u prilogu: KB5
visina 80/100, grmoliko uzgojena kontejnirana
sadnica, kont. 9-10 lit.

4.3. Grmovi:

6. MYRTHUS COMMUNIS 150,00 kom kn kn
 - mirta
Specifikacija u prilogu: KB7
visina 60/80, grmoliko uzgojena kontejnirana sadnica,
kont. 7 lit.

7. SPARTIUM JUNCEUM 100,00 kom kn kn
 - brnistra
Specifikacija u prilogu: KB8
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visina 60/80, grmoliko uzgojena kontejnirana sadnica,
kont. 7 lit.

8. VIBURNUM TINUS 50,00 kom kn kn
 - lemprika
Specifikacija u prilogu: KB9
visina 60/80, grmoliko uzgojena kontejnirana sadnica,
kont. 7 lit.

UKUPNO - BILJNI MATERIJAL: kn

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI kn

2. ZEMLJANI RADOVI kn

3. RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM kn

4. BILJNI MATERIJAL kn

IV. UKUPNO: kn
U cijenu nije uračunat PDV.

.
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena  ukupno 
/kn/  /kn/ 

2./01
Uklanjanje postojećeg derutnog
nadmorskog zida. Rušenje izvoditi
strojno s broda. Kamenje
upotrebljivo za sanacijske radove
privremeno deponirati na zaobalnu
površinu.

m3 20

2./02
Podmorski iskop na dijelu postojeće
obale i dijelu koji je urušen. Iskop
izvoditi strojno s broda. Iskopani
materijal privremeno deponirati na
slobodni dio zaobalne površine.
Urušeni kamen upotrebljiv za
ponovnu gradnju izdvojiti na
posebno mjesto.

- do dubine od -1.00 m m3 40
- do dubine od -2.00 m m3 20

2./03
Izrada temeljnog kamenometa za
posteljicu saniranog obalnog zida
uključujući pokos u nagibu 1:1 do
spoja s okolnim dnom.

- na dubini od -1.00 m m3 20
- na dubini od -2.00 m m3 20

2./04
Izrada podložnog tucaničkog sloja
d=20 cm ispod opločenog dijela
obale.

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

m2 30

br.st. opis jed. 
mjere

količin
a
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena  ukupno 
/kn/  /kn/ 

br.st. opis jed. 
mjere

količin
a

2./05
Nasipanje zaobalne površine
uključujući nabijanje do potrebne
čvrstoće. Stavka uključuje dobavu i
dopremu materijala.

m3 20

2./06
Izrada tucaničke podloge d=20 cm
na zaobalnoj površini sa završnom
obradom od "agregata stabiliziranog
organsko-mineralnim vezivom",
d=10 cm.

Modul stišljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

Obračun za 1 m2 površine
uključujući oba sloja.

m2 125

2./07
Zidanje podmorskog zida pritesanim
kamenom paralelopipednog oblika.
Prosječna veličina kamenih blokova
iznosi 30x40x50 cm (v x š x d).
Dobaviti kamen lokalnog podrijetla,
prihvatljive kalavosti, koji mora biti
rezistentan na morsku vodu.

Kameni blokovi ne smiju biti jednaki
po obliku već se moraju složiti tako
da se ostvari izvorni izgled obalnog
zida.

Zidanje izvoditi u cem. mortu marke
M 10, pazeći da vezivo ne izlazi na
pročelje zida.

Fuge s vanjske vidljive strane ne
popunjavati.

Prosječna debljina zida iznosi 40
cm. Stavka uključuje izvedbu svih
potrebnih podupirača ili oplate za
pridržavanje zida do izvedbe
betonske jezgre.
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena  ukupno 
/kn/  /kn/ 

br.st. opis jed. 
mjere

količin
a

Obračun za 1 m2 lica zida

- od dubine -2.00 m do -1.00 m m2 15
- od dubine od -1.00 m do površine 

mora
m2 35

2./08
Nadmorsko zidanje kamenog zida u
svemu isto kao podmorsko uz
napomenu da se za završnu
poklopnicu zida mora birati veće i
ravnije kamenje jer ono postaje dio
obalnog opločnika.
Obračun za 1 m2 lica zida
uključujući obalni rub.

m2 35

2./09
Podmorsko i nadmorsko betoniranje
s unutrašnje strane kamenog zida
betonom klase C25/30 debljine 1,0
m, tako da ukupna debljina zida s
kamenom iznosi cca 1,40 m.

Upotrijebiti sulfatno otporni cement.
Betoniranje izvoditi u slojevima
prateći visinu izgrađenog kamenog
lica zida.
Prekide u betoniranju povezati
kamenim trnovima.

Stavka obuhvaća sve zavisne
radove na podupiranju, eventualnoj
upotebi oplate ili drugih uvjeta za
podvodno betoniranje.

- nadmorsko betoniranje m2 30
- podmorsko betoniranje od razine -

1.00 do površine
m2 30

- podmorsko betoniranje od razine -
2.00 do razine -1,00

m2 10
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena  ukupno 
/kn/  /kn/ 

br.st. opis jed. 
mjere

količin
a

2./10
Dobava, doprema i ugradba AB
podloge d=20 cm za izvedbu
obalnog opločnika. Klasa betona
C20/25. Upotrijebiti sulfatno otporni
cement. Beton armirati
polipropilenskim vlaknima.

Obračun po m2 betonirane površine 

m2 60

2./11
Izrada obalnog opločenja u obliku
kaldrme, debljine 10 cm, pritesanim
kamenom s fugama ispunjenim
agregatom stabiliziran cementom
(v. troškovnik staze).
Obračun po m2 opločene površine 

m2 60

2./12
Izrada, doprema i ugradba kamenih
kolona za privez brodova od grubo
klesanog lokalnog kamena.

Ukupna dužina kolone iznosi 1,20 m
od čega 0,50 m viri iznad površine
obale. Promjer kolone varira od Ø 30
do Ø20 cm

Obračun za 1 kom dobavljene i
ugrađene kolone.

kom 4

2./13
Odvoz svog preostalog materijala
na deponiju nakon završetka svih
radova.
obračun po m3

M3 56

2./14
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena  ukupno 
/kn/  /kn/ 

br.st. opis jed. 
mjere

količin
a

GEODETSKA PRIPOMOĆ

Geodetska pripomoć kod izvedbe 
sanacije pristaništa.
Obračun paušalno.

Paušal -                      -      

UKUPNO:

SANACIJA PRISTANIŠTA UKUPNO:
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE U 
ŠIBENIKU BR.T.D.:  100902A 
 TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA 
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijen
a ukupno

/kn/ /kn/

3./01
ISKOP DNA ZA CIRKULACIJU MORA:
Podmorski, strojni iskop u
materijalu B kategorije radi
ostvarivanja cirkulacije mora. Iskop
se vrši do kote -0,10 m, u površini
označenoj u nacrtu (cca 200 m2). 
Obračun po m3 uključujući odvoz na
deponij (udaljenost  do 10 km).

m3 80

3./02
ISKOP DNA ZA AB TEMELJE:
Podmorski strojni iskop u materijalu
B kategorije do kote -0,10 m, radi
izvedbe podloge za AB temelje. Dno
iskopa mora biti ravno
(horizontalno). Dozvoljeno
odstupanje +/- 5 cm. Dimenzije
pojedinačnog iskopa 2,00 x 1,00 x
cca 0,40 m.
Materijal od iskopa deponirati na
gradilišnu deponiju radi nasipanja.

Obračun po m3 iskopa.
m3 24

br.st. opis
jed. 
mjere količina
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijen
a ukupno

/kn/ /kn/br.st. opis
jed. 
mjere količina

3./03
AB TEMELJI:
Izrada, AB temelja dimenzija 1,50 x 
0,50 x 0,50 m od monolitnog 
betona. Beton se izvodi u 
četverostranoj oplati na iskopanom, 
(zaravnatom) stjenovitom dnu - kota 
-0,10 m. Osni razmak između 
temelja iznosi 5,04 metara.

Količina armature po temelju iznosi 
50 kg.
Kvadratura oplate iznosi 2 m2.

Cijena stavke uključuje beton,
armaturu, oplatu kao i sav ostali rad
i materijal potreban do potpunog
dovršenja stavke. Klasa betona je C
30/37. Beton se spravlja sa sulfatno
otpornim cementom ili običnim
cementom uz dodatak aditiva za
povećanje sulfatne otpornosti.
Minimalna količina cementa je 400
kg/m3 betona.

U cijenu je potrebno uvrstiti i sav
materijal potreban za njegu betona,
bolju ugradljivost betona i sl., bilo
da je propisan specifikacijama ovog
projekta ili ga sam izvoditelj odluči
upotrijebiti.

Obračun po ugrađenom temelju

KOM 30

3./04
NASIPANJE OKO AB TEMELJA:
Zatrpavanje iskopa oko AB temelja
kamenim materijalom iz stavke 2.
Stavka uključuje nabijanje i
planiranje na gornju kotu AB temelja
(+0,40m).

Obračun po m3 nasipa.
m3 15
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijen
a ukupno

/kn/ /kn/br.st. opis
jed. 
mjere količina

3./05
DRVENE GREDE:

Izrada, doprema i ugradnja drvenih 
greda presjeka 20x20 cm i dužine 
cca 500 cm. Po 3 grede na osnom 
međurazmaku od 60 cm se 
postavljaju na AB temelje.(radi 
zakrivljene konture staze grede 
imaju različitu duljinu: unutarnje 
500, srednje 504 i vanjske 507 cm)
Vrsta drva: Hrast
Obrada: piljenje
Zaštita drva: Pripremljena građa se 
tretira tikovim uljem (poput Teak oil, 
proizvođača Sika) do zasićenja 
(minimalno 2 sloja).

Grede se za AB temelje vežu inox 
vijcima za beton sa šesterokutnom 
glavom, M24, L=34cm (minimalno 4 
kom po gredi), sa inox tiplom za 
beton (u epoxidu) duljine 15 cm.
Glava vijka je upuštena u drvo i ne 
smije stršati iznad drva (u cijenu 
uključiti "frezanje" drva radi 
upuštanja glave dim. Ø50mm, 
dubina 25 mm)

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke.

Obračun po komadu ugrađene
grede.

- drvene grede KOM 87

- Inox vijci M24, L=34 cm s tiplama KOM 348
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijen
a ukupno

/kn/ /kn/br.st. opis
jed. 
mjere količina

3./06
DRVENE PODNICE:
Izrada, doprema i ugradnja
platforme od drvenih greda presjeka
20x10 cm i dužine 240 cm. Razmak
između greda po sredini je 4 cm
(širinom reške se kontrolira radijalna
postava greda). 
Vrsta drva: Hrast
Obrada: piljenje
Zaštita drva: Pripremljena građa se
tretira tikovim uljem (poput Teak oil,
proizvođača Sika) do zasićenja
(minimalno 2 sloja).

Podnice se za donje drvene grede
vežu inox vijcima za drvo sa
upuštenom glavom, M16, L=25cm
(minimalno 6 kom po podnici,
odnosno 2 po donjoj gredi).

Cijena stavke sadržava sav rad,
materijal, pomoćna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovršenje
stavke.

Obračun po komadu ugrađene
podne grede.

- drvene grede KOM 609
- Inox vijci M16, L=25cm KOM 3654
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijen
a ukupno

/kn/ /kn/br.st. opis
jed. 
mjere količina

3./07
SKIDANJE VIŠKA MATERIJALA:

Uklanjanje suvišnog kamenog
materijala s površine (recentno
nabačenog) i odvoz preostalog
materijala nakon izvedbe stavke 4
(uračunato odvoz na deponiju). 

Obračun po m3 skinutog i
odvezenog materijala

m3 30

3./08
OBLIKOVANJE POKOSA:

Oblikovanje pokosa i spojeva s
pristupnim stazama uz mjestimično
popunjavanje novodobavljenim
kamenom, materijalom veličine zrna
Ø15-30 cm.

Obračun po m2 površine.
m2 400

3./09
GEODETSKA PRIPOMOĆ

Geodetska pripomoć kod izvedbe 
staze Škar - Školjić
Obračun paušalno.

Paušal -               -      

STAZA ŠKAR - ŠKOLJIĆ UKUPNO:
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE U 
ŠIBENIKU BR.T.D.:  100902A 
 TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA 
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

I. PJEŠAČKA STAZA UKUPNO:

II. ODMORIŠTE i VIDIKOVAC UKUPNO:

III. OPREMA STAZE UKUPNO:

STAZA UKUPNO (I+II+III):

IV. KRAJOBRAZNO UREĐENJE

PJEŠAČKA STAZA SVEUKUPNO (I+II+II+IV):

PDV:

PJEŠAČKA STAZA SVEUKUPNO (s PDV-om):
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE 
U ŠIBENIKU 

BR.T.D.:  100902A
TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

KANAL SV. ANTE - SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA TROŠKOVA

1. PJEŠAČKA STAZA SVUKUPNO (I+II+III+IV):

2. SANACIJA PRISTANIŠTA UKUPNO:

3. STAZA ŠKAR - ŠKOLJIĆ UKUPNO:

KANAL SV. ANTE SVEUKUPNO (1+2+3):

4. NEPREDVIĐENI (VANTROŠKOVNIČKI) RADOVI 

Svi radovi koji će se pojaviti tijekom uzvedbe, a koji se 
nisu mogli predvidjeti troškovnikom odnosno sve razlike u 
količinama prema stvarno izvedenim radovima.  

Predviđa se 10% od ukupne ugovorene sume troškova. 

KOLIČINA: 10 % od _____ 

SVEUKUPNO (1+2+3+4):

PDV:

KANAL SV. ANTE SVEUKUPNO (s PDV-om):
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PJEŠAČKA STAZA DUŽ JUGOISTOČNE STRANE KANALA SV. ANTE U 
ŠIBENIKU BR.T.D.:  100902A 
 TROŠKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA 
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