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EJEéAéKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE U
SIBENIKU BR.T.D.: 100902A

TROSKOVNIK 1ZVEDBENOG PROJEKTA

TEHNICKI OPIS

Cjelokupna izvedba pjesacke staze duz jugoistoéne strane Kanala sv. Ante u Sibeniku
prilikom izrade projektne dokumentacije razdijeljena je u 3 odvojena projekta:

1. PjeSacka staza (s vidikovcem i odmoristem)

2. Sanacija pristanista ispod crkve-pecine sv. Ante

3. Pjesacka staza Skar — Skoljié
pri Cemu se prva dva projekta karakteriziraju kao jednostavni zahvati u prostoru sukladno
Pravilniku o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11), pa za
njih nije bilo potreno ishoditi akt kojim se odobrava gradenje. Za projekt PjeSacCke staze

Skar — Skoljié ishodena je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta.

U nastavku su dani izvatci iz tehniCkih opisa iz sva 3 projekta, potrebni za razumijevanje

cjelokupnog zahvata u prostoru i davanje ponude :

1. PJESACKA STAZA
Na podrucju istone strane kanala sv. Ante, u granicama zasti¢enog prostora izgradit ¢e se
staze i Setnice koje ¢e omogucditi pjeSacku dostupnost i propusnost od Mandaline do tvrdave
sv. Nikole.
Po svojoj tipologiji staza se dijeli na:

- postojeée staze i putove (TIP 1i TIP 5)

- novoprojektirane staze i Setnice (TIP 2, TIP 3, TIP 4)

Postojece staze ¢e u najveéoj mjeri zadrzati postoje€u trasu, koja ¢e se preurediti prema
projektiranim profilima, zadrzavajuéi njihovu sadasnju prometnu funkciju koja podrazumjeva
pjesacki, biciklisticki i selektivni kolni promet.

Bez obzira na svoju mjeSovitu funkciju, $to se ti€e uzduznih i popre€nih nagiba, radijusa
krivina i Sirine profila, staza se nece preuredivati prema tehni¢kim standardima za kolne
prometnice.

To znaci da ¢e se promet vozila prilagoditi uvjetima koja odreduje staza.

Zato se ovim preuredenjem ne zahtjeva kontinuitet Sirine profila, ve¢ ¢e on varirati od 3.0-5.0
m Sirine. Pritom se mora voditi racuna da se Siri dijelovi staze izmjenjuju s uZim na razmaku

koji ¢e omoguciti mimoilaZenje vozila bez voznje unatrag.
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Uzduzni i poprecni profili staze prilagoditi ¢e se postoje¢em stanju u najveéem dijelu staze.
Korekcije u postojecoj trasi i profilu izvesti ée se samo na onim dijelovima staze gdje je to iz
funkcionalnih i sigurnosnih zahtjeva neophodno.
Postoje¢a staza (TIP 1) imati ¢e dva karakteristi¢na profila:

- na pretezito horizontalnoj podlozi - profil 1-1

- na staze na pretezito kosoj podlozi - profil 2-2
Na dijelovima trase gdje je teren preteZito vodoravan (profil 1-1) preuredenje staze
podrazumijeva slijedeci zahvat:

- popuna udubljenja i vododerina

- izrada posteljice od kamenog drobljenca

- izrada zavrdnog sloja od agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom.
Na manjem dijelu staze koja prolazi preko nagnutog terena (profil 2-2) nuzno je izravnati
poprecni profil do uvjeta prihvatljivih za kretanje vozila. Izravnavanje profila vrsiti ce se
izradom podzida na strani nasipa. Podzid ¢e se izvesti od lomljenog lokalnog kamena.
Veli¢inu kamenog zrna prilagoditi zidanju u maniri suhozida, pri Eemu ée se s unutrasnje
strane podzida kamen vezati produznim mortom ili betonom C15/20.
| na ravnom i na kosom terenu nagibe profila izvesti prema lokalnim uvjetima za odvodnju
oborinskih voda (min. poprec¢ni nagib 2,5%). Pritom treba voditi raCuna da se ne stvori brana
buji¢nim vodama, te da se voda ispusti u okolni teren ne izvodeci posebne elemente za
cestovnu oborinsku odvodnju (rigoli, kanalizacija i sl.).
Na ulazu u zasti¢eni prostor kanala sv. Ante kolni pristup regulirati ¢e se podiznom rampom
ispred koje ¢e se urediti zaustavna povrsina s okretiStem za vozila, raunajuci da ¢e u

posebnim prigodama na toj povrsini krace boraviti veéi broj vozila.

Novoprojektirane staze izvoditi e se prema odabranim trasama. Ovi dijelovi Setnice prolaze
kroz krsevite predjele Kanala i predvidene su isklju€ivo za pjeSacki promet i brdski biciklizam.
Novoprojektirane staze moraju se izvoditi uz najmanju mogucu intervenciju u terenu. Zato Ce
se konacna trasa odobriti i oznaciti na licu mjesta uz suradnju izvoditelja radova, projektanta i
nadzorne sluzbe. Manja odstupanja od projektom utvrdene staze imaju za cilj izbjeci
markantne stijene ili usjeke, odnosno nuznost razbijanja sraslih stijena ili izrade previsokih
nasipa i podzida.

Izravnanje profila kod ovih staza u pravilu ¢e se izvoditi nasipanjem i podzidom na strani
nasipa, a nikako usijecanjem staze u teren.

Pri tom ¢e se javljati jednostrano ili dvostrano podzidane staze (profil 3-3, profil 4-4, kod
staze TIPA 2 i profil 6-6 i profil 7-7 kod staze TIPA 3).
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EJEéAéKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE U
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Poseban profil projektiran je za stazu TIP 4 koja prolazi hrptom postoje¢eg zida — gromace
na dijelu trase od vojarne Minerska prema svetisStu sv. Ante.

Na ovoj dionici staza ¢e se oblikovati tako Sto ¢e se postoje¢a gromaca sniziti, te visinski
ujednaciti, kako bi dobila potrebnu Sirinu i stabilnost (2.0-2.5 m; profil 8-8).

Sve staze osim staze TIPA 1 imaju obostrano formirane rubove od priklesanih vecih komada
kamena sa pravilnim plohama i bridovima. Kamen koji se ugraduje u podzide (ispod rubnog

kamena) je lomljeni, lokalni kamen.

Kao poseban tip staze (TIP 5) urediti ¢e se postojeéi put od uvale Skar prema vojarni
Minerska i Skoljiéu. Ova staza bit ée oblikovana kao obalna $etnica $irine 3.0-5.0 m, koja se
u odnosu na stazu TIP 1 finalno poplo¢ava kamenim slogom u obliku kaldrme s bogatim
spojnicama ispunjenim agregatom stabiliziranim cementom.

Ova dionica staze takoder omoguéava selektivni prolaz vozila. Posebnu paznju na ovoj
dionici staze treba obratiti na u€inkovitu oborinsku odvodnju (minimalni poprec¢ni nagib od
2,5%).

Uz Setnicu TIP 3 i 4 izvesti ¢e se odmoriste i vidikovac. Nacin izvedbe i upotrebljeni materijali
biti ¢e identi¢ni onima koji su primijenjeni u oblikovanju i izgradnji staza. Odmoriste i
vidikovac predstavljaju izravnane povrsine geometrijski slobodnih organickih oblika.
Projektom su dani samo nacelni oblici i dimenzije povrSina, Cija ¢e konana forma biti

utvrdena u suradnji izvoditelja, projektanta i nadzorne sluzbe.

Duz staze ugraditi Ce se slijede¢a oprema:
- informativni i edukativni panoi
- klupe i stolovi
- koSevi za otpatke
- panoramski dalekozori
- podizne rampe za rezim automobilskog pristupa
Rasvjeta staze predvida se samo na novoprojektiranoj dionici staze i to kao markirna

rasvjeta s autonomnim energetskim napajanjem preko fotonaponskih modula.
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BJEéAéKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE U
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2. SANACIJA PRISTANISTA ISPOD CRKVE-PECINE SV. ANTE

Ispod peéine — crkve u Kanalu sv. Ante u Sibeniku izvest ée se sanacija pristanista za

brodove.

OPIS POSTOJECEG STANJA

Obala ispod pecine — crkve u Kanalu sv. Ante obrubljena je s dvije strane strmim grebenima
koji onemogucavaju pjesacki pristup obali. Ove prirodne barijere savladane su prolazom
(tunelom) na sjeveroisto€noj strani i stepenicama na jugozapadnoj strani. Sama obala
oblikovana je iz 2 djela: prirodnog Zala prema tunelu i izgradene obale u jugoisto€nom dijelu.
Izgradena obala sastoji se od mula i zidane obalne povrsine koja povezuje mul i stepenice sa
povrSinom ispod svetista. Ovo pristaniSte, za koje postoje podaci da se koristilo jo$ od
srednjeg vijeka, u jako je loSem stanju i danas egzistira u fragmentima. Trenutno nije mogué
ni kopneni, ni morski pristup svetistu jer je postojec¢i mul (i spomenute stepenice s
jugozapadne strane) odsjeCen od obalne povrsine ispod svetista.

Postojecée stanje vidljivo je iz geodetske podloge.

OPIS NAMJERAVANOG ZAHVATA U PROSTORU

Razlog zahvata je evidentan iz opisa postoje¢eg stanja. Namjera je da se postojec¢i mul i
stepenice povezu s povrsinom ispod svetidta i na taj nacin omoguci kopneni pristup svetistu i
pristajanje manjeg broja plovila na mul.

Radovi obuhvaéaju sanaciju postoje¢eg mula i njegovo povezivanje s nastupnom povrsinom
(koja je trenutno urusena) ispod pecine, u postojecim, vidljivim gabaritima, iz kojih se ne

smije izlaziti. Zalo (prema tunelu ,Hitlerove oéi*) se ne dira.

Sanacija se izvodi na nacin faksimila sa ¢im vjerodostojnijom reprodukcijom povijesne
izvedbe obalne konstrukcije. Obalni zidovi se izvode u kamenim blokovima (prema
tro8kovni¢kom opisu, nacrtima) uz obaveznu izradu uzorka i ovjeru projektanta te nadzorne
sluzbe.

Sanacija se izvodi kao jednostavni rad kojim se:

- ne utje€e na lokacijske uvjete

- ne utjeCe na ispunjenje bitnih zahtjeva za gradevinu,

pa sukladno tome odgovara Pravilniku o jednostavnim gradevinama i radovima (NN

21/09, 57/10, 126/10). Shodno tome za opisani zahvat nije potreban akt kojim se odobrava

gradenje (rjeSenje o uvjetima gradenja, potvrda glavnog projekta, gradevinska dozvola, niti

lokacijska dozvola).
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE U
SIBENIKU BR.T.D.: 100902A

TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

OPIS GRABEVINSKIH RADOVA

Sanacija obuhvaca slijedece radove:

- Strojno uklanjanje nadmorskog zida te podmorski iskop urusenog dijela obale. Kod ovih
radova potrebno je izdvojiti materijal koji upotrebljiv za ponovnu gradnju

- izrada temeljnog kamenometa za posteljicu saniranog obalnog zida (do dubine -2.00m)

- podmorska i nadmorska izvedba kamenog obalnog zida uz betoniranje (podmorsko i
nadmorsko) s unutarnje strane zida

- nasipanje zaobalne povrsine deponiranim materijalom uz nabijanje

- izrada podloga za zavrSne slojeve. Podloge se rade od betona i sloja uvaljanog i nabijenog
kamenog drobljenca

- izrada zavrsnih podnih slojeva od agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom te
od kamene kaldrme (od lokalnog kamena) s fugama zapunjenim agregatom stabiliziranog
cementom.

- izvedba kamenih kolona za privez brodova

- odvoz preostalog materijala i Cis¢enje gradilista
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3. STAZA SKAR - SKOLJIC

OCJENA POSTOJECEG STANJA U PROSTORU

Trenutno u prostoru izmedu obale i Skoljiéa, egzistiraju nabagaji kamena, ogito recentnog
datuma (koji se ,popravljaju“ ovisno o djelovanju valova), a preko kojeg je za vrijeme oseke
moguce pjesacki komunicirati. Stanje u prostoru je nezadovoljavajuée iz dva razloga:

1. za vrijeme plime nemoguce je prijeéi s obale na Skolji¢ (i obrnuto), jer more prekrije nasip
2. ovakav nasip sprjeava cirkulaciju mora zbog ¢ega dolazi do cvjetanja mora i ostalih

bioloski neodrzivih situacija.

OPIS PLANIRANOG ZAHVATA U PROSTORU

Iz ova dva razloga proizaslo je rieSenje staze — takvo, koje ¢e omoguciti pjeSacku
komunikaciju izmedu obale i Skolji¢a i po plimi, i isto tako omoguciti cirkulaciju mora. Zbog
toga je kota pjeSacke staze dignuta na +0,70, a sama staza ne izvodi se kao nasip, vec se
postavlja na betonske stupove kako bi se omoguéilo strujanje mora. Projektna je intencija da
se ovi uvjeti zadovolje na najjednostavniji nacin: staza je postavljena na mjestu postojeceg
nasipa (nije dozvoljena nova trasa), dimenzionirana je tako da zadovolji o¢ekivanu
propusnost (240 cm), a odignuta je od mora tek toliko da se iskljuci uvodenje ograda uz
stazu. Zahvat mora biti minimalna intervencija u prostoru — sanacija postoje¢eg stanja, a ne

uvodenje novog elementa!

TEHNICKI OPIS

Ukupna duzina ove staze je 146 metara, a Sirina 240 cm. Staza je tlocrtno lu¢nog oblika s 2
razli€ita radijusa 100 i 48 metara. Podna povrsina se izvodi od drvenih greda.

Staza se izvodi na slijedeci nadin:

Na mjestu najvece dubine, ostavit e se i djelomi¢no produbiti propust za cirkulaciju mora.
Iskop se vrsi do kote -0,10 m u povrsini cca 200m2. Iskop se vrsi, gdje je to potrebno, i za
temelje staze. Temelji se izvode kao monolitni od armiranog betona u Cetverostranoj oplati.
Dimenzije pojedinacnih temelja su 1,50x0,50x0,50m, a postavljaju se ha osnom razmaku od
cca 5 metara. Kota dna temelja je -0,10m. Temelji se zatrpavaju kamenim materijalom iz
iskopa. Nasuti materijal uz temelje dodatno se nabija i planira na gornju kotu AB temelja
(+0,40m).

Na AB temelje se postavljaju drvene grede presjeka 20x20cm i duZine cca 500cm, na osnom
razmaku od 60cm, za temelje se vezu inox vijcima.Radi zakrivljene konture staze grede

imaju razliCitu duljinu: unutarnje 500, srednje 504 i vanjske 507cm. Grede su od hrastovine
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(ili vrste dovoljno otporne na djelovanje mora — moguce i od egzote), zasticene tikovim uljem
u minimalno 2 sloja. Podnica staze izvedena je od drvenih greda presjeka 20x10cm, duZine
240cm. Razmak izmedu greda po sredini je 4cm (Sirinom reske kontrolira se radijalna
postava greda). Podnice su takoder od hrastovine, zasti¢ene tikovim uljem, vezane inox

vijcima za drvene grede.

ENERGETIKA (ELEKTROINSTALACIJE)

U prostoru planiranog zahvata HEP ODS d.o.o. Elektra Sibenik planira izgradnju prikljuénog
10(20) kV za planiranu TS 10(20)/0,4 kV Skolji¢, koja bi sluZila za potrebe napajanja tvrdave
sv. Nikole. Koridor projektiranog 10(20) kV kabelskog voda za TS Skolji¢ prolazi trasom
pjeSacke staze.

Kako je izvedba trafostanica i prikljuénog kabelskog voda predmet zasebnog projekta i
lokacijske dozvole, radi uskladenja projekata i izvedbe, investitor je duzan obavijestiti HEP-
ODS d.o.o. ukoliko zapo¢ne sa radovima na izgradnji pjeSacke staze prije realizacije 10(20)
kV kabelskog voda za TS Skolji¢.

Sve ostalo prema uvjetima HEP-ODS d.o.o., Elektra Sibenik, koji su sastavni dio lokacijske

dozvole.

sastavio:

Zvonimir Busi¢, d.i.a.

glavni projektant

prof. Nikola Basi¢ d.i.a.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA
KVALITETE

Prije pogetka izvodenja radova izvodac radova mora dobro prouciti projektnu dokumentaciju,
troSkovnike i tehniCke uvjete za pojedine radove, te sve dvojbe i nedoumice rjesiti s
projektantom tj. zastupnikom investitora.
IzvodaC€ je duzan pregledati sve konstrukcije koje su u svezi s doti¢nim radom. Ukoliko
ustanovi da na prethodnim radovima ima nekih nedostataka i greSaka vezanih na kakvocu
materijala i izvedbe, a koji bi mogli utjecati na izvedbu njegovih radova, izvoda¢ je duzan
obavijestiti pravovremeno investitora ili njegovog predstavnika kako bi se nedostatci na
vrijeme otklonili.
Izvoda€ radova mora, bez posebne naknade, napraviti uzorke, pribaviti ateste i ostale
dokumente kojima se dokazuje kakvoca materijala i opreme te izvrSiti potrebna ispitivanja
kako bi dokazao sukladnost sa Zakona o prostornom uredenju i gradnji i ostalim pozitivnim
propisima.
Svi gradevinski proizvodi koji ¢e se upotrebljavati u procesu gradnje moraju imati dokazanu
uporabljivost. To ¢e se dokazati potvrdom sukladnosti ili svjedodZbom o ispitivanju.
IzvodacCi pojedinih vrsta radova trebaju biti registrirani za tu vrstu radova te moraju biti
struéno ekipirani za obavljanje predvidene djelatnosti.
Izvoda€¢ mora ugradivati materijal i opremu predvidenu projektom. Ukoliko se odstupa od
projekta ili se koriste drugi materijali, treba ishoditi dozvolu projektanta i nadzorne sluzbe ne
ugrozavajuéi pritom kakvocu radova.
Prije poCetka radova izvodac€ je duZan dati na uvid i ovjeru od strane projektanta i nadzorne
sluzbe razradenu radioni¢ku dokumentaciju.
Narucitelj radova odnosno investitor, nadzor nad izvedbom kao i izvedbu mora povjeriti
fizi€koj ili pravnoj osobi koja je registrirana za tu djelatnost. Nadzor nad kakvo¢om izvedbe
mora biti neprekinut i potpuno u skladu sa zahtjevima Zakona o prostornom uredenju i
gradniji.

Glavni projektant:

Nikola Basi¢ d.i.a.
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TROSKOVNIK
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OPCI UVJETI ZA IZVODEN]JE RADOVA

Ovaj troskovnik je sastavni dio tehni¢kog opisa i s njim €ini jedinstvenu cjelinu.
Gradevinski materijal se dobavlja i doprema, a sav potreban rad se izvodi u skladu s
tehnickim opisom (op¢im, tehni¢kim i posebnim uvjetima gradnje) i u skladu s opisima

u pojedinim stavkama ovog troskovnika.

Jedini¢na cijena za radove iz pojedinih stavaka ovog troSkovnika sadrzi sav potreban rad i
materijal, ukrcaj, prekrcaj, vanjske i unutradnje transporte, dobavu, dopremu, ugradnju,
odvoz i sve potrebne pripomoc¢i da se stavka izvede u cijelosti prema opisu doti¢ne stavke u

tro8kovniku i opisima odnosnih radova u tehni¢kom opisu.

Sve radove iz ovog troSkovnika valja prilagoditi trenutnim uvjetima na terenu.

Pojedini termini imaju slijedece znacenje:

- Pod terminom "dobava" se podrazumijeva ukupna cijena nabave materijala, proizvoda i
opreme, te uskladistenje na gradilistu.

- Pod terminom "doprema" se podrazumijeva ukupna cijena transporta materijala,
proizvoda i opreme do mjesta ugradnje.

- Pod terminom "ugradnja” ili "montaza" se podrazumijeva cijena raznaSanja duz rova ili u
gradevinu, spustanje u rov ili u gradevinu, poravnanje i u¢vr§éenje po pravcu i niveleti na
pripremljenu podlogu, te ugradnja ili montaza, elektrostrojarske opreme u predviden
polozaj, struCne upute proizvodaca, sva tvorni¢ka i gradiliSna ispitivanja, te pustanje u
probni rad.

- Pod terminom "odvoz na deponiju” podrazumijeva se odvoz i deponiranje materijala s
gradilista na ovlasteno odlagaliste otpada.

- Pod terminom ,lokalni kamen® podrazumijeva se kamen iz lokalnih kamenoloma, i

eventualno kamen s lica mjesta uz uvjet da se uzima iz koridora staze.

Nakon dovrSetka radova na terenu ne smije biti vidljivih tragova gradevinske aktivnosti.

Sva geodetska mjerenja potrebna za trasiranje staze kao i geodetska pripomo¢ potrebna pri
izvodenju, opisana su troSkovnikom.

Izvedba staze, kontrola kakvoée i obracduna prema Opc¢im tehni¢kim uvjetima za radove na
cestama, IGH 2001. (OTU), Knjiga I, II, I1'i IV.
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Zbog specifi¢nih uvjeta izgradnje, izvodac je duzan u sklopu ugovorene cijene, prihvatiti sve
preinake projekta od strane glavnog projektanta ili nadzorne sluzbe, koje ¢e se pojaviti zbog
prilagodbe projekta stanju na licu mjesta, a iz razloga o€uvanja prirode i minimalne
destrukcije terena.

Ponuditelj je prije davanja ponude duZan obaviti pregled terena i na osnovu toga dati
ponudu. Izvodadu se nece priznavati izmjene cijena radova zbog naknadno utvrdenog stanja

na terenu.

»AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM
za povrSinsku obradu staza

tehnologija, receptura, doprema
»2Agregat stabiliziran organsko-mineralnim vezivom “ je mjeSavina kamenog agregata frakcije

0-10 mm i organsko-mineralnog vezivnog sredstva, dakle sastoji se samo od 2 komponente:
agregata i veziva. Vezivo treba biti 100 % prirodnog porijekla, bez aditiva i komponenti

kemijskog porijekla (izvodac je duzan nadzornoj sluzbi dostaviti certifikat netoksi¢nosti).

,<Agregat stabiliziran organsko-mineralnim vezivom“ se stvara mijeSanjem sastojaka u
slijede¢em omjeru: 1 tonu agregata potrebno je pomijeSati sa 6 kg vezivnog sredstva.
Aktivacija se vrsi vodom, uz 60-120 litara vode na tonu materijala, ovisno o vlaZnosti
materijala. Kontrola vlaznosti pomijeSanog materijala vrSi se tako da se materijal stisne u

Saku i ako ostane u stadiju plasti¢nosti koli€¢ina vode je dovoljna.
Kameni agregat doprema se iz kamenoloma najblizeg mjestu ugradnje. Sastav agregata 0-4
mm mora odgovarati propisanoj granulometrijskoj krivulji, te istu treba potkrijepiti dokazom

tvrtke ovlastene za provjeru kontrole proizvoda.

Prije ugradnje potrebno je Narucitelju dostaviti uzorak materijala, te nakon $to isti bude

odobren od predstavnika narucitelja (nadzornog inzenjera), moguce je pristupiti ugradnii.
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GRANULOMETRIJSKA KRIVULJA
linlja prosijavanja
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granulaclja agregata (mm)

priprema, podloga

GRANULOMETRIJSKA TABLICA

Granulacija Udio agregata prema
mm
10,00 - 12,00 95 - 100
8,00 - 10,00 90-100
4,00 - 8,00 65 - 80
2,00 - 4,00 48 - 63
0,63 - 2,00 40 - 49
0,25-0,63 30-40
0,125 - 0,25 20-27
0,063 - 0,125 10- 18
0,000 - 0,063 10 - 12

povrsine pod ,agregatom stabiliziranim organsko-mineralnim vezivom® izvode se u slijede¢im

slojevima:
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1. zavrsni sloj od ,agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom*
(debljina sloja 6 cm u slegnutom stanju);

2. nosivi sloj od kamenog drobljenca granulacije 0/32;
(debljina sloja min. 20 cm)

3. zbijena posteljica.

Za doniji, nosivi sloj koristiti kameni drobljenac od lokalnog kamena

ugradnja, nabijanje — povrSine

»<Agregat stabiliziran organsko-mineralnim vezivom“ (gornji sloj) se nakon dopreme na
lokaciju ugraduje na nacin da se materijal razvuc€e i uvalja valjkom bez vibracije. Sloj natopiti
vodom (dok se ne poc€nu stvarati lokve), pri¢ekati najmanje 6 sati prema potrebi, ali ne duze
od 48 sati (ovisno o vanjskoj temperaturi i vremenskim uvjetima), te jo§ jednom uvaljati
valjkom bez vibracije. Tezina valjka cca 1,0 — 2,5 tona. Ugradnja je moguca i finiSerom za

asfalt.

boja
Boja zavrdnog sloja od ,Agregata stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom“ ovisi o boji

agregata. Potrebno je napraviti uzorak i traziti odobrenje od glavnog projektanta.

karakteristike
Ugradeni materijal ne smije biti otrovan, niti Stetan za okoli§. Mora biti vodopropustan,

elasti¢an, dugotrajan i ne smije gubiti strukturu, niti boju.

nosivost
80-100 MN/m?

preuzimanje
Gornji sloj prilikom preuzimanja treba biti suh, bez pukotina i bez mekanih povrsina. Nakon

ugradnje na povrSinskom sloju ne smije biti rastresitog materijala. Nakon nekog vremena,
zbog utjecaja vremenskih prilika, stvara se fini sloj rastresitog materijala koja pridonosi

estetskom izgledu povrsine.

kontrola

Kontrola se vrsi vizualnom metodom, kao $to je navedeno u podnaslovu ,preuzimanje®.
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odrzavanje
Potrebno je kontrolno, jednom godiSnje, na izvedenoj povrsini popravit mjesta koja su se

pohabala. Popravak se vrSi na nacin da se odredena koli¢ina ,agregata stabiliziranog

organsko-mineralnim vezivom® uvalja i zalije vodom samo na mjestima koja su pohabana.

KAMENA KALDRMA

Staze na kojima se izvodi kamena kaldrma izvode se prema profilima u projektu. Na podlogu
od uvaljanog drobljenca minimalne debljine 20 cm, Ms = 60MN/m2, postavlja se lomljeni
kamen, koji se stabilizira fugiranjem (omjer kamena i fuga 3:1) . Materijal za fuge je
mjesSavina kamenog agregata frakcije 0-10 mm i cementa . Stvara se mijeSanjem sastojaka u
slijede¢em omjeru: 1 tonu agregata potrebno je pomije8ati sa 15 — 20 kg cementa . Aktivacija
se vrSi prskanjem fuga vodom, uz 1,5-3 litre vode po m2 izvedene povrsine, ovisno o
vlaznosti materijala . Prskanje se izvodi nakon $to su sve fuge dobro zapunjene i nakon $to
je kamen dobro nabijen gumenim €eki¢ima i (po potrebi) vibronabijaCima .

Kamen za izradu kaldrme kamen je vapnenackog podijetla, iz obliZznjih kamenoloma,
prosje¢ne je debljine 10 cm, Sirine (i duzine) 15 — 30 cm, sa pritesanim rubovima i lomljenom

gornjom plohom

Kameni agregat doprema se iz kamenoloma najblizeg mjestu ugradnje. Sastav agregata 0-
10 mm mora odgovarati propisanoj granulometrijskoj krivulji ( isto kao kod izrade ,agregata
stabiliziranog organsko-mineralnim vezivom®), te istu treba potkrijepiti dokazom tvrtke

ovlastene za provjeru kontrole proizvoda.

Prije ugradnje potrebno je izraditi uzorak punog profila, te nakon &to isti bude odobren od

predstavnika narucitelja (nadzornog inzenjera), moguce je pristupiti izradi .

STAZE | VIDIKOVCI

Postojece nove ili preuredene staze izvode se kao jednostavne gradevine za koje se ne trazi
akt kojim se odobrava gradenije.

Preuredenje postojecih staza izvesti prema projektu, tehni¢kom opisu i opisu troskovnickih
stavki.

Za jedinicu mjere utvrditi 1m" izvedenog profila. S obzirom na variranje $irine profila, nagiba

terena i potrebu manjih korekcija trase prije izrade ponude izvrSiti rekognosciranje terena.
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Konac¢nu trasu, dionice uzih ili Sirih profila, te potrebu za djelomi¢nim nasipanjem i izvedbom
podzida utvrditi s projektantom i nadzornom sluzbom na licu mjesta uz prikladno
dokumentiranje izvedbene ina€ice i njezino supotpisivanje od strane sudionika u izgradniji.
Lokalno utvrdivanje trase je obavezno radi minimalne destrukcije prirodnog terena.
Novoplanirane trase provijeriti i obiljeZiti na licu mjesta uz obvezatnu geodetsku pripomo¢.
Konaé&no polaganje i obiljeZzavanje trase izvesti po kriteriju minimalnog zahvata u primarno
prirodno stanje. Vece srasle stijene izbjeci krivudanjem staze. Na isti nacin zaobilaziti veca
udubljenja i usjeke.

Nuznu geometriju popre€nog profila samo iznimno ostvariti zasijecanjem terena. U pravilu
profile izravnavati zatrpavanjem udubljenja, kaverni i usjeka, vodecéi ra¢una da se korekcijom
osnove trase izbjegnu vedéi jednostrani ili dvostrani podzidi.

Na dijelovima staze koja bi se mogla naci na putu bujicama izvesti kamenom ozidane
propuste.

Vrijednosti radova utvrduju se prosje¢no za utvrdenu jedinicu mjere i ostaju fiksne i
nepromjenjive.

Sve karakteristicne elemente staza koje su utvrduju na licu mjesta adekvatno dokumentirati i
supotpisati od strane izvoditelja radova, projektanta i nadzorne sluzbe kao izvedbeno stanje.
Geometriju pristupne staze, njezinu poziciju i iskolCenje izvesti uz geodetski nadzor, to je
tro8ak koiji je opisan u trodkovniku.

Sve karakteristicne zavrSne obrade,kao $to su podzidi i zidovi u maniri suhozida, poplo€enja
kaldrmom ili povrSine pod ,agregatom stabiliziranim organsko-mineralnim vezivom* (za sve
tipove staza, odnosno za sve profile) moraju se izvesti kao uzorak u veli€ini obraéunske
jedinice (1m’ profila). Radove zapogeti tek nakon odobrenja uzorka od strane projektanta i

nadzorne sluzbe. TroSak izrade uzorka sadrzan je u ugovorenoj vrijednosti stavke.

PRISTANISTE

Sve radove izvesti prema projektu, tehni¢kom opisu i opisu troskovnickih stavki.

Obzirom na pristupac¢nost terena te, u svezi s tim, mogucénost koristenja tehnike, ponuditelj je
prije davanja ponude duzan obaviti pregled terena i na osnovu toga dati ponudu. Naknadne
izmjene cijena radova, zbog oteZanih uvjeta izvodenja, nece se priznavati.

Konac¢nu geometriju obale, uz obvezatnu geodetsku pripomo¢, utvrditi s projektantom i
nadzornom sluzbom na licu mjesta uz prikladno dokumentiranje izvedbene inacice i njezino

supotpisivanje od strane sudionika u izgradniji.
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Vrijednosti radova utvrduju se prosje¢no za utvrdenu jedinicu mjere i ostaju fiksne i
nepromjenjive.

Sve karakteristicne elemente obale koje su utvrduju na licu mjesta adekvatno dokumentirati i
supotpisati od strane izvoditelja radova, projektanta i nadzorne sluzbe kao izvedbeno stanje.
Geometriju obale i mula, njezinu poziciju i iskol€enje izvesti uz geodetski nadzor, §to je
tro8ak koji je sadrZzan u vrijednosti radova.

Sve karakteristicne zavrSne obrade,kao $to su i kameni obalni zidovi, poplogenja kaldrmom
ili povrsine pod stabilizerom moraju se izvesti kao uzorak u veli¢ini obragunske jedinice (1m'
ili 1m?). Radove zapogeti tek nakon odobrenja uzorka od strane projektanta i nadzorne

sluzbe. TroSak izrade uzorka sadrzan je u ugovorenoj vrijednosti stavke.

OPREMA

Sve elemente opreme izvesti prema projektu i opisu iz troSkovnika.

Unikatna oprema moze se izvesti tek nakon izrade prototipa u naravnoj veli€ini i
projektiranom materijalu. Projektant zadrZzava pravo izmjene veli€ine i oblika dizajniranih
elemenata opreme nakon izrade uzorka, uz uvjet da se ukupni utroSak materijala znacajno
ne mjenja. Izrada uzorka sadrzana je u cijeni artikla.

Tipovi klupa u troSkovniku procijenjeni su u omjeru 50:30:20 (ukupno 46 komada). Stvarni
omijer utvrdit ¢e projektant a ustanovit ¢e se prema stvarnom stanju na terenu.

Serijsku opremu izabrati ¢e projektant nakon prezentacije uzorka. Konaénu poziciju ugradnje
klupa i stolova uz stazu, te na odmoriStima i vidikovcima utvrdit ¢e projektant.

Projektant ¢e utvrditi konaan nacin ugradnje markirnih elemenata rasvjete. Svi zavisni
radovi na montaZzi opreme bilo da se radi o klupama, rampama, panoima, dalekozorima ili
rasvjeti, koji nisu posebno opisani ili specificirani tro§kovnikom sadrzani su u cijeni kompletno

dobavljenog i montiranog artikla.
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RADOVI NA IZVEDBI | MONTAZI DRVENE KONSTRUKCIJE

1. TEHNICKA SVOJSTVA

Svi drveni elementi mosta izvest ¢e se od hrastovine ( odnosno listara | klase, razreda
¢vrstoce D60). Tehnitka svojstva konstrukcijskog drva moraju ispunjavati opc¢e i posebne
zahtjeve bitne za krajnju namjenu konstrukcijskog drva i moraju biti specificirana prema
normama niza HRN EN 14081 ili normi HRN EN 14544, normi HRN EN 385, normama na
koje te norme upucuju i odredbama Tehnickog propisa za drvene konstrukcije.

Nije dopustena ugradnja drvnih proizvoda koji imaju sadrzaj vode veci od 22% u drvene
konstrukcije.

Nije dopustena ugradnja elemenata koji nisu preventivno zasti¢eni postupcima
organizacijske zastite na nacin da se sprijeCi ponovno vlazenje drvene grade tijekom
transporta, obrade, meduskladistenja, montaZe i uporabe, izbjegavanjem izravnog kontakta

sa vodom i tlom, ispravnim slaganjem elemenata i natkrivanjem.

2. 1ZVODBENJE DRVENE KONSTRUKCIJE

Pri izvodenju drvene konstrukcije izvodac je duzan pridrzavati se projekta drvene
konstrukcije i tehni¢kih uputa za ugradnju i uporabu gradevnih proizvoda i odredaba
Tehnickog propisa za drvene konstrukcije.

Kod preuzimanja gradevnog proizvoda proizvedenog izvan gradilidta izvoda¢ mora utvrditi:
- je li gradevni proizvod isporuéen s oznakom u skladu s posebnim propisom i
podudaraju li se podaci ha dokumentaciji s kojom je gradevni proizvod isporuen s podacima

u oznaci,

- je li gradevni proizvod isporuéen s tehni¢kim uputama za ugradnju i uporabu,

- jesu li svojstva, uklju€ivo rok uporabe gradevnog proizvoda te podaci znacajni za
njegovu gradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije sukladni
svojstvima i podacima odredenim glavni projektom.

Utvrdeno se zapisuje u gradevinski dnevnik, a dokumentacija s kojom je gradevni proizvod
isporu¢en se pohranjuje medu dokaze o sukladnosti gradevnih proizvoda koje izvoda¢ mora
imati na gradilistu.

Prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije izvoda¢ mora:

- pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvenim proizvodima, mehanickim
spajalima, ljepilima, zastitnim sredstvima i drugim gradevnim proizvodima, koji se koriste,

- vizualno kontrolirati drvene proizvode, ambalazu mehanickih spajala, ljepila,

zastitnih sredstava i ambalaZe ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca ostecenja,
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- utvrditi sadrzaj vode drvenih odnosno predgotovljenih proizvoda.

Elementi drvene konstrukcije i drugi proizvodi koji se ugraduju u drvenu konstrukciju moraju
biti transportirani i uskladisteni do trenutka ugradnje na nacin kako je to odredeno tehni¢kom
uputom proizvodaca. Prilikom transporta do gradiliSta i po gradiliStu te prilikom montaze
potrebno je osigurati da se drveni proizvodi i predgotovljeni elementi ne dovedu u polozZaj
neuskladen s projektom koji bi mogao prouzroditi prekoraenje naprezanja u odnosu na ona
u eksploataciji, gubitak stabilnosti elemenata ili prevrtanje.

Zabranjena je ugradnja gradevnog proizvoda koji:

- je isporucen bez oznake u skladu s posebni propisom,

- je isporucen bez tehni¢ke upute za ugradnju i uporabu,

- nema svojstva zahtjevana projektom ili mu je istekao rok uporabe, odnosno &iji
podaci znacajni za ugradnju, uporabu i utjecaj na svojstva i trajnost drvene konstrukcije nisu
sukladni podacima odredenim glavnim projektom.

Ugradnju gradevnog proizvoda odnosno nastavak radova mora odobriti nadzorni inZenjer,
$to se zapisuje u gradevinski dnevnik.

Nadzorni inZenjer neposredno prije ugradnje predgotovljenog elementa u drvenu konstrukciju
mora:

- provjeriti da li je za predgotovljeni element, izraden prema projektu drvene
konstrukcije, dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom.

- provjeriti postoji li za predgotovljeni element proizveden prema tehnickoj specifikaciji
isprava o sukladnosti te da li je predgotovljeni element sukladan zahtjevima iz projekta
drvene konstrukcije,

- provjeriti da li je predgotovljeni element postavljen u skladu s projektom drvene
konstrukcije,odnosno s tehnickom uputom za ugradnju i uporabu,

- dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski dnevnik.

3. ODRZAVANJE DRVENE KONSTRUKCIJE
Radnje u okviru odrzavanja drvenih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Tehni¢kog
propisa za drvene konstrukcije. UCestalost redovitih pregleda u svrhu odrzavanja drvene
konstrukcije provodi se ne rjede od tri godine.
Nacin obavljanja pregleda uklju€uje najmanije:

- vizualni pregled, u kojeg je uklju¢eno utvrdivanje polozaja i veli€ina pukotina,
nastanka ili Sirenja bioloSke zaraze drva (gljive, insekti) te drugih oStecenja bitnih za
oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine,

- utvrdivanje stanja sloja zastitnog premaza elemanata drvene konstrukcije,
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- utvrdivanje veli€ine progiba glavnih nosivih elemenata drvene konstrukcije za slucaj
osnhovnog djelovanja, ako se na temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bithog
zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti,

- utvrdivanje sadrzaja vode.

Dokumentaciju o odrzavanju drvene konstrukcije duzan je trajno Cuvati narucitel].

Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi ¢e se u
objekt, potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne Ateste kao dokaz standardne kvalitete.
Izvodac radova osigurati ¢e po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvodi iz svog

opsega posla i predati Narucitelju posla po izvrSenju svoje ugovorene obveze.

4. SPOJNA SREDSTVA
Svi spojevi izvest ¢e se kao vij¢ani. Vijci moraju biti od nehrdajucg ¢elika kvalitete 1.4401 i
odgovarati normi EN 10088-3 , $to ¢e nadzorni inZenjer utvrditi prije montaze drvene

konstrukcije .
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ZASTITA OKOLISA

Nakon izgradnje gradevine, potrebno je urediti okoli§ gradilista na slijedeéi nacin:

Sve privremene putne prilaze gradiliStu treba urediti prema vizuelnim zahtjevima okolisa, a
one putove koji trajno ostaju u funkciji, sanirati i urediti prema kriteriima za normalno
odvijanje prometa i to u ovisnosti o razredu i namjeni prometnice.

Prethodno oformljene deponije i pozajmista treba urediti i isplanirati, kako bi se u $to veéoj
mjeri uklopili s okoliSem.

Sve gradevine privremenog karaktera, opremu gradiliSta, neutrodeni materijal, otpad i sli¢no,
treba ukloniti, a predmetno zemljiste prikladno sanirati i dovesti u prvobitno stanje.

Cijelo podrucje devastirano zahvatom treba dovesti u uredno stanje, tj. najmanje na razinu
prvobitnog stanja.

Koristeno zemljiSte potrebno je dovesti u uredno stanje prije izdavanja Uporabne dozvole.
Odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladiSnog prostora.

Dijelove gradilista koji nisu ogradeni treba za vrijeme izgradnje zastititi odgovarajuéim
prometnim znakovima ili trakama za upozorenije.

Kao obaveza korisnika ostaje stalna briga za uredni izgled okoliSa uz stalno odrZavanje
gradevine kao dijela infrastrukturnih sadrzaja.

Opasnog otpada nema te se posebno ne projektira postupak sa otpadom.

Kod izvedbe u svemu postupati prema Zakonu o zastiti okoliSa (NN 110/07), te svih propisa i

zakona iz tog podrucja.

sastavio:

Zvonimir BusSié, d.i.a.

glavni projektant

Nikola Basi¢ d.i.a.
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TROSKOVNIK STAZE PO SEKCIJAMA
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jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

I/01

PREUREDENJE POSTOJECE STAZE
TIP_1 - SIRINA STAZE 3,00-5,00 m:

Staza tip 1 obuhvaca profile 1-1 i 2-
2.

Stavka obuhvaca slijedece radove:

- Ispuna rupa i udubljenja na
postojecoj stazi "jalovinom"

- mjestimiCna izvedba podzida (na
kosom terenu) u suhozidnoj maniri.
Podzid se izvodi na dijelovima staze
gdje je poprecni profil terena u
nagibu. Upotrijebiti lokalni kamen.

Rubove izvoditi od pritesanih vecih
komada kamena - izvesti ravne i
pravilne plohe i bridove. Kamen koji
se ugraduje u podzide (ispod
rubnog kamena) je lomljeni kamen.

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produznim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- u stavku ukljuceni i zemljani radovi
(iskopi)  potrebni za izvedbu
podzida).

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) ukljueno planiranje i
nabijanje.

Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba zavrSnog sloja od
"agregata stabiliziranog organsko -
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora  potvrditi
projektant.

- Poprecne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
povrsinskih voda
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- Staza mijenja Sirinu

prilagodavaju¢i se postojecoj trasi.
Prijelaz se izvodi nacin da se ostvari
kontinuitet krivulja bez lomova.

Prijelazni  dijelovi  (medusirine)
obracunati su u osnovnim profilima
na nacin da jedna polovica duZine
prijelaznog dijela pripada uzem, a
druga polovica Sirem profilu.

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomoc¢na sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovrSenje
stavke.

U cijenu ukljuditi izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konatne potvrde  projektanta).
Uzorak izvesti u punoj Sirini profila i
duzini minimalno jednakoj Sirini.

Obracun po ml izvedene staze u
projektiranom profilu (1-1 i 2-2)

PROFIL 1-1
-Sirina3,00m mi 233 - -
-Sirina5,00m mil 59 - -
PROFIL 2-2
-Sirina3,00m mil 192 - -
UKUPNO:
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U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

I/01 A

UREDENJE NASTUPNOG PLATOA I
OKRETISTA NA  ULAZU U
ZASTICENO PODRUCIE:
U svemu isto kao stavka I/01 (profil
1-1).
Obracun po m2 izvedene povrsine
m2 600 - -

UKUPNO:

1/02
IZVEDBA NOVOPROJEKTIRANE
STAZE
TIP_2 - SIRINA STAZE 2,00-2,50 m:

Staza tip_2 obuhvaca profile 3-3, 4-
4i5-5

Stavka obuhvaca slijedece radove:

- Strojno  mijestimicno uklanjanje
sraslih stijena u profilu staze.
Uklanjaju se samo vrhovi stijena
koji izbijaju iz konture profila.

U stavku uklju¢eno i uklanjanje
humusa, raslinja i grmlja u profilu
staze.

- Zatrpavanje kaverni kamenim
materijalom. Veli¢ina zrna 32 - 128
mm.

- izvedba podzida u suhozidnoj
maniri s jedne ili obje strane. Podzid
se izvodi radi postizanja Zeljene
nivelete staze (zbog stjenovitosti
terena). Upotrijebiti lokalni kamen.

Rubove staze izvoditi od pritesanih
vec¢ih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugraduje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.
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jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

- u stavku ukljuceni i zemljani radovi
(iskopi)  potrebni za izvedbu
podzida).

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produznim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) ukljuceno planiranje i
nabijanje.

Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba zavrSnog sloja od
"agregata stabiliziranog organsko-
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.

- PopreCne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
povrsinskih voda

- Staza mijenja Sirinu
prilagodavajuéi se  postojecem
terenu. Prijelaz se izvodi nacin da se
ostvari  kontinuitet krivulja bez
lnmnva

Prijelazni  dijelovi  (medusirine)
obracunati su u osnovnim profilima
na nacin da jedna polovica duZine
prijelaznog dijela pripada uzem, a
druga polovica Sirem profilu.

- kod nagiba preko 8% potrebno je
izvesti kanalice (rigole) formirane od
kamena, obradenog na jednak
na¢in kao i rubni kamen, na
udaljenosti svakih 10-15 m, ovisno

A nanilhn
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br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomoc¢na sredstva, te sve

potrebno za potpuno dovrSenje
ctavke

U cijenu ukljuditi izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konatne potvrde  projektanta).
Uzorak izvesti u punoj Sirini profila i
AnZini minimalnn iadnalkni &irini
Obracun po ml izvedene staze u
projektiranom profilu (3-3, 4-4, 5-5)

PROFIL 3-3
- Sirina 2,00 m
- §irina 2,50 m

PROFIL 4-4
- Sirina 2,00 m
- Sirina 2,50 m

PROFIL 5-5
- Sirina 2,00 m
- §irina 2,50 m

m1l
m1l

m1l

m1l

312 - -
78 - -

467 - -
118 - -

332 - -
83 - -

UKUPNO:

I/02A

IZVEDBA SPOJA OD SJEVERNE
OBALE DO POSTOJECE STAZE
TIP_2 - SIRINA STAZE 2,00-2,50 m:

U svemu isto kao stavka I/03
Obracun po ml izvedene staze u
proiektiranom profilu

PROFIL 6-6
- Sirina 2,00 m

PROFIL 7-7
- Sirina 2,00 m

m1l

m1l

130 - -

195 - -

UKUPNO:
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U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

1/03

IZVEDBA NOVOPROJEKTIRANE
STAZE

TIP 3 - SIRINA STAZF 1.5 - 2m:
Staza tip_3 obuhvaca profile 6-6 i 7-

7.
Stavka obuhvaca slijedece radove:

- Strojno  mijestimicno uklanjanje
sraslih stijena u profilu staze.
Uklanjaju se samo vrhovi stijena
koji izbijaju iz konture profila.

U stavku uklju¢eno i uklanjanje
humusa, raslinja i grmlja u profilu
staze.
- Zatrpavanje kaverni kamenim
materijalom. VeliCina zrna 32 - 128
mm.

- izvedba podzida u suhozidnoj
maniri s jedne ili obje strane. Podzid
se izvodi radi postizanja Zeljene
nivelete staze (zbog stjenovitosti
terena). Upotrijebiti lokalni kamen.

Rubove staze izvoditi od pritesanih
vecih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugraduje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.
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U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

- u stavku ukljuceni i zemljani radovi
(iskopi)  potrebni za izvedbu
podzida).

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produznim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) uklju¢eno planiranje i
nabijanje

Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba zavrSnog sloja od kamene
kaldrme. Ispuna spojnica: "agregat
stabiliziran cementom". Upotrijebiti
lokalni kamen. Debljina zavrSnog
sloja 10 cm.Omjer kamena i ispune -
3:1. Uzorak oploenja mora
potvrditi projektant.

Za ispunu spojnica upotrijebiti
agregat od lokalnog vapnenca.
Frakcija 0-10 mm. Koli¢ina cementa
15-20kg na 1 tonu agregata. Uzorak
(boju) mora potvrditi projektant.

- Poprecne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
povrsinskih voda

- Staza mijenja Sirinu
prilagodavaju¢i se  postojetem
terenu. Prijelaz se izvodi nacin da se
ostvari  kontinuitet krivulja bez
lomova.

Prijelazni  dijelovi  (medusirine)
obracunati su u osnovnim profilima
na nacin da jedna polovica duzine
prijelaznog dijela pripada uzem, a
druga polovica Sirem profilu.
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U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomocna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovrSenje
stavke.

U cijenu ukljuciti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konatne potvrde  projektanta).
Uzorak izvesti u punoj Sirini profila i
duzini minimalno jednakoj Sirini.

Obracun po m1l izvedene staze u
proiektiranom profilu (6-6 i 7-7)

PROFIL 6-6
-8irina1,50m mil 248 - -
-&irna2,00m mil 63 - -
PROFIL 7-7
-&irina1,50m mil 374 - -
-&irna2,00m mil 92 - -
UKUPNO:
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U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

I/04

IZVEDBA NOVOPROJEKTIRANE
STAZE
TIP_4 - SIRINA STAZE 2,00-2,50 m:

Staza tip_4 obuhvaca profile 8-8.
Stavka obuhvaca slijedece radove:

- Snizavanje postojece gomile do
postizanja pune Sirine profila

- Podlogu izvesti u popre¢nom padu
od min.2,5%.

- razastiranje geotekstila, min.
300g/m2

U stavku ukljuciti PVC drenazne
cijevi @52mm za odvod oborinske
vode.

- izvedba podzida u suhozidnoj
maniri s obje strane. Podzide ne
izvoditi odjednom u ukupnoj visini,
nego u visinama slojeva. Upotrijebiti
lokalni kamen.

Rubove staze izvoditi od pritesanih
vecih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugraduje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produznim mortom
M10 ili betonom C15/20.

- Izvedba sloja od kamenog nasipa
(materijal iz gomile ili dovezeni
kamen frakcija 30/100) u debljini
min. 20 cm. Ukljuceno planiranje i
nabijanje

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) ukljuceno planiranje i
nabijanje
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jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

- izvedba zavrSnog sloja od
"agregata stabiliziranog organsko -
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.

- Poprecne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
povrsinskih voda

- Staza mijenja Sirinu
prilagodavaju¢i se  postojetem
terenu. Prijelaz se izvodi nacin da se
ostvari  kontinuitet krivulja bez
lnmnva

Prijelazni  dijelovi  (medusirine)
obracunati su u osnovnim profilima
na nacin da jedna polovica duZine
prijelaznog dijela pripada uzem, a
druga polovica Sirem profilu.

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomoc¢na sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovrSenje
stavke.

U cijenu ukljuciti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konatne  potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj Sirini profila i
duzini minimalno jednakoj Sirini.

Obracun po ml izvedene staze u
proiektiranom profilu (7-7)

PROFIL 8-8
-&irna 1,50 m mil 109 - -
-8irina2,00m mil 27 - -
UKUPNO:
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U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

I/05

PREUREDENJE POSTOJECE STAZE
TIP_5 - SIRINA STAZE 3,00-5,00 m:

Staza tip_5 obuhvaca profile 9-9, 10:
10, 11-11, 12-12i 13-13.

- Ispuna rupa i udublijenja na
postojecoj stazi kamenim
drobljencem.

- izvedba rubnih ojacanja od
kamena za profile 9-9, 11-11 i 12-
12, te kamenog podzida za profil 13-
13. Upotrijebiti lokalni kamen.
Rubove staze izvoditi od pritesanih
vecih komada kamena - izvesti
ravne i pravilne plohe i bridove.
Kamen koji se ugraduje u podzide
(ispod rubnog kamena) je lomljeni
kamen.

S unutarnje (nevidljive) strane
kamen je vezan produznim mortom
M10 ili betonom C15/20.

Za profil 10-10 potrebno je izvesti
sanaciju postoje¢ih podzida na
nain da se postoje¢i kameni
rubnjaci izvade i postave u novu
(viSu) poziciju u ravnini s niveletom
staze. Razliku u visinu ispuniti
lomlienim kamenom.

- Izvedba kamenog nasipa min.

Debljine 30 cm (©64-128mm).
/odnosi se na profil 13-13/.

- Izvedba posteljice od kamenog
drobljenca u debljini min. 20 cm
(frakcija 0/32) ukljuceno planiranje i
nabijanje. /odnosi se na profil 12-12
i13-13/.

Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U $IBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

- izvedba zavrsnog sloja od kamene
kaldrme. Ispuna spojnica: "agregat
stabiliziran cementom". Upotrijebiti
lokalni kamen. Debljina zavrsnog
sloja 10 cm.Omjer kamena i ispune -
3:1. Uzorak oploenja mora
potvrditi projektant.

Za ispunu spojnica upotrijebiti
agregat od lokalnog vapnenca.
Frakcija 0-10 mm. Koli¢ina cementa
15-20kg na 1 tonu agregata. Uzorak
(boju) mora potvrditi projektant.

- Poprecne profile staze izvesti u
nagibu od min. 2,5% radi otjecanja
povrsinskih voda

- Staza mijenja Sirinu
prilagodavaju¢i se postojecoj trasi.
Prijelaz se izvodi nacin da se ostvari
kontinuitet krivulja bez lomova.

Prijelazni  dijelovi ~ (medusirine)
obracunati su u osnovnim profilima
na nacin da jedna polovica duZine
prijelaznog dijela pripada uzem, a
druga polovica Sirem profilu.

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomocna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovrsenje
stavke.
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U SIBENIKU

jed.

BR.T.D.: 100902A
TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/

U cijenu ukljuciti izradu potrebnog
broja probnih uzoraka (sve do
konatne  potvrde projektanta).
Uzorak izvesti u punoj Sirini profila i
duzini minimalno jednakoj Sirini.

Obracun po ml izvedene staze u
proiektiranom profilu (8-8)

PROFIL 9-9
-&irna3,00m mil
-8irina4,00m mil

PROFIL 10-10
-Sirna4,00m mil
-&irina500m mil

PROFIL 11-11
-Sirna4,00m mil
-&irina5,00m mil

PROFIL 12-12
-&irna2,50m mil

PROFIL 13-13
-§irina2,40m mil

201
201

142
36

334
83

135

81

UKUPNO:

1/06

IZVEDBA PROPUSTA ZA VODU

Izvedba propusta za vodu od PVC
cijevi promjera @300mm na
mjestima prepreka bujicnim
vodama. Mjesta odrediti u dogovoru
s projektantom i nadzornom
sluzbom.

Otvore na licima podzida obzidati
kamenom na nacin da PVC cijev
ostane nevidljiva

Obzidavanje otvora radi se na obje
strane.

Predvidivi broj propusta - 16 kom.

Obracun po m1 cijevi.

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZze 1, 23 000 ZADAR
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U SIBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli€ina /kn/ /kn/
m1l 50 - -
UKUPNO:
1/07

GEODETSKA PRIPOMOC

Geodetska pripomo¢ kod trasiranja i
izvedbe Citave staze.
Obracun pausalno.

Pausal - -
UKUPNO:
PJESACKA STAZA UKUPNO:
MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleze 1, 23 000 ZADAR 37/76
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TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

TROSKOVNIK VIDIKOVCA I ODMORISTA
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U SIBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli¢ina /kn/ [kn/

I1ZVEDBA VIDIKOVCA I ODMORISTA
IZNAD "HITLEROVIH OCIIU"

Opisi stavaka ukljuCuju sav rad,
materijal, pomocna sredstva i
pomocne radnje, dobavu, dopremu i
odvoz, Cis¢enja gdje je to potrebno,
te sve potrebno za potpuno
dovrSenje stavki.

11/01

RASCISCAVANIE TERENA:
Stavka obuhvaca slijedece radove:

vvvvv

raslinja. UkljuCivo  odvoz i
deponiranje na ovlasteno
odlagaliste otpada.

Obracun po m2 ocis¢ene povrsine

povrsine
- vidikovac ~ m2 100
-odmoriste m2 75

11/02
UKLANJANJE STIJENA:
Stavka obuhvaca slijedece radove:

- mjestimi¢no strojno uklanjanjanje
stijena, obavezno u dogovoru s
projektantom (uklju¢ivo odvoz na
deponij)

Obracun po m3 ocis¢ene povrsine

povrsine
- vidikovac  m3 3
-odmoriste m3 4
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U SIBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno
br.st. opis mjere _ koli¢ina /kn/ [kn/
I1/03
IZVEDBA TEMELJA

Izvedba betonskog temelja.

Dimenzije temelja su 30 cm (visina)
Sirina jednaka Sirini zida - 50 cm, i
duzina 10 m.

Klasa betona C 30/37

Cijena stavke ukljucuje i armaturu -

(koli¢ina za obracun 100 ka/m3)
Obracun po m3

- vidikovac m3 1,5

11/04

IZVEDBA PODZIDA:

Izvedba podzida od lomljenog
kamena u maniri suhozida. Zid je s
unutarnje strane ucvrséen
produznim mortom marke M10.

Upotrijebiti lokalni kamen.

Prosjecna debljina zida je 35 cm
(visina varira od 0 do 90 cm,
ukupne duzine zidova 175 m), nagib
zida 75°.

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomocna sredstva i
radnje, te sve potrebno za potpuno
dovrSenje stavke.

Obracun po m2 izvedenog lica zida

- vidikovac m2 60
-odmoriste m2 45
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U SIBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli¢ina /kn/ /kn/

I1/05

NASIPANJE KAVERNI:

Zatrpavanje  kaverni kamenim
materijalom. Veli¢ina zrna 32 - 128
mm. Stavka obuhvaca razastiranje i
ravnanje povrsina.

Obracun po m3 nasutog materijala

- vidikovac m3 20
-odmoriste m3 10

11/06
IZVEDBA TAMPONSKOG SLOJA:
Nabava, doprema, razastiranje i
strojno nabijanje nosivog sloja od
kamenog drobljenca granulacije
0/32, u sloju debljine min 20 cm.

Obracunava se po m?.
- vidikovac m2 105
-odmoriste m2 65

11/07
IZVEDBA ZAVRSNOG SLOJA OD
"AGREGATA STABILIZIRANOG
ORGANSKO-MINERALNIM
VEZIVOM":
Stavka obuhvaca slijedece radove:

- izvedba zavrSnog sloja od
"Agregata stabiliziranog organsko-
mineralnim vezivom" u debljini 6
cm. Upotrijebiti agregat od lokalnog
vapnenca. Frakcija 0-10 mm.
Uzorak (boju) mora potvrditi
projektant.

Obracun po m2 izvedene povrsine
- vidikovac m2 50
-odmoriste m2 46
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U SIBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli¢ina /kn/ [kn/

11/08

IZVEDBA PODA OD KAMENE
KALDRME:

- izvedba zavrsnog sloja od kamene
kaldrme. Ispuna spojnica: "agregat
stabiliziran cementom". Upotrijebiti
lokalni kamen. Debljina zavrSnog
sloja 10 cm. Omjer kamena i ispune
- 3:1. Uzorak oplo¢enja mora
potvrditi projektant.

Za ispunu spojnica upotrijebiti
agregat od lokalnog vapnenca.
Frakcija 0-10 mm. Koli¢ina cementa
15-20kg na 1 tonu agregata. Uzorak
(boju) mora potvrditi projektant.

Obracun po m2 izvedene povrsine
- vidikovac m2 24
-odmoriste m2 46

11/09
IZVEDBA DVOSTRANO ZIDANOG ZIDA
Izvedba zida na vidikovcu dvostrano
zidanog u maniri suhozida. Jezgra
zida radi vece Cvrstoce zapunjava se
betonom. Konturu zida dogovoriti s
projektantom na licu mjesta.

Upotrijebiti lokalni kamen.

Klasa betona C 20/25

Cijena stavke ukljucuje i armaturu -
1 mrezu Q196 (koli¢ina za obracun
5 kg / m2 - ukupno 24 m2)

Debljina zida je 50 cm, visina 120
cm (ukupna duljina zida 10 m).

Obracun po m2 lica izvedenog zida

- vidikovac m2 36

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZze 1, 23 000 ZADAR 42/76
Zadar, srpanj 2012.



PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE BR.T.D.: 100902A

U SIBENIKU TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA
jed. jed.cijena ukupno

br.st. opis mjere _ koli¢ina /kn/ /kn/

I1/10

GEODETSKA PRIPOMOC
Geodetska pripomo¢ kod izvedbe
vidikovca i odmorista.

Obracun pausalno.

Pausal - -

UKUPNO:

ODMORISTE i VIDIKOVAC UKUPNO:
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TROSKOVNIK OPREME STAZE
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U SIBENIKU

BR.T.D.: 100902A
TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno

br.st. opis jed. mjere kolicina /kn/ /kn/

I11/01

PARKIRNA RAMPA:

Automatska elektromotorna rampa
L400 plastificirana u narancastoj ili
sivoj boji sa letvom 60x40(@
L=3,7m sa reflektirajuéim oznakama
i signalnom bljeskalicom, zastitom
spustanja kod prolaza fotocelijama,
te stupicem sa fotocelijom na
suprotnoj strani.

Upravljanje daljinsko i preko bravice
s klju¢em

Svi dijelovi vruée cincani ili
plastificirani.Cijena stavke ukljuCuje
pripremu i izvedbu betonskog
temelja i ugradnju rampe na temelj.

Stavka sadrzi:

- daljinski upravljac

- bravu sa klju¢em za podizanie

- mogucnost ugradnje GSM modula
za upravljanjem mobitelom

U stavku je uklju¢ena dobava,
doprema i ugradnje rampe, izvedba
temlja, te sav potreban rad,
pomocni materijal, pripremne
radnje, za potpuno dovrSenje stavke

Obracun po ugradenom kompletu.

KOM

II1/01 B

Izrada niskonaponskog prikljucka u
svemu prema tehnic¢kim uvjetima, i
prethodnoj elektroenergetskoj
suglasnosti nadleznog
elektrodistributivnog poduzeca
(Elektra Sibenik).
Prema stvarnim troskovima.
Obracun po ugradenom komadu
komplet KOM
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U SIBENIKU TROSKOVNIK 1ZVEDBENOG PROJEKTA
jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/
I11/02
KLUPE:

Izrada, doprema i ugradnja klupa za
sjedenje  uz stazu  dimenzija
200x50x40 cm (d x § x v). Materijal:
hrastovina.

Klupa se sastoji od sjedala i nogu.

Sjedalo se izvodi od dva elementa,
koji se izraduju od masiva (mosnica)
dimenzija 2000x250mm, debljine 70
mm.

Elementi su nepravilne geometrije
dobivene tako da se uzduzne strane
nepravilno izrezu, dok su krace
strane pravilno porezane (pod 90°)
u odnosu na duzu os.

Drveni elementi su medusobno
zategnuti CeliCnim navojnim Sipkama
M12, L=450-500 na 4 mjesta. Glava
vijka je Sesterokutna sa podloznom
maticom (@24mm) i upustena je u
drvo. U stavku uraCunati frezanje
drva @30 mm dubine 15 mm.

Elementi se postavljaju na
medusobnom razmaku od koji varira
od 20-40mm (zavisno o geometriji
elementa). Razmak se osigurava
okruglim PVC distancerima @24mm,
d=70mm. Distanceri su upusteni u
drvo , u cijenu uracCunati frezanje
@30mm, d=15-25mm.

Obrada drva: piljenje, brusenje.

Zastita drva: Pripremljena grada se
tretira tikovim uljem do zasi¢enja
(minimalno 2 sloja). Unutarnji
bridovi klupe se boje lak bojom za
drvo, minimalno 1 sloj temeljnog i
dva sloja zavrSnog premaza.
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jed.cijena ukupno

br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/

Noge se izvode od oblica razliCitih
profila @120 do 160mm - ukupno 5
kom. DuZine oblica 70 cm, od Cega
je 30cm ukopano u zemlju (odnosno
ab temelj).

Vrh oblica (nogu), u debljini sjedala
(70mm), ima promjer reduciran na
80 mm. Na vrhove nasjedaju
sjedala preko za to izrezanih kruznih
rupa @80 mm.

Veza nogu i sjedala lijepljenjem i
drvenim Cepovima (metalnim ili
drvenim).  Dodatno  ucvrScenje
drvenim klinovima odozgo.

Zastita drva: do sjedala
bitumenskim premazom (u
kompletnoj visini - i vidljivi dio i

ukopani dio), samo vrh noge (spoj
sa sjedalom) tretirati tikovim uljem
do zasi¢enja (minimalno 2 sloja).

U cijenu uracanati izradu betonskih
temelja za klupu. Klasa betona
C30/37. Dimenzije temelja @40cm,
dubina 40 cm. Temelje izvesti
nevidljive (ostaviti min. 10 cm ispod
zavrsne kote tla). Noge klupe upete
u betonski temelj.

Obavezna je izrada prototipa klupe
(1 kom, u mj 1:1). Za izradeni
prototip obavezni traziti odobrenje
projektanta.

U cijenu stavke izrada, doprema i
ugradnja, sav rad, materijal,
predradnje te sve potrebno za
potpuno dovrsenje stavke.
Projektant zadrzava pravo izmjene
nacrta u okviru ugovorene cijene
radova i koli¢ine materijala.

Obracun po kom ugradene klupe.
KOM 23
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U SIBENIKU TROSKOVNIK 1ZVEDBENOG PROJEKTA
jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/
I11/02 A
KLUPE:
Klupa za sjedenje dimenzija

250x50x40 cm (d x $ x V)

Klupe za sjedenje u svemu isto kao
stavka III/02 osim Sto se se sjedalo
ne oslanja na 5 nogu (oblica), nego
na zidani potporanj od kamena s
jedne strane i 2 noge (oblice) s
druge strane.

Kameni potporanj ima dimenzije
80x50x70cm (dxsxv) od Cega je
30cm ukopano u zemlju.

Sjedalo (drvo) odvoijiti od kamenog
potpornja pvc distancerima (razmak
do 20mm)

Obavezna izrada prototipa i
odobrenie proiektanta.
Sve ostalo kao u stavci II1/02.
KOM

14

I11/02 B

KLUPE:
Klupa za sjedenje
300x50x40 cm (d x S x V)

U svemu isto kao stavka III/02 A,
osim Sto se sjedalo ne oslanja na
noge od oblica, nego 2 kamena
potpornja.

Kameni potporanj u svemu jednak
kao u stavci I11/02 A.

Sve ostalo kao u stavci I1I/02.

dimenzija

KOM

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleze 1, 23 000 ZADAR
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U SIBENIKU TROSKOVNIK 1ZVEDBENOG PROJEKTA
jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/
I11/03
STOLOVI:

Stolovi uz stazu dimenzija
200x75x75 cm (d x § x V).

Stol se sastoji od horizontalne plohe
(od 3 elementa) i nogu (6 kom).

Materijal, zastita, spojevi i sve ostalo
isto kao u stavci I11/02.
Obracun po kom ugradenog stola
KOM 15

111/04
INFO - EDUKATIVNI PANOI
Izrada, doprema i postava poucnih
info tabli uz stazu.

Ukupne dimenzije panoa su (Sxvxd)
78x150x68 cm.

Panoi se sastoje od konstrukcije i
ispunske ploCe na kojoj se daje
potrebna informacija.

Konstrukcija se sastoji od 3
nakosene vertikalne oblice (dvije
ukupne duzine 185 cm i jedne
duzine 130 cm) i jedne horizontalne
oblice duzine 70 cm.

Sve oblice su promjera 90 mm. Svi
medusobni spojevi oblica izvode se
tesarskim vezom (v. detalj).

Oblice su upete u betonske temelje
min. 30 cm u tlo.

Vrsta drva za oblice: hrastovina.
Obrada drva: piljenje, brusenie.
Zastita drva: ukopani dio i min. 20
cm iznad tla se Stiti bitumenskim
premazom. Ostatak se tretira
tikovim  uliem do  zasitenja
(minimalno 2 sloja).
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jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/

Ispunska ploca se izraduje od
ocume  vodotporne  Sper-ploce,
debljine 20 mm. Zavr$ni sloj od
furnira.

Visina ploce 570mm, Sirine razlicite:
60cm, 90cm, 120cm i 150cm.

Sper-ploce se na oblice pricvrécuju
vijcima kroz celo. Rupu u oblici
zatvoriti drvenim ¢epom (v. detalj).

U cijenu stavke ukljuceno printanje
sadrZaja info table na foliju
dimenzija 600x600mm (prema
grafickom rjeSenju koje odredi
investitor), te kasiranje folije na
drvo.

U cijenu uracanati izradu betonskih
temelja. Klasa betona C30/37.
Temelje izvesti nevidljive (ostaviti
min. 10 cm ispod zavrSne kote tla).
Dno temelja min. 10 cm ispod
oblica.

Obavezna je izrada prototipa panoa
(1 kom, u mj 1:1). Za izradeni
prototip obavezni traziti odobrenje
projektanta.

U cijenu stavke izrada, doprema i
ugradnja, sav rad, materijal,
predradnje te sve potrebno za
potpuno dovrsenje stavke.

Projektant zadrZava pravo izmjene
nacrta u okviru ugovorene cijene
radova i koli¢ine materijala.

Obracun po komadu ugradenog info

panoa.
- Sirina 60 cm KOM 3
- Sirina 90 cm KOM 2
- Sirina 120 cm KOM 2
- Sirina 150 cm KOM 3
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U SIBENIKU TROSKOVNIK 1ZVEDBENOG PROJEKTA
jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/
I11/05
PUTOKAZI:

Putokazi u svemu jednaki kao info-
edukativni panoi osim ispunskih
ploca.

Umijesto jedne ploCe visine 570mm,
kod putokaza se ugraduju manje
ploe visine 120mm (moguce
ugraditi do 4 komada). Razmak
medu plo¢ama 30mm.

Sve ostalo identicno kao u stavci
II1/04.

KOM 3
III/05A
TURISTICKA SIGNALIZACIIA:
Dobava, doprema i postava
turisticke sianalizaciie.
U svemu sukladno Pravilniku o
turistickoj i ostaloj signalizaciji na
cestama (NN 87/02).
Poziciju odrediti u dogovoru s
investitorom.
KOM 10
I11/06

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZe 1, 23 000 ZADAR

KOSEVI ZA OTPATKE:

Izrada, doprema i ugradnja drvenih
koSeva za otpatke uz stazu.
Dimenzije kosa: 44x44x80 cm.

KoSevi se sastoje od nosive
konstrukcije i drvene obloge.

Nosivu  konstrukciju  ¢ine 2
horizontalna i 2 vertikalna okvira od
plosnog celika 50/5mm. Veze
horizontalnih i vertikalnih dijelova
varenjem. Zastita cCelika vruéim
cinéanjem.

Zadar, srpanj 2012.

51/76



PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE

U SIBENIKU

BR.T.D.: 100902A
TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

jed.cijena ukupno

br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/

Na nosivu konstrukciju s gornje
strane se pri¢vrscuje nosac za vreée
za otpatke od celicnog lima d=3
mm. Nosa¢ za vrete mora biti
izveden tako da se moZe podizati, ali
ne i izvaditi iz koSa (v. nacrt) .

Obloga konstrukcije izvodi se od
hrastovih dasaka debljine 20 mm,
promijenjive Sirine (rezanih tako se
da se dobije nepravilna geometrija -
v. nacrt). Duzina dasaka 75 cm za
bocne stranice i 44 cm za poklopac.

Veza dasaka sa nosivim Celikom
vijcima s unutarnje strane.

Za dizanje (zaokretanje) poklopca
odabrati takav okov koji omogucava
da poklopac u krajnjem otvorenom
polozaju prione sljubljeno uz
stranice  kosa. Okov  donijeti
projektantu na ovjeru.

Obrada drva: piljenje, brusenje.
Zastita drva: Pripremljena grada se
tretira tikovim uljem do zasi¢enja
(minimalno 2 sloja).

U stavku uracunati i izvedbu
betonskih temelja prema dimenzija
34x34x30cm. Klasa betona C30/37.
Uracunati 4 inox vijka za beton M16,
L-25 plus PVC distancere radi
odvajanja konstrukcije kosa od
temelja.

U cijenu stavke izrada, doprema i
ugradnja, sav rad, materijal,
predradnje te sve potrebno za
potpuno dovrsenje stavke.

Projektant zadrzava pravo izmjene
nacrta u okviru ugovorene cijene
radova.

Obracun po kom ugradenog kosa.

KOM

20

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. Krleze 1, 23 000 ZADAR
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jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/
I11/07
DALEKOZORI:
Dobava, doprema i postava

dalekozora na vidikovcima.

Promjer lece 80 mm sa visokim
faktorom kvalitete za gledanje u
sumrak i visoku kvalitetu slike.

Razmak leca 62 mm. Kut nagiba od

360° horizontalno i 30-45°
vertikalno. Visina gledanja cca 140
cm.

Tijelo otporno na hrdu, skidanje
boje i pukotine. Antivandalska
izvedba.

U cijenu ukljuciti model s
koristenjem kovanica.

Ponudeni model mora dobiti potvrdu
projektanta.

Cijena stavke ukljucuje izvedbu
betonskih temelja, i sve kompletno
za potpuno dovrsenje i
funkcioniranje stavke.

KOM 1

I11/08

RASVIETA UZ STAZU:

Energetski autonomno (bez

kabelskog razvoda) rasvjetno tijelo

opremljeno solarnim panelom koje

koristi sunCevu energiju  (bez

elektricne energije) za rasvjetu.

Dimenzije rasvjetnog tijela

100x100x60mm. Ugradnja u pod (u

ravnini s hodnom povrsinom).

Detalj ugradnje izvoda¢ mora

donijeti projektantu na ovjeru. Nacin

ugradnje mora biti takav da iskljuci

mogucnost vandalizama (otudenja).
MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZze 1, 23 000 ZADAR 53/76
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jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/

Stavka ukljucuje i pripremu i izvedbu
betonske podloge za ugradnju
montazu  rasvjetnih  tijela  Sto
sadrzava:

- iskop

- betoniranje

-poravnanje betona na projektiranu
kotu

- zatrpavanje drobljenca uz beton

- nabijanje podloge vibronabijacem

- zagladivanje gornje povrSine
svjezeg betona ("CeSka glazura™)
radi pravilne ugradnje rasvjetnog
tijela

Rasvjetno tijelo se za betonsku
podlogu spaja vijcima sa
specijalnom (patentnom) glavom za
koje se mora koristiti specijalni alat
kako bi se onemogucili vandalizmi
(otudivanje).

IP zastita 68. Antivandalska izvedba.
LED rasvjeta. Rasvjetno tijelo mora
biti otporno na ekstremne vanjske
uvjete (od 40°C do +70°C) , te uz
maksimalno punjenje mora
osvijetljavati 12 sati.

Rasvjetno tijelo mora imati
zajamceni vijek trajanja min. 10
godina.

Rasvjetna tijela se postavljaju na
svaka 4 metra novoprojektiranog
dijela staze.
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jed.cijena ukupno
br.st. opis jed. mjere koli€ina /kn/ /kn/

Za uzorak rasvjetnog tijela, te za
nacin ugradnje obavezno traziti
odobrenje projektanta.

Obracun po komadu ugradenog
rasvietnoa tiiela.

KOM 550

I11/09
STALCI ZA BICIKLE

stalak za 10 bicikala. Prikladan za
brdske bicikle. Moze se koristiti sa
obje strane, te se moze pricvrstiti u
pod. Izraden od pocin¢anog Celika.

KOM 6

OPREMA STAZE UKUPNO:

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZe 1, 23 000 ZADAR 55/76
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TROSKOVNIK KRAJOBRAZNOG UREDENJA
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IV. TROSKOVNIK KRAJOBRAZNOG UREDENJA
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Opis radova

kolicina jed.

jed.cij. jed. ukupno jed.

1. PRIPREMNI RADOVI

1.1. Sanacija stabala: sanitarna i redukcijaka rezidba -
uklanjanje suhih, polomljenih, bolesnih i konkurentskih
grana, ukljuCujudi utovar i odvoz granjevine. Zahvat se
vrsi na stablima uz stazu radi prevencije opasnosti o
lomova grana odnosno sprieCavanja opasnosti za
promet.

Obracunava se po komadu. 30,00 kom kn kn
1.2. Sanacija opoZarenog podrudja: uklanjanje ostataka

stabala unistenih tijekom poZara, piljenje debla i

grana, ukljucujuéi utovar i odvoz granjevine.

Obracunava se po komadu. 150,00 kom kn kn

UKUPNO - PRIPREMNI RADOVI: kn

2. ZEMLJANI RADOVI

2.1. Iskop sadnih jama za stabla u stjenovitom tlu,
dimenzija 80 x 80 x 80 cm, pomocu pikamera. Visak
materijala se planira na licu mjesta.

Obracunava se po komadu.

2.2. Iskop sadnih jama za stabla u tzv. "zemljanim
dzepovima", dimenzija 80 x 80 x 80 cm.
Obracunava se po komadu.

2.3. Iskop sadnih jama za visoke grmove, dimenzija 60 x
60 x 60 cm, u stjenovitom tlu pomoc¢u pikamera. Visak
materijala se planira na licu mjesta.

Obracunava se po komadu.

2.4. Iskop sadnih jama za visoke grmove u tzv. "zemljanim
dzepovima", dimenzija 60 x 60 x 60 cm.

Obracunava se po komadu.

2.5. Iskop sadnih jama za grmove, dimenzija 40 x 40 x 40
cm, u stjenovitom tlu pomocu pikamera. Visak
materijala se planira na licu mjesta.

Obracunava se po komadu.

2.6. Iskop sadnih jama za grmove u tzv. "zemljanim
dzepovima", dimenzija 40 x 40 x 40 cm.
Obracunava se po komadu.

Napomena:

pod pretpostavkom je da e iskop cca 50% sadnih
jama biti u stjenovitom tlu, a cca 50 % u tzv.
"zemljanim dzepovima".

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZe 1, 23 000 ZADAR
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2.7.

Nabava, doprema i ugradnja plodne zemlje za ispunu
sadnih jama iskopanih u stjenovitom tlu. Zemljom se
zapunjuje 2/3 jame, a 1/3 se polaze pored svake jame
za potrebe same sadnje.

Obratunava se po m’ (koli¢ina se uvecava za 20%

BR.T.D.: 100902A
TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

zboa sliieaania materiiala). 70,00 m’ kn kn

stabla: (0,8m x 0,8 x 0,8) x 75 sadnica

grmovi: (0,6m x 0,6 x 0,6) x 45 sadnica

grmovi: (0,4m x 0,4 x 0,4) x 150 sadnica

UKUPNO - ZEMLJANI RADOVI: kn
3.1. Nabava, doprema i ugradnja sredstva za poboljSanje

kvalitete tla (kondicioner na bazi polimera sa

sposobnoscu akumuliranja vode).

Specifikacija u prilogu: KB10

Obracunava se po kg. 170,00 kg kn kn

sadne jame 0,8 x 0,8 x 0,8 = 750 g x 150 sadnica

sadne jame 0,6 x 0,6 x 0,6 = 300 g x 91 sadnica

sadne jame 0,4 x 0,4 x 0,4 = 100 g x 300 sadnica

Postupak ugradnje: Zemlja za sadnu jamu se podijeli

na veci i manji dio. Vedi dio zemlje dobro se pomijesa

sa potrebnom kolicinom kondicionera. Dno sadne

jame pokrije se dijelom zemlje pomijeSane sa

kondicionerom i na to poloZi sadnica stabla. Sadna

jama se ispuni i pokrije sve do vrha korijena

preostalom mijesavinom zemlje i kondicionera. Zatim

se sadna jama ispuni preostalim manjim dijelom

zemlie bez kondicionera.
3.2. Sadnja stabala: oslobadanje korjenova vrata od

zicanog pletiva, orezivanje grana oStecenih i

polomljenih tijekom transporta, sadnja sadnice, izrada

zdjelice oko stabla promjera 80 cm, gnojenje

organskim  gnojivom 150 g/kom.  (Oscorna

Baumduinger ili sl.), jednokratno zalijevanje sa 150 lit.

vode po sadnici.

Obracunava se po kom. bez sadnice. 150,00 kom kn kn
3.4. Kol¢enje stabala sa 3 kolca (visina 200-250 cm,

promjer 6-8 cm) spojena horizontalnim letvicama i

vazana za deblo uzadi od kokosovih vlakana.

Obracunava se po kompletu. 150,00 kompl. kn kn
3.5. Sadnja visokih grmova: sadnja kontejnirane sadnice,

izrada zdjelice, gnojenje organskim gnojivom 120

g/kom. (Oscorna Animalin  Pelletiert ili sl.),

jednokratno zaliievanie sa 120 lit. vode po sadnici.

Obracunava se po kom. bez sadnice. 91,00 kom kn kn
3.4. Sadnja grmova: sadnja kontejnirane sadnice, izrada

zdjelice, gnojenje organskim gnojivom 100 g/kom.

(Oscorna Animalin Pelletiert ili sl.), jednokratno

zaliievanie sa 100 lit. vode po sadnici.

Obracunava se po kom. bez sadnice. 300,00 kom kn kn
3.6. MalCiranje povrsina pod stablima i grmovima sjeckom

od sitno rezane kore u sloju debljine 5 cm.

Obracunava se po m. 350,00 m* kn kn
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150 stabala x 1 m*
391 grm x 0,5 m*

Napomena:

tijekom prve godine nakon sadnje potrebno je
osigurati  navodnjavanje novoposadenog  biljnog
materijala za vrijeme susnog ljetnog perioda.

BR.T.D.: 100902A

TROSKOVNIK IZVEDBENOG PROJEKTA

UKUPNO - RADOVI S BILINIM MATERIJALOM:

kn

4. BILJNI MATERIJAL

4.1. Stabla:

1. PINUS HALEPENSIS
- alepski bor
Specifikacija u prilogu: KB1
visina 250/300 cm, Skolovana sadnica, balirana u
Zi¢ano pletivo

2. PINUS PINEA
- pinija
Specifikacija u prilogu: KB2
opseg debla 16/18 cm, Skolovana sadnica, balirana u
Zi¢ano pletivo

3. QUERCUS ILEX
- crnika
Specifikacija u prilogu: KB3
opseg debla 14/16 cm, Skolovana sadnica, balirana u
Zi¢ano pletivo

4.2. Visoki grmovi:

4. ARBUTUS UNEDO
- planika
Specifikacija u prilogu: KB4
visina 80/100, grmoliko uzgojena kontejnirana
sadnica, kont. 9-10 lit.

5. QUERCUS COCCIFERA
- oStrika
Specifikacija u prilogu: KB5
visina 80/100, grmoliko uzgojena kontejnirana
sadnica, kont. 9-10 lit.

4.3. Grmovi:

6. MYRTHUS COMMUNIS
- mirta
Specifikacija u prilogu: KB7
visina 60/80, grmoliko uzgojena kontejnirana sadnica,
kont. 7 lit.

7. SPARTIUM JUNCEUM
- brnistra
Specifikacija u prilogu: KB8

MARINAPROJEKT doo ZADAR, M. KrleZe 1, 23 000 ZADAR
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visina 60/80, grmoliko uzgojena kontejnirana sadnica,
kont. 7 lit.

8. VIBURNUM TINUS 50,00 kom kn kn
- lemprika
Specifikacija u prilogu: KB9
visina 60/80, grmoliko uzgojena kontejnirana sadnica,

kont. 7 lit.

UKUPNO - BILINI MATERIJAL: kn

REKAPITULACIJA:

1. PRIPREMNI RADOVI kn

2. ZEMLJANI RADOVI kn

3. RADOVI S BILJNIM MATERIJALOM kn

4, BILJNI MATERIJAL kn
IV. UKUPNO: kn

U cijenu nije uracunat PDV.
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TROSKOVNIK SANACIJE PRISTANISTA ISPOD CRKVE-PECINE SV.
ANTE
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br.st. opis jed. kolicin jed.ciiena ukupno
mijere a kn kn

2./01
Uklanjanje  postojeceg  derutnog
nadmorskog zida. RuSenje izvoditi
strojnpo s broda. Kamenje
upotrebljivo za sanacijske radove
priviemeno deponirati na zaobalnu
povrsinu.

m3 20

2./02

Podmorski iskop na dijelu postojece
obale i dijelu koji je urusen. Iskop
izvoditi strojno s broda. Iskopani
materijal privremeno deponirati na
slobodni dio zaobalne povrSine.
UruSeni kamen upotrebljiv za
ponovnu gradnju izdvojiti na
posebno mjesto.

- do dubine od -1.00 m m3 40
- do dubine od -2.00 m m3 20

2./03
Izrada temeljnog kamenometa za
posteljicu saniranog obalnog zida
uklju€uju¢i pokos u nagibu 1:1 do
spoja s okolnim dnom.

- na dubini od -1.00 m m3 20
- na dubini od -2.00 m m3 20

2./04
Izrada podloznog tucanickog sloja
d=20 cm ispod oplocenog dijela
obale.
Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.

m2 30
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br.st. opis jed. kolicin jed.ciiena ukupno
mijere a kn kn

2./05

Nasipanje zaobalne povrsine
ukljucuju¢i nabijanje do potrebne
CvrstoCe. Stavka ukljucuje dobavu i
dopremu materijala.
m3 20

2./06
Izrada tucanicke podloge d=20 cm
na zaobalnoj povrsini sa zavrSnom
obradom od "agregata stabiliziranog
organsko-mineralnim vezivom",
d=10 cm.

Modul stisljivosti minMs=50MN/m2,
stupanj zbijenosti minSz=95%.
Obracun za 1 m2 povrsine
ukljucujuci oba sloja.
m2 125

2./07

Zidanje podmorskog zida pritesanim
kamenom paralelopipednog oblika.
Prosjecna veli¢ina kamenih blokova
iznosi 30x40x50 cm (v x § x d).
Dobaviti kamen lokalnog podrijetla,
prihvatljive kalavosti, koji mora biti
rezistentan na morsku vodu.

Kameni blokovi ne smiju biti jednaki
po obliku ve¢ se moraju sloZiti tako
da se ostvari izvorni izgled obalnog
zida.

Zidanje izvoditi u cem. mortu marke
M 10, pazedi da vezivo ne izlazi na
procelje zida.

Fuge s vanjske vidljive strane ne
popunjavati.

ProsjeCna debljina zida iznosi 40
cm. Stavka ukljuCuje izvedbu svih
potrebnih podupiraca ili oplate za
pridrzavanje zida do izvedbe
betonske jezgre.
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br.st. opis jed. kolicin jed.ciiena ukupno
mijere a kn kn

Obracun za 1 m2 lica zida

- od dubine -2.00 m do -1.00 m m2 15
- od dubine od -1.00 m do povrsine m2 35
mora

2./08

Nadmorsko zidanje kamenog zida u
svemu isto kao podmorsko uz
napomenu da se za zavrSnu
poklopnicu zida mora birati vece i
ravnije kamenje jer ono postaje dio
obalnog oplocnika.

Obratun za 1 m2 lica zda

ukliucuiuéi obalni rub.
m2 35

2./09
Podmorsko i nadmorsko betoniranje
s unutrasnje strane kamenog zida
betonom klase C25/30 debljine 1,0
m, tako da ukupna debljina zida s
kamenom iznosi cca 1,40 m.

Upotrijebiti sulfatno otporni cement.
Betoniranje izvoditi u slojevima
pratedi visinu izgradenog kamenog
lica zida.

Prekide u betoniranju povezati
kamenim trnovima.

Stavka obuhvata sve zavisne
radove na podupiranju, eventualnoj
upotebi oplate ili drugih uvjeta za
podvodno betoniranje.

- nadmorsko betoniranie m2 30

- podmorsko betoniranje od razine - m2 30
1.00 do povrsine

- podmorsko betoniranje od razine - m2 10
2.00 do razine -1.00
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br.st. opis jed. kolicin jed.ciiena ukupno
mijere a kn kn

2./10

Dobava, doprema i ugradba AB
podloge d=20 cm za izvedbu
obalnog oplocnika. Klasa betona
C20/25. Upotrijebiti sulfatno otporni
cement. Beton armirati
polipropilenskim vlaknima.

Obracun po m2 betonirane povrsine

m2 60

2./11
Izrada obalnog oplocenja u obliku
kaldrme, debljine 10 cm, pritesanim
kamenom s fugama ispunjenim
agregatom stabiliziran cementom

(v. troSkovnik staze).
Obracun po m2 oplocene povrsine
m2 60

2./12
Izrada, doprema i ugradba kamenih
kolona za privez brodova od grubo
klesanog lokalnog kamena.

Ukupna duzina kolone iznosi 1,20 m
od Cega 0,50 m viri iznad povrsine
obale. Promjer kolone varira od @30
do @20 cm

Obracun za 1 kom dobavljene i

uaradene kolone.
kom 4

2./13
Odvoz svog preostalog materijala
na deponiju nakon zavrSetka svih
radova.
obracun po m3
M3 56

2./14
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br.st. opis jed. kolicin jed.ciiena ukupno
mijere a kn kn

GEODETSKA PRIPOMOC
Geodetska pripomo¢ kod izvedbe
sanaciie pristanista.

Obracun pausalno.

Pausal - -

UKUPNO:

SANACIJA PRISTANISTA UKUPNO:
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jed.cijen

jed. ukupno

a
br.st. opis mjere kolic¢ina [kn/ /kn/

3./01

ISKOP DNA ZA CIRKULACIJU MORA:
Podmorski,  strojni iskop u
materijalu B kategorije  radi
ostvarivanja cirkulacije mora. Iskop
se vrsi do kote -0,10 m, u povrsini
oznacenoj u nacrtu (cca 200 m2).
Obracun po m3 ukljucujuci odvoz na
deponij (udaljenost do 10 km).

m3 80

3./02
ISKOP DNA ZA AB TEMELJE:
Podmorski strojni iskop u materijalu
B kategorije do kote -0,10 m, radi
izvedbe podloge za AB temelje. Dno
iskopa mora biti ravno
(horizontalno). Dozvoljeno
odstupanje +/- 5 cm. Dimenzije
pojedinacnog iskopa 2,00 x 1,00 x
cca 0,40 m.
Materijal od iskopa deponirati na
gradiliSnu deponiju radi nasipanja.
Obracun po m3 iskopa.

m3 24
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a
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3./03

AB TEMELII:

Izrada, AB temelja dimenzija 1,50 x
0,50 x 0,50 m od monolitnog
betona. Beton se izvodi u
Cetverostranoj oplati na iskopanom,
(zaravnatom) stjenovitom dnu - kota
-0,10 m. Osni razmak izmedu
temelja iznosi 5,04 metara.

Koli¢ina armature po temelju iznosi
50 kg.
Kvadratura oplate iznosi 2 m2.

Cijena stavke ukljuCuje beton,
armaturu, oplatu kao i sav ostali rad
i materijal potreban do potpunog
dovrsenja stavke. Klasa betona je C
30/37. Beton se spravlja sa sulfatno
otpornim cementom ili obi¢nim
cementom uz dodatak aditiva za
povetanje  sulfatne  otpornosti.
Minimalna koli¢ina cementa je 400
kg/m’ betona.

U cijenu je potrebno uvrstiti i sav
materijal potreban za njegu betona,
bolju ugradljivost betona i sl., bilo
da je propisan specifikacijama ovog
projekta ili ga sam izvoditelj odluci
upotrijebiti.

Obracun po ugradenom temelju

KOM 30

3./04
NASIPANJE OKO AB TEMELJA:
Zatrpavanje iskopa oko AB temelja
kamenim materijalom iz stavke 2.
Stavka  ukljuuje  nabijanje i
planiranje na gornju kotu AB temelja
(+0,40m).

Obracun po m3 nasipa.
m3 15
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a
br.st. opis mjere kolic¢ina [kn/ /kn/

3./05
DRVENE GREDE:

Izrada, doprema i ugradnja drvenih
greda presjeka 20x20 cm i duzine
cca 500 cm. Po 3 grede na osnom
medurazmaku od 60 cm se
postavljaju na AB temelje.(radi
zakrivljene konture staze grede
imaju razliCitu duljinu: unutarnje
500, srednje 504 i vanjske 507 cm)
Vrsta drva: Hrast

Obrada: piljenje

Zastita drva: Pripremljena grada se
tretira tikovim uljem (poput Teak oil,
proizvodaca Sika) do zasi¢enja
(minimalno 2 sloja).

Grede se za AB temelje vezu inox
vijcima za beton sa Sesterokutnom
glavom, M24, L=34cm (minimalno 4
kom po gredi), sa inox tiplom za
beton (u epoxidu) duljine 15 cm.
Glava vijka je upustena u drvo i ne
smije strsati iznad drva (u cijenu
ukljuciti "frezanje" drva radi
upustanja glave dim. @50mm,
dubina 25 mm)

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomoéna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovrsenje
stavke.

Obratun po komadu ugradene

grede.
- drvene grede  KOM 87
- Inox vijci M24, L=34 cm s tiplama KOM 348
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a
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3./06

DRVENE PODNICE:

Izrada, doprema i ugradnja
platforme od drvenih greda presjeka
20x10 cm i duzine 240 cm. Razmak
izmedu greda po sredini je 4 cm
(Sirinom reske se kontrolira radijalna
postava greda).

Vrsta drva: Hrast

Obrada: piljenje

Zastita drva: Pripremljena grada se
tretira tikovim uljem (poput Teak oil,
proizvodaca Sika) do zasi¢enja
(minimalno 2 sloja).

Podnice se za donje drvene grede
vezu inox vijcima za drvo sa
upustenom glavom, M16, L=25cm
(minimalno 6 kom po podnici,
odnosno 2 po donjoj gredi).

Cijena stavke sadrzava sav rad,
materijal, pomoéna sredstva, te sve
potrebno za potpuno dovrsenje
stavke.

Obratun po komadu ugradene
podne grede.

- drvene grede = KOM 609
- Inox vijci M16, L=25cm KOM 3654
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3./07

SKIDANJE VISKA MATERIJALA:

Uklanjanje  suviSnog kamenog
materijala s povrSine (recentno
nabatenog) i odvoz preostalog
materijala nakon izvedbe stavke 4
(uraCunato odvoz na deponiju).

Obratun po m3 skinutog i
odvezenoa materiiala

m3 30
3./08
OBLIKOVANJE POKOSA:
Oblikovanje pokosa i spojeva s
pristupnim stazama uz mjestimicno
popunjavanje novodobavljenim
kamenom, materijalom veliine zrna
©15-30 cm.
Obracun po m2 povrsine.
m2 400
3./09
GEODETSKA PRIPOMOC
Geode:cska prvipomoc': kod izvedbe
staze Skar - Skolii¢
Obracun pausalno.
Pausal - -
STAZA SKAR - SKOLJIC UKUPNO:
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PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE KANALA SV. ANTE

REKAPITULACIJA TROSKOVA

I.  PIESACKA STAZA UKUPNO:
II. ODMORISTE i VIDIKOVAC UKUPNO:

III. OPREMA STAZE UKUPNO:

STAZA UKUPNO (I+II+III):

IV. KRAJOBRAZNO UREDENIJE

PIESACKA STAZA SVEUKUPNO (I+II+II+IV):

PDV:

PIESACKA STAZA SVEUKUPNO (s PDV-om):
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KANAL SV. ANTE - SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

REKAPITULACIJA TROSKOVA

1. PIESACKA STAZA SVUKUPNO (I+II+III+IV):
2. SANACIJA PRISTANISTA UKUPNO:

3. STAZA SKAR - SKOLIIC UKUPNO:

KANAL SV. ANTE SVEUKUPNO (1+2+3):

4. NEPREDVIDENI (VANTROSKOVNICKI) RADOVI

Svi radovi koji ¢e se pojaviti tijekom uzvedbe, a koji se
nisu mogli predvidjeti troSkovnikom odnosno sve razlike u
koli¢inama prema stvarno izvedenim radovima.

Predvida se 10% od ukupne ugovorene sume troSkova.

KOLICINA: 10 % od

SVEUKUPNO (1+2+3+4):

PDV:

KANAL SV. ANTE SVEUKUPNO (s PDV-om):
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GRAFICKI DIO
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STAZA-TIP 1

PROFIL 1-1

300 - 500 cm

—e—
ul
(-]
H—
——
wun
[w>]
-

2,5%

~KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 c¢m

~ISPUNA RUPA | UDUBLJENJA "JALOVINOM”

-POSTOJECE SRASLO TLO

"AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 885 23 334866

NNoROTEK T 4 E. marina—projekt@zd.t—com.hr
] PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA:
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM srpan 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC diia. W

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT aae

SADRZAJ: STAZA - TIP 1 / profil 1-1 LIST:




STAZA-TIP 1

PROFIL 2-2

RUBNI KAMEN - PRITESAN
~(SA FORMIRANIM RUBQVIMA)

| 300 - 500 cm

2,5%

e5eos ey 0z 0z

—p—

ILI BETON C15/20

-POSTOJECE SRASLO TLO

-PODZID U MANIRI SUHOZIDA
(LOMLJENI KAMEN)

"AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM"

-KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 c¢m

“PRODUZNI MORT M10 “ISPUNA RUPA | UDUBLJENJA "JALOVINGM”

-

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902A

INVESTITOR

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
srpanj 2012

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

T

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO:
1:25

SADRZAJ:

STAZA - TIP 1 / profil 2-2

LIST:




STAZA - TIP 2

PROFIL 3-3

RUBNI KAMEN - PRITESAN

~(SA FORMIRANIM RUBOVIMA)
| 200 - 250 cm |
i i
2.5%

“PRODUZNI MORT M10
ILI BETON €15/20

LPODZID U MANIRI SUHOZIDA “KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 ¢cm
(LOMLJENI KAMEN)

“ISPUNA KAVERNI KAMENIM NASIPOM

“POSTOJECE DJELIMICNO STJENOVITO TLO

"AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

. PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM srpan 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC diia. W

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 2 / profil 3-3 LIST:




STAZA - TIP 2

STIJENE U PROFILU STAZE
KOJE SE UKLANJAJU

PROFIL 4-4

RUBNI KAMEN - PRITESAN
~(SA FORMIRANIM RUBOVIMA)

200 - 250 cm

—o—
&

“PRODUZNI MORT M10
ILI BETON C15/20

-KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 cm

~PODZID U MANIRI SUHOZIDA LISPUNA KAVERNI KAMENIM NASIPOM
(LOMLJENI KAMEN)

“POSTOJECE DJELIMICNO STJENQVITO TLO

"AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOEGNE STRANE BROU PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U $IBENIKU 100002A
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM Srpan] 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA $IBENSKO-KNINSKE

ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W
SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 2 / profil 4-4 LIST:




STAZA - TIP 2

PROFIL 5-5

STIJENE U PROFILU STAZE
KOJE SE UKLANJAJU

200 - 250 ¢m
25% ///

/

—o—
. -

RUBNI KAMEN - PRITESAN RUBNI KAMEN - PRITESAN
(SA FORMIRANIM RUBOVIMA) (SA FORMIRANIM RUBOVIMA)

PRODUZNI MORT M10-
ILIBETON C15/20

~KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 cm

~ISPUNA RUPA [ UDUBLJENJA “JALOVINOM"

POSTOJECE SRASLO TLO-

"AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

. PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM srpan 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W
SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT aae

SADRZAJ: STAZA - TIP 2 / profil 5-5 LIST:




STAZA - TIP 3

PROFIL 6-6

~ STIJENE U PROFILU STAZE
KOJE SE UKLANJAJU

| 150 - 200 cm |
RUBNI KAMEN - PRITESAN~ § i
(SA FORMIRANIM RUBQVIMA)
2,5%
“PRODUZNI MORT M10
ILI BETON C15/20 LISPUNA KAVERNI KAMENIM NASIPOM
LK AMENI DROBLJENAC MIN. 20 cm

-PODZID U MANIRI
SUHOZIDA
(LOMLJENI KAMEN)

“POSTOJECE PRETEZITO STJENOVITO TLO

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902A

INVESTITOR

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
srpanj 2012

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

T

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO:
1:25

SADRZAJ:

STAZA - TIP 3 / profil 6-6

LIST:




STAZA - TIP 3

PROFIL 7-7

STIJENE U PROFILU STAZE
KOJE SE UKLANJAJU

RUBNI KAMEN - PRITESAN
(SA FORMIRANIM RUBOVIMA)

e

150 - 200 cm |
4

~ PRODUZNI MORT M10
2,5% / ) ILIBETON C15/20

PODZID U MANIR|
SUHOZIDA

-KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 ¢m

ISPUNA KAVERNI
KAMENIM NASIPOM

POSTOJECE PRETEZITO STJENOVITO TLO

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOEGNE STRANE BROU PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U $IBENIKU 100002A
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM Srpan] 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA $IBENSKO-KNINSKE

ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC diia. W

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 3 / profil 7-7 LIST:




STAZA - TIP 4

PROFIL 8-8

150 - 200 cm

&
T

RUBNI KAMEN - PRITESAN
(SA FORMIRANIM RUBOVIMA]

P -

.
/
/
z
z
I

NN

) o

S

2z

DRENAZNA CIJEV-
PVC ¢52mm

PRODUZNI MORT M10-
ILI BETON C15/20

GOMILA (MOCIRA)-

"AGREGAT STABILIZIRAN ORGANSKO-MINERALNIM VEZIVOM"

\\\\\\\\\\\\‘
1
!

DIO MOCIRE (GOMILE) KOJI SE UKLANJA

“KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 cm (¢ 32mm)

-GEO TEKSTIL, min. 300g/m2

“KAMENI NASIP (iz gomile ili zrno ¢30-100mm) MIN. 20 cm

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902A

INVESTITOR

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
srpanj 2012

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

T

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO:
1:25

SADRZAJ:

STAZA - TIP 4 / profil 8-8

LIST:




STAZA - TIP 5

PROFIL 9-9

1 300-400 cm

—
e

2,5%

PRODUZNI MORT M10
ILI BETON C15/20

“RUBNI KAMEN - PRITESAN

(SA FORMIRANIM RUBOVIMA] CUVALIANTPOSTOJECIPUT

—ISPUNA RUPA KAMENIM NASIPOM

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

. PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM srpan 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W
SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 5 / profil 9-9 LIST:




PROFIL 10-10

_NOVIKAMEN

STAZA - TIP 5

(SA FORMIRANIM RUBOVIMA)

rPOSTOJECI RUBNI KAMEN -DOVESTI U NOVU POZICIJU

400-500 cm

RUBNI KAMEN - PRITESAN~

2,5%

——

LOSTOJE[ KAMEN

~POSTOJECI ZID - SANACIJA

UVALJANIPOSTOJECI PUT-

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

-ISPUNA RUPA KAMENIM DROBLJENCEM

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902A

INVESTITOR

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
srpanj 2012

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

T

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO:
1:25

SADRZAJ:

STAZA - TIP 5/ profil 10-10

LIST:




STAZA - TIP 5

PROFIL 11-11

Il 400-500 cm !

PRODUZNI MORT M10
ILI BETON C15/20

“RUBNI KAMEN - PRITESAN

(SA FORMIRANIM RUBOVIMA] CUVALIANTPOSTOJECIPUT

—ISPUNA RUPA KAMENIM NASIPOM

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

. PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM srpan 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W
SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 5/ profil 11-11 LIST:




STAZA - TIP 5

PROFIL 12-12

—e—
——

RUBNI KAMEN - PRITESAN-
S|A FORMIRANIM RUBOVIMA)

“KAMENI DROBLJENAC MIN. 20 cm (¢ 32mm)

PRODUZNI MORT M10-
ILI BETON C15/20 -POSTOJECE SRASLO TLO

-ISPUNA RUPA KAMENIM DROBLJENCEM

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

] PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA:
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM srpan 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC diia. W

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 5/ profil 12-12 LIST:




STAZA - TIP 5

PROFIL 13-13

RUBNI KAMEN - PRITESAN
(SA FORMIRANIM RUBOVIMA )4

—o—
e R BRI B LT
O <7
o = VCOOO@@OGOOQO@@O
@OO QOOV IS T3
O A AN
_/'—J_/
PODZID U MAN\R\J
SUHOZIDA
(LOMLJENI KAMEN)
PRODUZNIMORT M10- LK AMENI DROBLJENAC MIN. 20 cm (@ 32mm)
ILI BETON C15/20
LKAMENI NASIP MIN 30 cm (64-128mm)
LISPUNA RUPA KAMENIM NASIPOM
LMORE LPOSTOJECE KAMEND TLO

KALDRMA:
- LOMLJENI KAMEN - 10cm
- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOEGNE STRANE BROU PROJEKTA
GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U $IBENIKU 100002A
INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM Srpan] 2012

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA $IBENSKO-KNINSKE

ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC diia. W

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%/V%

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

MJERILO:

PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 1:05

SADRZAJ: STAZA - TIP 5/ profil 13-13 LIST:




LEGENDA:

it

@ -KAMENA KALDRMA:

%

f +64.3 - LOMLJENI (PRITESANI) KAMEN d=10cm
: v - ISPUNA RESKI: "AGREGAT
@A) \ 5 : —D STABILIZIRAN CEMENTOM"
(B) -KAMENI DROBLJENAC, min d=20 cm

-NASIP OD KAMENOG MATERIJALA (zrno 32
- 128 mm)

+63.4 )
-SRASLO TLO/ CVRSTA STIJENA
-]

:""‘ e B Y . g el N S e S s / ‘ 3 . !
@ @ . . _ : ~"AGREGAT STABILIZIRAN

ORGANSKO-MINERALNIM" VEZIVOM"; d=6
cm

-KAMENI DROBLJENAC, min d=20 cm
-NASIP OD KAMENOG MATERIJALA (zrno
32 - 128 mm)

-SRASLO TLO/ CVRSTA STIJENA

\ J— 1 1 ] @ -PODZID OD LOMLJENOG KAMENA
0 1 2 /U MANIRI SUHOZIDA, UCVRSCEN
PRESJEKYY M 1 50 NEVIDLJIVIM PRODUZNIM MORTOM
T M10, ILI BETONOM C15/20
62.1
d (D) -DVOSTRANO ZIDANI ZID OD
62.64 LOMLJENOG KAMENA U MANIRI
SUHOZIDA S BETONSKOM
JEZGROM ukupno d =50 cm
(1) KLUPA
JEDINICA ZA OTPAD
YA _ __ AY @
(3) PANORAMSKI DALEKOZOR
9 () "AGREGAT STABILIZIRAN
P ORGANSKO-MINERALNIM" VEZIVOM"
() KAMENA KALDRMA
Zadar, Miroslava KrieZe 1
T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
Q /W‘R\NP?RO]EKTim E. marina—projekt@zd.t—com. hr
T e
INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZA $TICENIM ?Lj\jTaUanmo
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
N PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
61.89 ) ZUPANIJE
07 Prilaz tvornici 39
22000 Sibenik
/
GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W
— : : : % SURADNIK: ZYONIMIR BUSIC, d.i.a. y
0 5 ;H%wwu
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.
TLOCRT M_1_100 MUERILO
61.81 PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT N 50
SADRZAJ: VIDIKOVAC; TLOCRT | PRESJEK ust 24




b w

.w \.\\& .A ...... ._”‘__.. ¢ u 8 -
o ﬂ\. A0m s i __ —~
.._. Lt ' 1 .uw.o. { “—lm' n'.?v

'



®

PRESJEK QQ M_1_50

O OOE

42.29 I
~=#ng@§‘9;

¥,

LEGENDA:

-KAMENA KALDRMA:
- LOMLJENI (PRITESANI) KAMEN d=10cm

- ISPUNA RESKI: "AGREGAT
STABILIZIRAN CEMENTOM"
-KAMENI DROBLJENAC, min d=20 cm
-NASIP OD KAMENOG MATERIJALA (zrno 32
- 128 mm)
-SRASLO TLO/ CVRSTA STIJENA

-"AGREGAT STABILIZIRAN
ORGANSKO-MINERALNIM" VEZIVOM"; d=6
cm

-KAMENI DROBLJENAC, min d=20 cm
-NASIP OD KAMENOG MATERIJALA (zrno
32 -128 mm)

-SRASLO TLO/ CVRSTA STIJENA

-PODZID OD LOMLJENOG KAMENA
/U MANIRI SUHOZIDA, UCVRSCEN

NEVIDLJIVIM PRODUZNIM MORTOM
M10, ILI BETONOM C15/20

KLUPA
JEDINICA ZA OTPAD
PANORAMSKI DALEKOZOR

"AGREGAT STABILIZIRAN
ORGANSKO-MINERALNIM" VEZIVOM"

KAMENA KALDRMA

MARNOROTFKT oo

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina— projekt@zd.t—com. hr

GRADUEVINA. PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE S ———
< KANALA SV ANTE U $IBENIKU 100902
4 7 INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZA STICENIM ELj‘j;“anm 0
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE
Prilaz tvornici 39
22000 Sibenik
/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

Q — T T I ] SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %
0 1 5 1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.ia.
TLOCRT M_1_100 PROJEKT: GLAVNI | 1ZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT oo 150
SADRZAJ: ODMORISTE; TLOCRT | PRESJEK st 25







1 700

230

400

PVC DISTANCER

@ 24MM, D=70MM

2000

7

%

Ra

ZASTITA SVIH OBLICA

BITUMEN u kompletnoj visini

+0.40
—o— —o— A 4
X % e
o S
RS
N —F o A S +0.00
N , 7 A v
: ~ —/
: ‘ hH
| |
| |
1 ¢
| |
| |
| |
b " PRESJEK BB
DRVENI KLIN
DRVENI CEP
+0.40
\ 4 Y
% 5 9 9 SJEDISTE
// = MASIV DIM 2000X250x70MM
% 2 KOMADA
o
" NAVOJNA SIPKA M12
N 1=450-500mm
= +0.00
. NOGE

OBLICE @ 120-160MM
duzina 70 CM
NOGE

PRESJEK AA

REDUCIRANI PROMJER @ 80MM

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina— projekt@zd.t—com. hr

AR INR S o~
MARNOROTELT g0

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:

GRADJEVINA: 100902

DATUM

INVESTITOR: rujan 2010

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT:| NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%WWU
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a. J
PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT qﬁffg“o
SADRZAJ: KLUPA ust 26




PVC DISTANCER

400

2500

@ 24MM, D=70MM

—o— —o—

250

—— —p— —o—
— o
- —
—o—
[
o
-~ (==
mM
m
o
= +0.00
v

" PRESJE

[ XXX

500 b 2000 ! DRVENI KLIN
‘ DRVENI CEP
H +040
v .

% / %/ 7}@ NS G SJEDISTE
// % L MASIV DIM 2000X250MM

DRVENI CEP -

PVC DISTANCER ZASTITA BITUMENOM 2 =

4

R

X
A2

&%&wd‘&&é

QSERLILEENEL
3@%&%@?@%?
?@ﬁgﬁgﬁﬂ%
%ot 2000 0% L%

VIJAK ZA BETON

S TIPLOM

U KOMPLETNOJ VISINI

NAVOJNA SIPKA M12

. ———
PO

800

1=450-500mm

NOGE

OBLICE @ 120-160MM
D=70 CM
NOGE

PRESJEK AA

REDUCIRANI PROMJER @ 80MM

K BB

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina— projekt@zd.t—com. hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
rujan 2010

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. ;H%WWU
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a. J
PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT qﬁffg“o
SADRZAJ: KLUPA ust 26




PVC DISTANCER

@ 24MM, D=70MM

>|»

230

B
s
.

- - —_—— - - -

i’ SN

500 +

o
—
—o—
=
o
o -~
mM
m
D.00 | S

~ PRESJEK BB

DRVENI CEP

10

DRVENI CEP

400

PVC DISTANCER

VIJAK ZA BETON

S TIPLOM

@ 80MM, D=20MM
PVC DISTANCER

330

@ 46MM, D=20MM

0?1 «

X

0’ 5

A

SPLX >
: 0‘

g ‘9’

-
NAVOJNA SIPKA M12
1=450-500mm
+0.00 VIJAK ZA BETON
: SA TIPLOM

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina— projekt@zd.t—com. hr

PRESJEK AA CRADJEVINA. PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOGNE STRANE BROJ PROJEKTA:
: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902
INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM rujan 2010

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

v,

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO
1:10

SADRZAJ:

KLUPA

LIST, 26







_I_ ——
oo e i % :%
=p— =p—
= =
=p— =p—
o =
- I —
Ay A <
O : ! ——
| |
2000
! !
| |
| TLOCRT |
PRESJEK BB
DRVENI KLIN
DRVENI CEP
+0.40
—o——o— —— —o— —o— A 4
PLOHA STOLA
/ 7 / 7 %é = MASIV DIM 2000X750MM
7 7 3 KOMADA
NAVOJNA 3IPKA M12
I=700-750mm
S o 2 +0.00
7 v NOGE
OBILICE @ 120-160MM
= = NOGE
REDUCIRANI PROMJER OBLICE @ 80MM

NAVOJNA SIPKA M12

PVC DISTANCER

[=700-750mm

@ 24MM, D=70MM

1000

_ +0.00

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina— projekt@zd.t—com. hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
rujan 2010

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

v,

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PRESJEK AA PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO
1:10

SADRZAJ:

STOL

LIST. 27




TLOCRT,; 1:5

+ 440 +

LLQ

HRASTOVE DASKE D=20MM; NEPRAVILNE GEOMETRIJE —

PRESJEK B-B; 1:5

-
[ \'\
SS===S=r——
—4 =
= ST —------—---—-—-—-—-—-—-—-—--- === =
7 7 AN
’’ N
= [/ X —
= . N =
= I T =
— " AN AN " —
=il © ©) =
= " o~ N\ " =
T T
=| ! ! =
| |
| |
| |
= —
(=} (=) = I ] =
== M =
= = = | | =
= =
AA — | | =
= | | =
= —
E | | §
— | |
i L
— ) ) /
" A - "
=| | © © =
= " " =
= N NN —
— —
—] | J —]
—— ' v ——
==\ A\ 1] =
— N s —
AN 4
\\\_ ____________________ :/
1 =
= —————
BESES=S====SS——c—=———r—==—

AA

1

RUCKA ®#20mm

PRESIEK A-A; 1:5/m

—o—  —o—
= —— |
71 —_ o
| -
] ]
<) =) =) =) (5] )
T T T T T T
| 1 | ! | |
I 1 I 1 I 1
! —PODIZNI DRZAC ZA VRECE |
| \ | | | |
) I I ] I ! vB
I 1 I ] I 1
| 1 | 1 | 1
| \ | | | |
\ 1 | I | 1
L | 1 | | | 1 ]
| \ l | l |
\ 1 | I | |
| | | | l [
| \ l I l
H——VRECA ZA SMECE !
: \ l | l
! \ | | | TS
) \ | 1 | @
| | [ ! [
| | l | l
| | | | l
) | [ ! [
| | l | l
\. 1 | | l
| | [ ! [
1 1 1 ]
1 I I I
VIICI ZA DRVO! !
= UNUTARNJE STRANE
\ I | |
- -l - -1 _ __L
(5] e
© __. %
I I
o
%

230

AN
>
/\\/

NS

AN

s

PVC DISTANCER

N

N

///\///\///\//////\///\///\///\///\

—BETON 34x34x30cm

KONSTRUKCIJA KOSA

- POCINCANA RIGETA 50/5MM

POGLED; 1:5

vB

VIJAK ZA BETON + TIPLA

SN ONCINVINVANINVANSINSINPINVINPANSINNSINSINPINVIN

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina— projekt@zd.t—com. hr

GRADJEVINA:

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE
KANALA SV ANTE U SIBENIKU

BROJ PROJEKTA:
100902

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
rujan 2010

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK:

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

v,

SURADNIK:

LUCIJA MELADA, d.i.a.

1

PROJEKT:

GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT

MJERILO:
1:5

SADRZAJ:

JEDINICA ZA OTPAD

LIST. 30




AB

RS czzg---w
OBLICA 90mm
R = = R
PIONALIZACUA / OCUME VODOOTPORNA SPER-PLOCA SA ZAVRSNIM
o PRINT NA FOLUJI LIJEPLJEN NA SPER-PLOCU e
M e _
m VIDLJIVIM FURNIROM; D=20MM (Sxv - 576 x 120 mm)
[ S R S pzzd-- i —
AV | LA
L =
—1 ;
S| —o— ”"“ SPOJ OBLICA TESARSKIM VEZOM /v. detalj/
LN <
Py
@
2 -
— %
ZASTITA OBLICA BITUMENOM
min. 20 cm IZNAD TLA
(| KOMPLETNO U TLU) 575 PRESJEK B-B
NN N N N NN NN N Y R N N NN N N NN NN N N NI
{<\\f<\\f<\\f<\\f<\\i\f<\\f<\\f<\\f<\\f<\\f<\\f<kf<\\f<\\%\$\f<\\f<\\f<\\f<\\f<\\ SSESSSESAAS I A N N N I R M IO B R T M R N
! ! ! ! ! ! R AR RN SRR N N NN NN
v v v N N N N N N N N N NN, NANINNON N NN NN,
GREUREK RIS GGG (3% 2N Z NN AN NN L
' ' ' ' ' ' IV N NN N NN NN IO XS SIS VNN
o RUL, R R R RARERRN RSN \ S R
KL NN KGRI, s \ SRS KGRI
= | | | | | | NSNS KKK SEEESEEEE . S35 KK
m | | | | [ | 2 \///\\// R R \///\\\///\Qﬂ//\\\///\\\//\ R ///\\ 2N 35 f’&’ R \\\///\\\4
XRIN RN PN
| | | | | | A 7 RIS S0 7
C C C N RRRRRRA A K % BETONSKI TEMELJ
AP AV AMAPANSANANY PN e N NN A A A A A A A A A
o SESEHEEAS SIS
N G NN s N N NN
\/\\/\\/\\/\\/\\/ /\\/\\ Dot oot /\\/ /\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\<
3L5 1 345 NN NN RS s NN NN
DX IR G5 SRR
AN« A A I So%0tes QNN N e
T OO NN K555 e A N N N N N N AT AN AT AN
NI N RN NN
90 | 600 1 90 LUK K Jo%es AN NN N NN NS
IR, A N XXX,
Y T RN KK QNN
780 RN N A
AN KK
PN NINYININ NS

v v Zadar, Miroslava KrleZe 1
[OCUME VODOOTPORNA SPER-PLOCA D=20MM
T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866

PRINT NA FOLIJI OBLICA #90mm KT E. marina— projekt@zd.t—com. hr
d.oo.
GRADJEVINA: PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROU PROVERTA:
KANALA SV ANTE U $IBENIKU 100902
] INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM DATUM

“ veljaca 2012
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

ZAVRSNI FURNIR

GLAVNI PROJEKTANT:| NIKOLA BASIC d.i.a. MV@%
' SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %

S TIPLOM ZA DRVO SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a. !

e
t e

MJERILO:

PRESJEK A-A DETALJ SPOJA PLOéA | OBLICA SHEMA SPOJA OBLICA PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 10

SADRZAJ: INFO-EDUKATIVNI PANO LIST: 28
MJ 1:2




SIRINA 60 CM

—— —
g —7T
0
= Lo Lo
M Do Lo Do
D Ll Lol
+ 345 | 345 %
¢
90; 600 190
! 780

SIRINA 90 CM

N 495 L-,L-‘ 495 N
¢ i
T

KOM 2

INFO - EDUKATIVNI PANO

SIRINA 120 CM

b 645 b 645 b
+9o* 1200 190
¢ ?

SIRINA 150 CM

et

-t

e

et

(521 S

[T 1

(521 S

(521 S

N 7195 “J:‘ 795 N
¢ ¢ i
i . :

KOM 3

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866

E. marina— projekt@zd.t—com. hr

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE

BROJ PROJEKTA:

GRADJEVINA: KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902
] - DATUM
INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLIANJE ZASTICENIM | D21 )

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a. J
PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT qﬁﬂfg“o
SADRZAJ: INFO-EDUKATIVNI PANO ust. 28




AB

A s
BREEEE e pe=d|---%7" OBLICA 90mm
3 e
e - SIGNALIZACIA / OCUME VODOOTPORNA SPER-PLOCA SA ZAVRSNIM
»----Fz21 cz=d---« v v .
-t boes PRINT NA FOLIJI LIJEPLJEN NA SPER-PLQOCU VIDLJIVIM FURNIROM; D=20MM ($xv - 576 x 120 mm)
-
AV etp e YA
r--—-—~~>""~>"~>""~>"~>"">""~>"~"~>"7°77°7 1
| |
| |
|
— =
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LN <
o
S
= &)
= D
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' ! ! ! ! ! R R R R, KRR RURGRRLRLLGRILL
SESEES A A A A I A S I S S I S SIS SRR SEKEEES SEEEEEEK
o o o T NI IO I s Sas SRR LA
o o o N A A A N N e s
o RUL, R R R RARERRN RSN \ S R
NN NN NN NN b o XK N NN
S | | | | | | SN SEERKK SIS . KKK
PNZNZNZN ON N SN DNINZNNN AN % RIS N NN
™ | | | | | | A RRLRRL RN SN LK R
| | | | | | ///\\\///\@\\///\\// ///\\\ S ?355::: & \\///\\\// <
I I I I I I \\\@@\\(\\\\ A g.’:iiff.’ifi §§§§:: \\/\\\BETONSK\ TEMELJ
N NN OSSR N NN INZNINLNLNINLNLSIND)
Lo Lo Lo AR AT SRR
—o— I N NN NN PN RIS Y N N N RN
345 345 SIS NN s B A A A TN S
b N N S NN s e LI
$ ¢ \/\\/\\/\\/\/\\/ /\\/\\ RSEIIIRS So%0tes /\\/ \/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ <
A VN R Lo
90 | 600 690 SO N X A AN
LRERIR, Y RLRRRRRRY
Y T RN KK QNN
780 RN N A
AN KK
IO IO N7

v v Zadar, Miroslava KrleZe 1
[OCUME VODOOTPORNA SPER-PLOCA D=20MM
T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866

PRINT NA FOLIJI OBLICA #90mm KT E. marina— projekt@zd.t—com. hr
d.oo.
GRADJEVINA: PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROU PROVERTA:
KANALA SV ANTE U $IBENIKU 100902
] INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM DATUM

“ veljaca 2012
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

GLAVNI PROJEKTANT:| NIKOLA BASIC d.i.a. MV@%
' SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

ZAVRSNI FURNIR

e
t e

S TIPLOM ZA DRVO

MJERILO:

PRESJEK A-A DETALJ SPOJA PLOéA | OBLICA SH EMA SPOJA OBLICA PROJI%KT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT 10
MJ 1:2 SADRZAJ: PUTOKAZ Lo o8




STAZA - TIP 2 STAZA - TIP 3

rRASVJETNO TIJELO 100x100x60mm

PRASVIETNO TIJELO 100x100x60mm VIJCANA VEZA (UGRADNJA SPEC. ALATOM)

VIJCANA VEZA (UGRADNJA SPEC. ALATOM)

BETONSKA PODLOGA
BETONSKA PODLOGA

N4

\

STAZA - TIP 4

rRASVIETNO THELO 100x100x60mm

VIJCANA VEZA (UGRADNJA SPEC. ALATOM)

BETONSKA PODLOGA

Zadar, Miroslava Krleze 1

T. ++ 386 23 333716
F. ++ 385 23 334866
MARNNROTEKT doa E. marina— projekt@zd.t—com.hr

PJESACKA STAZA DUZ JUGOISTOCNE STRANE BROJ PROJEKTA:
KANALA SV ANTE U SIBENIKU 100902A
DATUM:

srpanj 2012

GRADJEVINA:

INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. WM/
SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, diia. %

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

PROJEKT: DETALJ UGRADNJE RASYJETNOG TIJELA '1@252'“’:

SADRZAJ: STAZA - TIP 2 / profil 5-5 LisT:
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026 024
23
S /080 0.15 2
0.06
S 047/ 0.09
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PRESJECI POSTOJECEG STANJA, MJ. 1:20
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a —
e

o
°O
|

<
MARNSROTECT g0

Zadar, Miroslava Krieze 1

T. ++ 885 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

BROJ PROJEKTA:

GRADJEVINA: KANAL SV. ANTE-SIBENIK, pjesadka staza Skar-Skoljic 100902
INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZA STICENIM ﬁgfgg&d 2011,

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE

ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik
GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W
SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %

1

SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a \NS
PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT bl
SADRZAJ: TLOCRT STAZE LsT: 3
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PRESJECI POSTOJECEG STANJA, MJ. 1:20
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|

Zadar, Miroslava Krieze 1

T. ++ 885 23 333716
F. ++ 385 23 334866
E. marina—projekt@zd.t—com.hr

GRADJEVINA: KANAL SV. ANTE-SIBENIK, pjesacka staza Skar-Skoljié ?B%JQBZOJEKTA

INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZA STICENIM ﬁgfgg&d 2011,

PRIRODNIM PODRU CJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

/

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a. W

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a \NS

PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT '1”955'(;0

SADRZAJ: TEMELJNA KONSTRUKCIJA LIST: 2




30

30

10

10

30

30

1 -1 linija postojeceg terena

drvena greda 20/20 cm
drvena greda 20/10 cm

| 150 }
T T
AB temelj 50/50/150 cm
3_3 linija postojeceg terena
drvena greda 20/20 cm
240 drvena greda 20/10 cm
60 | \ 60 , 60 | 60
I \ I I
10,70 - kota prieléza _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ ______ __ ________- ‘-’ el L
$060-plma _ o _________ \ i A L L

AB temelj 50/50/150 cm

A-A - detal;j priklju€enja na stazu drvena greda 20/20 cm
stabilizer drvena greda 20/10 cm Zadar, Miroslava Krleze 1
20 629 20 T. ++ 385 23 333716
e F. ++ 385 23 334866
+0,70 - kota prijelaza - KT E. marina— projekt@zd.t—com.hr
JFKT doa
(=l .
= +0,60 - plima Z !
=hEY N - - - - - - - —) = & L ox X & & L 2 BROJ PROJEKTA:
SO GRADJEVINA: KANAL SV. ANTE-SIBENIK, pjesacka staza Skar-Skoljic oos0n
PS¢ <
- (o G X < . & DATUM
- < INVESTITOR JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZA STICENIM listopad 2011,
L0 PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
+0,30 - srednja razina mora % < PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
SOSF R ZUPANIJE
. Prilaz tvornici 39
o e F o 22000 Sibenik
m L
O /
$0,00 - geodetska kota/oseka  NCERINSXXXESA S o L _ GLAVNI PROJEKTANT:| NIKOLA BASIC d.i.a. W‘M
Z
= .
-0.10-kotaiskopa _ /e - - - - - —_— - - - - - - - - - - — SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %
]
! 20 } SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.ia. AN
MJERILO:
) PROJEKT: GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT _
AB temelj 50/50/150 cm 1:20
SADRZAJ PRESJEK 1-112-2 ust 5




20

20 3.7

FRAGMENT TLOCRTA STAZE

- e B -
uuuuuHuu””uuuu”WWHHMIHHHHHHHHHlHHHHHHHHw %& W m%
BN I I R O .
SR I O 1 I :

E. marina— projekt@zd.t—com.hr

B B e e I RN A
S ] - L R | § L
T I | i | z

VARNNOROTEKT e

BROJ PROJEKTA:
100902
4

DATUM
listopad 2011.

MJERILO:

1:20
LIST.

AN S

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZA STICENIM

PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

KANAL SV. ANTE-SIBENIK, pjesacka staza Skar-Skolji¢

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE

ZVONIMIR BUSIC, d.i.a.

GLAVNI PROJEKTANT: | NIKOLA BASIC d.i.a.

22000 Sibenik
GLAVNI ARHITEKTONSKI PROJEKT

ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

LUCIJA MELADA, d.i.a.
FRAGMENT TLOCRTA STAZE

SADRZAJ

GRADJEVINA:
INVESTITOR:
SURADNIK:
SURADNIK:
PROJEKT:
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°/s 392

LEGENDA:

@ KAMENA BITVA

ZAVRSNI SLOJ -
"AGREGAT STABILIZIRAN
ORGANSKO-MINERALNIM
VEZIVOM"

5276,/64

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866
MWP?ROJEKTM.Q E. marina— projekt@zd.t—com. hr
crvouEaws | S G S NTE SN
INVESTITOR: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM IE)UAJTaUr:AZO‘I o
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM
1257 "AGREGAT STABILIZIRAN ;SQ%DUI\QM VRIJEDNOSTIMA $IBENSKO-KNINSKE
A Y I = ORGANSKO-MINERALNIM :;igaozot\g;nei:iik?:g
POSTOJECA STJENA SANIRANO PRISTANISTE KAMENI| OPLOCNIK / VEZIVOM" Va
/ KAMENO OPLOCENJE KALDRMA °

GLAVNI PROJEKTANT:| NIKOLA BASIC d.i.a. W

2.32 SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %

1
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a.

I I I ]
5 1 5 PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT qA_fg'so

/ T I_ I:l C R T M 1 1 O 0 SADRZAJ: PROJEKT SANACIJE PRISTANISTA - TLOCRT LIST: 3



1.20 | 0.40

PRESJEK 11

+1.00

+ 0.37 SREDNJA RAZINA MORA

+0.00

2 30/8 0.20

KAMENA KOLONA

KAMENI OPLOCNIK
/ KALDRMA

NADMORSKI KAMENI ZID

PODMORSKI KAMENI ZID

BETONSKO JEZGRO

POSTELJICA OD KAMENOMETA

CVRSTO SRASLA STIJENA

PRESJEK 22

KAMENI OPLOCNIK

/ KALDRMA
+1.00
NADMORSKI KAMENI ZID
+ 0.37 SREDNJA RAZINA MORA SRASLA STJENA

+0.00

BETONSKO JEZGRO
PODMORSKI KAMENI ZID

POSTELJICA OD KAMENOMETA

PRESJEK 33

+1.00

+ 0.37 SREDNJA RAZINA MORA

+0.00

BETONSKI ZID

POSTELJICA OD

KAMENOMETA
CVRSTO SRASLA STIJENA

i

TLOCRT M_1_90

ar-

Zadar, Miroslava KrieZe 1

T. ++ 385 23 333716
F. ++ 385 23 334866

E. marina— projekt@zd.t—com. hr

GRADJEVINA:

GRADEVINA: KANAL SV. ANTE -SIBENIK
-SANACIJA PRISTANISTA ISPOD CRKVE PECINE SV. ANTE

BROJ PROJEKTA:
100902

INVESTITOR:

JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZASTICENIM
PRIRODNIM PODRUCJIMA | DRUGIM ZASTICENIM

PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA SIBENSKO-KNINSKE
ZUPANIJE

Prilaz tvornici 39

22000 Sibenik

DATUM
rujan 2010

/

GLAVNI PROJEKTANT:

NIKOLA BASIC d.i.a.

Wz,

SURADNIK: ZVONIMIR BUSIC, d.i.a. %
SURADNIK: LUCIJA MELADA, d.i.a. J
PROJEKT: GLAVNI | IZVEDBENI ARHITEKTONSKI PROJEKT ?fgg“o
SADRZAJ: PROJEKT SANACIJE PRISTANISTA; PRESJECI ust 4
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