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za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju i sanaciju tvrđave sv. Nikole
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i drugim zaštićenim dijelovima prirode

Šibensko-kninske županije - Priroda

Prilaz tvornici 39

HR-22000 Šibenik

U Šibeniku, lipanj 2018.
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1. PREDMET PROJEKTNOG ZADATKA
Općenito:
Tvrđava sv. Nikole (u daljnjem tekstu: Tvrđava) smještena je na otočiću Ljuljevcu na ulasku u kanal sv. Ante ispred Šibenika. Sagrađena je četrdesetih godina 16. stoljeća, u jeku sve veće osmanske opasnosti, prema projektu Giangirolama Sanmichelija (Verona, 1513. – Famagusta, 1558.), nećaka poznatijeg veronskog arhitekta Michelea Sanmichelija (Verona, 1484. – Venecija, 1559.). Osnovni je tlocrtni oblik Tvrđave trokutasti, rijedak za onodobne primjere fortifikacijske arhitekture, prilagođen funkciji i datostima terena. Na sjevernom završetku, istaknutom prema kanalu, smješten je rondel (turion) kružnog tlocrta, dok su na južnoj strani dva polubastiona između kojih je prostor zatvoren kurtinom što tvori oblik kliješta prema kopnu. Svi su dijelovi međusobno povezani s dvije unutarnje etaže do kojih se pristupa rampama, a na vrhu je prostrana terasa.

Građevina je upisana u Registar kulturnih dobara RH kao pojedinačno zaštićeno nepokretno kulturno dobro (Z-6516) te se od 2017. godine nalazi na UNESCO-vu popisu svjetske baštine.
Predmet projektnog zadatka je:

Izrada projektno - tehničke dokumentacije rekonstrukcije i sanacije tvrđave sv. Nikole za potrebe javne namjene, kojoj prethodi Arheološko – konzervatorsko istraživanje pozicije i oblika kopnenog ulaza a sve u skladu sa smjernicama Naručitelja, Konzervatorskog odjela u Šibeniku i prethodno izrađenom dokumentacijom. 
Projektni zadatak se sastoji od:

· Sanacijskog programa - odnosi se na poslove konzervacije, restauracije, sanacije, itd.
· Revitalizacijskog (prezentacijskog) programa – odnosi se na: 

a) Posjećivanje 

b) Događanje u Tvrđavi (koncerti, izložbe, i druga razna događanja)
Projektna dokumentacija sastojat će se od:
· Elementa 1: Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole;

· Elementa 2: Uređenje pristupne infrastrukture do tvrđave sv. Nikole;

· Elementa 3: Uređenje unutrašnjosti tvrđave sv. Nikole.
Sva tri elementa sastoje se od izrade Idejnog, Glavnog i Izvedbenog projekta te izrade potrebnih elaborata i istražnih radova u svrhu izrade pojedine faze projekta (razinu izrade projekta prilagoditi u skladu s apliciranim sadržajima sukladno točkama 4. i 5. - ZADACI I SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (Projektnog zadatka). 
Izvršitelj treba predvidjeti Glavnim projektom fazno građenje koje će Naručitelju omogućiti ishođenje Uporabne dozvole za dio građevine, koji će se koristiti prije dovršetka građenja cijele građevine, a sve sukladno članku 146., Zakona o gradnji broj NN 153/13, 20/17. Izvršitelj se obvezuje Naručitelju dati prijedlog faznosti na način da svaka faza osigurava uvijete iz članka 146., stavak 1., točka 2. Zakona, a vodeći računa o prioritetima izvedbe radova i opremanja Tvrđave s ciljem osiguravanja sigurnog posjećivanja.
Izvršitelj je dužan izraditi najmanje 3 prijedloga idejnog rješenja kopnenog ulaza u Tvrđavu te temeljem konzultacija s Naručiteljem, Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO pri Ministarstvu kulture   te Konzervatorskim odjelom u Šibeniku za daljnje projektiranje odabrati jedno rješenje i ishoditi suglasnost na isto. Idejni projekt za sve elemente mora biti verificiran od strane Naručitelja.
Tablica 1. Projektna dokumentacija koja je izrađena i nije predmet ovog projektnog zadatka

	RED.BR.
	PROJEKT

	1.
	Glavni i izvedbeni građevinski projekt 
Rekonstrukcija (sanacija) pristupne rampe na ulazu u tvrđavu Sv. Nikole (PROJEKT KONSTRUKCIJE)

	2.
	Glavni i izvedbeni arhitektonski projekt
 Rekonstrukcija (sanacija) pristupne rampe na ulazu u tvrđavu Sv. Nikole

	3.
	Glavni i izvedbeni arhitektonski projekt
 Most Školjić - Ljuljevac

	4.
	Glavni i izvedbeni arhitektonski projekt 

Projekt zahvata za omogućavanje sigurnog posjećivanja

	5.
	Glavni i izvedbeni arhitektonski projekt 

Sanacija pristaništa

	6.
	Glavni i izvedbeni projekt konstrukcije Sanacija pristaništa

	7.
	Idejni projekt
 Uređenje otoka Školjić ispred tvrđave Sv. Nikole u Šibeniku


Obveza Izvršitelja je usklađenje projektne dokumentacije koja je predmet ovog projektnog zadatka s gore nabrojanom izrađenom i usvojenom dokumentacijom. 
Tablica 2. Do sada  izvršena prethodna ispitivanja, te izrađena dokumentacija koja će biti podloga za izradu projektne dokumentacije definirane ovim projektnim zadatkom:
	RED.BR.
	DOKUMENTACIJA
	IZRADIO

	1.
	Konzervatorsko-tehnički elaborat obnove unutrašnjosti tvrđave Sv. Nikole
	Hrvatski restauratorski zavod

	2.
	Konzervatorsko-tehnički elaborat obnove plašta tvrđave Sv. Nikole
	Hrvatski restauratorski zavod

	3.
	Arhitektonski snimak postojećeg stanja 
prostorna 3D vizualizacija
izrada mjernog filma
	GEOdata

	4.
	Izvještaj o provedenom termografskom mjerenju
	Fakultet elektrotehnike strojarstva i brodogradnje - Sveučilište u Splitu

	5.
	Podvodni pregled konstrukcije pristana na tvrđavi Sv. Nikole u Šibeniku sa stručnim mišljenjem o stanju konstrukcije
	Građevinski fakultet - Sveučilište u Zagrebu

	6.
	Prethodna istraživanja, Idejno rješenje kopnenog ulaza u tvrđavu Sv. Nikole u Šibeniku
	Marina projekt d.o.o.


Dokumentacija iz točke 6. Tablice 2. Izvršitelju može poslužiti kao polazišna osnova za razradu varijantnih rješenja kopnenog ulaza. 
Podvodni pregled temelja plašta Tvrđave sa izradom stručnog mišljenja o stanju konstrukcije s prijedlogom sanacije je u obvezi Naručitelja.
2. LOKACIJA
Predmetna građevina nalazi se na ulasku u kanal sv. Ante koji je dio šireg lokaliteta „Kanal – Luka“, značajnog krajobraza zaštićenog  1974. godine. Obuhvat namjeravanog zahvata uključuje kč.br. *92 i 5439 obje, k.o. Donje Polje i za prometnicu na dijelovima katastarskih čestica br. 4855/18, 4856/2, 4856/3, 4857/1, 4857/2, 4857/3, 4857/4, 4860/2, 4862/2, 4904/65, 5356/1, 5363, 5366, 5369/1, 5369/2, 5381/1, 5381/14, 5395, 5400/1, 5400/2, 5403, 5404/1, 5405 k.o. Donje Polje. 
3. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA
Projekti moraju biti usklađeni s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, Prostornim planom uređenja Grada Šibenika sa svim izmjenama i dopunama, Generalnim urbanističkim planom Grada Šibenika sa svim izmjenama i dopunama i Prostornim planom Šibensko – kninske županije sa svim izmjenama i dopunama. 
4. ZADACI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
UVOD

Tvrđava sv. Nikole u kanalu sv. Ante u Šibeniku  jedinstveni je spomenik renesansnog fortifikacijskog graditeljstva i vrhunski primjerak naše graditeljske baštine. Iako je u svom građevinskom korpusu vrlo dobro uščuvana, ona se danas nalazi u dosta zapuštenom stanju zbog čega je potrebno pristupiti njezinoj neodložnoj  obnovi s prethodno definiranim stavovima oko obimnog posla koji takva obnova povlači za sobom. U sadašnjem stanju Tvrđava nije dostupna posjetiteljima. Ne postoji uređeni pristup Tvrđavi s kopnene strane, niti je ona morskim putem, redovitom brodskom linijom, povezana s Gradom ili jednom od strana Kanala. U cilju zaštite spomenika od daljnjeg propadanja, nužno je hitno pristupiti sanaciji prodora oborinskih voda u konstrukciju i u unutrašnje prostore Tvrđave.

Svrha ovog projekta je utvrđivanje upravo takvog programa obnove Tvrđave koji osim mjera zaštite i restauracije predviđa i scenarije budućeg korištenja (što uključuje i prihvat novih funkcija), pri čemu je osnovna teza  da svi zahvati i intervencije koje se moraju dogoditi budu obazrive i po karakteru takve da ne degradiraju izvornu spomeničku vrijednost Tvrđave.
Kod izrade ove projektne dokumentacije neizbježno je uzeti u obzir i kontekst u kojem se buduća obnova treba dogoditi. 2013. godine dovršena je izgradnja pješačke staze duž jugoistočne strane kanala sv. Ante. Ovaj projekt, iako nevelik po opsegu radova, trajno je definirao teritorij na istočnoj strani kanala kao novi, kapitalni, javni prostor grada Šibenika, i time odredio buduće odnose u njemu. Za tvrđavu sv. Nikole to je važno jer ona predstavlja krunu, završnu i najvažniju točku pješačkog itinerera, nakon niza atrakcija (vidikovaca, podmorskog tunela, crkve – pećine, itd…). Ono što je još važnije jest činjenica da je izgradnjom ove šetnice  isključena mogućnost pretvaranja Tvrđave u zatvoreni sadržaj. Javnost i pristupačnost kao primarna karakterizacija šetnice doživljava svoj vrhunac na tvrđavi sv. Nikole.
Druga važna činjenica jest da izgradnjom staze bivša vojarna Minerska postaje pristupni centar čitavog područja, središnji recipijent velikog kapaciteta sposoban opsluživati i Tvrđavu. Uz Minersku planira se urediti i objekt na otočiću Školjiću te na taj način veći dio logistike Tvrđave može biti izmješten s Tvrđave na Školjić i u Minersku. Time će biti otklonjena opasnost da prateće utilitarne funkcije ugroze  izvorne vrijednosti spomenika.
POLAZIŠTA

Tvrđava sv. Nikole je pomorska utvrda. Taj njen karakter izolirane, monumentalne građevine u moru treba biti zadržan i u daljnjim intervencijama. Trenutno do Tvrđave postoje dva moguća pristupa: kopneni i morski.

Vezano za pristup Tvrđavi polazišne teze su: 

· morski pristup glavni je i reprezentativni prilaz Tvrđavi

· kopneni pristup treba aktivirati

Mogućnost slobodnog individualnog ili grupnog kopnenog prilaza Tvrđavi, u svako doba i nezavisno od vremenskih prilika, preduvjet su životnosti spomenika tijekom cijele godine. Tu mogućnost treba sagledavati i u kontekstu sigurnosnog pražnjenja spomenika u prigodi  masovnih okupljanja.
Voluminozna pojavnost i odnos s prirodnim okruženjem, i monumentalnost unutarnjeg prostora, i ambijentalni „štimung“ gornjeg nivoa – zbog kojih mislimo da obnovu treba voditi na način da te imanentne kvalitete izađu na površinu na najbolji način. Upravo te kvalitete koje su jedinstvene i koje već postoje, iako trenutno ne dolaze do izražaja, treba učiniti vidljivima bez potrebe da se novim intervencijama ulazi u konkurenciju sa zatečenim. Sve ono što će dogoditi mora biti minimalan zahvat s ciljem postizanja nužno potrebnog komfora i sigurnosti posjetitelja. 
CILJEVI

Primarni ciljevi obnove Tvrđave su:

· Vraćanje i afirmacija izvornih spomeničkih vrijednosti postupnom restauracijom, te njezino otvaranje posjetiteljima

· Stvaranje uvjeta da se kroz implementaciju neophodnih instalacija i opreme omogući kontinuirano odvijanje kulturnih i umjetničkih programa u javnom spomeničkom prostoru najviše identitetske razine
Projektnu dokumentaciju treba izraditi u skladu s važećim Zakonima i propisima vezanim uz projektiranje i gradnju te Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Zakonom o zaštiti prirode.
Na temelju Idejnog projekta, koji mora biti usvojen i verificiran od strane Naručitelja, Konzervatorskog odjela, i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture, Izvršitelj će zatražiti posebne uvjete od javnopravnih tijela u skladu s kojima mora biti izrađen Glavni projekt. Po prihvaćanju Glavnog projekta od strane Naručitelja, Izvršitelj će Nadležnom tijelu predati zahtjev za izdavanje upravnog akta – Građevinske dozvole.
U slučaju potrebe ishodovanja lokacijske dozvole, Izvršitelj je dužan ishodovati istu.

Tvrđava je danas bez namjene i nema priključke na komunalnu infrastrukturu. Projektom treba predvidjeti rekonstrukciju i uvođenje novih instalacija unutar građevine (jaka i slaba struja, svjetlotehnika, vodovod, odvodnja, video nadzor, DTK) za potrebe privođenja novoj namjeni. 
Projektna dokumentacija treba sagledati dva segmenta, jedan je rekonstrukcija i sanacija, dok je drugi revitalizacija Tvrđave tj. dovođenje Tvrđave u funcionalnu cjelinu koja će biti u različitim modalitetima korištenja (posjećivanje, prezentacija, razna događanja).

Točna namjena pojedinih prostorija i modaliteti korištenja Tvrđave definirati će se kroz idejno rješenje na osnovu ovog projektnog zadatka, smjernica Naručitelja i  nadležnog Konzervatorskog odjela.
Projektnom dokumentacijom uz standardni obim prikazan u točci 6. ovog projektnog zadatka (OBIM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE) potrebno je posebnu pažnju posvetiti sljedećim smjernicama za izradu projektne dokumentacije.
5. SMJERNICE ZA  IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
ELEMENT 1:
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE
Trajna zaštita građevina od prodora morske i oborinske vode:
U ovom dijelu projektne dokumentacije sagledati sve utjecaje vode na građevinu bilo da se radi o oborinskoj vodi, kapilarnoj vlazi, utjecaju morske vlage i bočno od mora, kapilarno iz tla, itd. Najsuvremenijim metodama (injektiranje, impregnacije, premazi…) potrebno je intervenirati u tkivo građevine bez da se mijenja originalan izgled, a da se istovremeno postigne zadovoljavajući standard.
Tvrđava je trokutastog tlocrta. Krov građevine je ravni krov sa završnim slojem pretežno od kamenih ploča. Terasa - ravni krov u rubnim dijelovima završava na topovskim otvorima i parapetnim zidovima. Problem prokišnjavanja ravnog krova je prisutan od vremena gradnje Tvrđave jer na više mjesta u izvorima nalazimo da se oborinska voda procjeđivala kroz profil svodne konstrukcije. Istražnim radovima na dijelu toriona (gljivastog) dijela terase pronađena je glina koja se u vrijeme gradnje koristila kao hidroizolacijski materijal, dok kasnijim istražnim radovima ista nije pronađena. Veći dio ravnog krova Tvrđave je ispražnjen od raznih objekata te je terasa popločana kamenim pločama bez hidroizolacije. Najvećim dijelom Tvrđava je opločana krajem 19. stoljeća kada su građeni novi topovski otvori na zapadnoj kortini te na jugoistočnom polubastionu. Krajem osamdesetih godina, na torionu, dijelu Tvrđave gdje je najviše prodirala oborinska voda i procjeđivala se danima, uklonjene su improvizirane male građevine koje su bile u derutnom stanju bez krova. Projektom postave hidroizolacije obuhvaćen je cijeli gljivasti dio terase. Hidroizolacija je postavljena u raznim slojevima u dubini od cca 40 cm. Konačna obrada je bio pokrov od kamenih ploča dimenzija 08 – 10 cm. Od tog vremena nema procjeđivanja oborinske vode u unutrašnjost Tvrđave na tom dijelu. Ostali dijelovi nadsvođenog dijela Tvrđave i dalje su izloženi procjeđivanju oborinskih voda koje traje tjednima nakon prestanka oborina. Kao rezultat procjeđivanja je i topljenje opeka na svodu te stvaranja vapnenastih tvorevina koji se pojavljuju na svodu te nakupina na podu Tvrđave. Projektom sanacije hidroizolacije treba obuhvatiti cijeli prostor kako terase tako i ziđa Tvrđave te jedinstvenim rješenjem u cijelosti očuvati njen spomenički integritet. Završnu plohu opločenjem od kamenih ploča tretirati cjelovito.
Sanacija temeljnih, zidnih i svodnih konstrukcija kao sastavni dio arhitektonskog projekta i građevinskog projekta konstrukcije:
Sanaciju je potrebno izraditi sukladno smjernicama definiranim u Konzervatorsko – tehničkim elaboratima koji su sastavni dio ovog projektnog zadatka a koje je izradio Hrvatski restauratorski zavod. Elaboratima je definirana metoda sanacije svodova te je istu potrebno implementirati u projektnu dokumentaciju kojom će se odrediti mjere za sanaciju i prezentaciju svodne opeke i temelja. Sanacija uključuje i sanaciju zidova cisterni ovisno o projektnom rješenju korištenja istih. Projektnom dokumentacijom potrebno je definirati način korištenja prikupljene tehničke vode u slučaju da će se ista prikupljati.
Informacijski pult sa sustavom kontrole ulaza, video nadzora, protuprovale i CNUS-a: 
Projektna dokumentacija se mora sastojati od dokumentacije kojom će se projektirati pozicija, veličina i izgled info pulta gdje će se vršiti kontrola ulaza i naplata ulaznica. Na navedeni informacijski pult potrebno je predvidjeti internetski priključak. Potrebno je kompletno sagledati posjećivanje Tvrđave što uključuje i morski ulaz i kopneni ulaz. Isto je dio ovog projektnog zadatka. Kupovina ulaznica, te info materijala, suvenira, itd… predviđena je još na dvije lokacije: bivša vojarna Minerska i objekt na otočiću Školjić.
Info pult je potrebno predvidjeti u ulaznom halu u Tvrđavu. Radi se o pravokutnom prostoru kojemu se pristupa s glavnih vrata. Prema sjeveru i jugu iz hala se nalaze rampe kojima se pristupa na nadgrađe te u nadsvođene dijelove Tvrđave. Nasuprotno ulazu na zidu se nalaze četiri kamena grba koje će trebati restauratorski tretirati metodom sličnom kamenim dijelovima ulaznih vrata. Predvidjeti otucanje recentne žbuke sa zidova te nakon uvida u strukturu zidova odretiti tretman obrade. Isti tretman treba primijeniti i prema zatečenim nišama u zidovima ulaznog hala. Hal je nadsvođen nešto plićim svodom koje treba očistiti i prezentirati kao i ostale dijelove svodova u Tvrđavi. Podnica ulaznog hala pokrivena je kamenim pločama koje treba sanirati i sačuvati u dijelu u kojem je to moguće. 
Uz ulazni hal predvidjeti spremišni prostor potrebnih materijala uz info pult s blagajnom za pohranu dnevnog priljeva novca. Unutar Tvrđave je potrebno predvidjeti prostoriju za skladište.
Od predvidivih potreba zaposlenika mogu se planirati prostorija za presvlačenje zaposlenika i spremište materijala potrebnog za svakodnevni rad. 

Projektirati cjeloviti sustav kontrole ulaza kojim će se razmotriti sve varijante korištenja: pojedinačni posjeti, grupni posjeti kao i veća događanja. Treba voditi računa da će uz morski ulaz postojati i kopneni ulaz, te je obzirom na navedeno potrebno sagledati sve opcije radi racionalizacije poslovanja i optimizacije potrebnog broja zaposlenih. Oba ulaza je potrebno integrirati istim sustavom.

Projektom predvijeti kompletan integrirani sustav kontrole ulaza, video nadzora, protuprovale i CNUS-a.
Sanitarni čvor:
Projektom predvidjeti uređenje sanitarija na prostoru Tvrđave. Dodatne sanitarije za posjetitelje predviđene su posebnim projektom na otoku Školjić.
Sanitarni čvor malih dimenzija na nivou pod svodovima je zatečen u dijelu Tvrđave gdje se gljivasti dio nadovezuje na trokutasti orijentiran prema kanalu Sv. Ante. U dvije male zidne niše, u vrijeme privremene prezentacije Tvrđave 1989. godine, izveden je sanitarni čvor. Preispitati mogućnost uređenja postojećih sanitarija na donjem nivou Tvrđave. Nedostatak čvora je direktno ispuštanje sadržaja u more. Sustav odvodnje razmotriti s nadležnim institucijama i javno pravnim tijelima uz obavezu korištenja sanitarnih biorazgradivih sredstava. 

Na nadgrađu Tvrđave na istočnom zidu nalazio se izvorno sanitarni čvor. Od nekadašnjeg sanitarnog čvora sačuvan je kameni oluk za ispiranje te otvoreni šlic između vanjskog i unutrašnjeg zida Tvrđave koji se spušta do nivoa mora. Predmetni sanitarni čvor iskoristiti u prezentacijske svrhe.
Elektroenergetski priključak i mjerno mjesto:

Potrebno pronaći prikladno mjesto za ulaz elektroenergetske kanalizacije u Tvrđavu. Ono mora biti pažljivo promišljeno i neinvazivno izvedeno. Razmotriti pozicioniranje mjernog mjesta dislocirano u odnosu na Tvrđavu (Školjić). Očitanje utroška vršiti daljinski.
Razvodni ormari, elektroenergetski razvod, energetske utičnice i priključnice:

Razvodne ormare i elektroenergetski razvod pažljivo locirati i voditi unutar Tvrđave bez oštećenja postojeće strukture. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti različitim scenarijima povremenog korištenja (događanja na tvrđavi, koncerti, privremene izložbe…) Potrebno je predvidjeti snage i lokacije priključaka za različite varijante (rasvjeta, ozvučenje koje dolazi u sklopu vanjske produkcije i nije dio standardne opreme Tvrđave). 

Scenariji korištenja koji će biti ilustrirani u arhitektonskom dijelu projekta moraju biti adekvatno podržani u projektu elektroinstalacija.

EE mreža svjetlotehnike:

Dokumentacija treba obuhvatiti: projekt rasvjete s prikazom faznosti koji uključuje projekt osvjetljenja spomenika i projekt funkcionalne rasvjete vanjskih i unutrašnjih prostora uz naglasak na vanjsko osvjetljenje Tvrđave; dovod električnih instalacija potrebnih za organizaciju događanja (rasvjeta, razglas, komunikacijske instalacije…). Električna energija će vjerojatno ući u Tvrđavu kroz topovski otvor u donjem nivou u kliještima Tvrđave. Na Tvrđavi će se na svim razinama izvesti rasvjeta kojom je potrebno naglasiti vrijedne arhitektonske elemente. Za potrebe mogućih manifestacija unutar prostorija Tvrđave potrebno je predvidjeti energetske kutije iz kojih će se u cilju održavanja manifestacija moći dovoditi električna energija prema potrebi. Ovim projektom se definiraju specifikacije, količine i položaj svih potrebnih radova - ee sustava građevine, s materijalom, radovima i kompletnom  opremom. Tipska oprema mora biti specificirana svojim karakteristikama, načinom ugradnje te priključcima na instalacijsku mrežu. Sva oprema, tipska i projektirana mora biti detaljno razrađena do razine koja omogućuje izradu, transport, ugradnju, korištenje i održavanje sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima.

Besprekidno napajanje:

Za potrebe napajanja vitalnih sustava građevine, predvidjeti neprekidno napajanje. UPS uređaje smjestiti u pomoćnim prostorijama. Zavisno o mjerama predviđenim u elaboratu zaštite od požara biti će potrebno predvidjeti agregatsko postrojenje. U tom slučaju razmotriti smještaj  agregatskog postrojenja dislociranog u odnosu na Tvrđavu (Školjić).
Priključak DTK, telefonska i informatička mreža:
Do tvrđave je potrebno dovesti DTK mrežu. Projekt distributivne telekomunikacijske kanalizacije izrađuje se do razine kojom se omogućava nabavka ili izrada specificirane opreme, a sukladno važećim Zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. Projekt izraditi nakon izrade idejnog arhitektonskog rješenja u suradnji s konzervatorima. Predvidjeti i mogućnost internetskog priključka i WiFi-ja. 
Uređenje okoliša:
Projektom će se definirati uređenje okoliša tvrđave sv. Nikole i krajobrazno uređenje. 
Uređenje okoliša integralni je dio kopnenog ulaza u Tvrđavu.
Tvrđavi se s kopnene strane pristupa mostićem između otočića Školjića i  Ljuljevca na kojem je izgrađena Tvrđava. Na zapadnom dijelu otočića Ljučjevca je slobodna neizgrađena površina. Pristupni put Tvrđavi će prolaziti kroz neizgrađeni dio otočića. Obala otočića je plitka i završava stijenama koje poniru u more. Konfiguraciju obale treba izvorno sačuvati. Ostali ravni dio platoa, osim staze koja će se projektirati, treba ostati s autohtonim biljem bez većih hortikulturnih intervencija. U ostalom dijelu okoliša Tvrđave nije moguće intervenirati jer se radi o izvornoj stjenovitoj obali. 

Instalacije vodovoda i kanalizacije: 
Projekt predstavlja jedinstveni projekt s projektom sanitarnih čvorova i unutarnjim sustavom instalacija vodovoda i kanalizacije, te autonomnim sustavom za pročišćavanje/obradu otpadnih voda. Predvidjeti sve potrebne instalacije vodovoda i kanalizacije, unutarnje i vanjske, s hidrantskom mrežom prema prikazu mjera zaštite od požara.
Restauratorska obnova portala:
Kao temelj za restauriranje oštećenog portala u tvrđavi sv. Nikole potrebno je izraditi Restauratorski elaborat obnove portala sukladno smjernicama definiranim u Konzervatorsko-tehničkom elaboratu u prilogu.

Ulazni portal u Tvrđavu sastoji se od kamenih elemenata i željeznih vratnica. Za konzervaciju i obnovu kamenih elemenata potrebno je izraditi detaljnu dokumentaciju koja će analizirati stanje kamena ali i ponuditi način restauratorskog tretmana. Isto se odnosi i na željezne vratnice koje su postavljene u 19. stoljeću i koje su zbog utjecaja mora u dosta lošem stanju. 

ELEMENT 2
UREĐENJE PRISTUPNE INFRASTRUKTURE DO TVRĐAVE SV. NIKOLE 
Arheološko – konzervatorsko istraživanje pozicije i oblika kopnenog ulaza: 

Na osnovu rezultata termografskog mjerenja potrebno je provesti arheološko – konzervatorsko istraživanje pozicije i oblika kopnenog ulaza. Ukoliko navedeno istraživanje ne ukaže na postojanje kopnenog ulaza potrebno je izvršiti istraživanje s vanjske strane Tvrđave uz istočnu kortinu kako bi se definirao početak pasarele. Isto je obveza Izvršitelja.

Tragom podatka o ulazu u Tvrđavu s kopnene strane u 16. stoljeću pokušalo se pronaći spomenuti ulaz.

Na plaštu Tvrđave dosadašnjim istraživanjima nije pronađen nikakav trag nekadašnjeg ulaza u Tvrđavu. Razlog je možda i u tome što je Tvrđava tijekom tridesetih godina 19. stoljeća doživjela obnovu zidnog plašta od opeke. 

Tvrđava sv. Nikole je pripadala tipu Tvrđave na kojima se do danas sačuvao kopneni ulaz te se  temeljem analogija može pretpostaviti nekadašnji ulaz. 

Tajni ulazi s kopnene strane bili su obično u orekionima. Budući da vizualno nije pronađen eventualni ulaz primijenjena je metoda termografije koja je inicirala moguću lokaciju ulaza. 

Započeti ali nedovršeni istražni arheološki radovi obavili su se s nivoa podnice topovskog otvora u kliještima Tvrđave. Na mjestu gdje je termografija pokazivala indikacije pronađen je trag topovskog otvora. Arheološkim iskopima došlo se do unutrašnjeg nivoa topovske niše. Dosadašnje istraživanje nije gotovo ništa otkrilo osim postojanja kamenih elemenata niše u zidu prema kliještima. 

Ukoliko je otvor u kliještima Tvrđave topovski otvor nejasno je kako je on funkcionirao stoga što nema servisni prostor kasamatu. Nejasno je kako je top dolazio do te pozicije. Također, na vanjskom dijelu plašta nije moguće prepoznati otvor topa. Sličan slučaj je i na suprotnoj strani kliješta. 

Kako je ovaj dio iznimno važan zbog mogućeg kopnenog pristupa u Tvrđavu Izvršitelj je u obvezi izvesti sljedeće istražne radove koji obuhvaćaju sondažno arheološko iskopavanje ukupne količine iskopa 40 m3:

a.  Zbog analogije s drugim tvrđavama istražne radove u prostoriji na razini donjeg topa pomaknuti prema zapadu u pravcu orekiona;

b.  Nastaviti s čišćenjem topovskog otvora iz unutrašnjosti prema vanjskom plaštu Tvrđave (bez diranja vanjskog plašta od opeke prema kliještima);

c.    Nakon istražnih radova, zavisno o rezultatima, a radi mogućeg ulaza u Tvrđavu s kopnene strane, uz istočnu kortinu, arheološkim istražnim radovima definirati početak pasarele. Arheološka sonda će se izvesti uz jugoistočni polubastion. Istražnim radovima će se definirati tehnički podaci nekadašnje pasarele, posebno početna točka i nivo na otočiću. 

 Zbog nemogućnosti pristupa stroja, iskop treba u cijelosti obaviti ručno. Točna lokacija deponiranja zemlje odredit će se na terenu prema zajedničkom dogovoru investitora s konzervatorima i izvođačem. U okviru usluge izvođenja arheološkog iskopavanja potrebno je osigurati nacrtnu dokumentaciju i fotografije te izradu geodetske snimke po završetku iskopavanja.

Obzirom da se radi o kulturnom dobru UNESCO kategorije, svi radovi se moraju izvoditi u suradnji s Konzervatorskim odjelom u Šibeniku i s najvećom mogućom pažnjom da se ne izazovu oštećenja. 

Navedeni istražni radovi su preduvjet za izradu projektnog rješenja rekonstrukcije ulaza u Tvrđavu s kopnene strane.
Rekonstrukcija ulaza u Tvrđavu s kopnene strane: 

Sukladno rezultatima arheološko – konzervatorskog istraživanja pozicije i oblika kopnenog ulaza potrebno je izraditi projektno rješenje rekonstrukcije ulaza u Tvrđavu s kopnene strane.

Izvršitelj je dužan prezentirati minimalno tri idejna rješenja kopnenog ulaza, od kojih će se jedno u suradnji s Naručiteljem, Hrvatskim povjerenstvom za UNESCO pri Ministarstvu kulture te Konzervatorskim odjelom u Šibeniku odabrati za daljnje projektiranje.

Sva Idejna rješenja trebaju uključivati pristup osobama smanjene pokretljivosti i invalidnim osobama te kontrolu naplate ulaza u Tvrđavu uz integralno funkcioniranje kopnenog ulaza s informacijskim pultom.

Odabrano rješenje mora obuhvatiti potpunu projektnu dokumentaciju i razradu glavnog i izvedbenog projekta prema odabranom idejnom rješenju.
Prometnica: 

Predmet ovog opisa je uređenje nerazvrstane makadamske prometnice u gradu Šibeniku koja bi unutar značajnog krajobraza „Kanal – Luka“u Šibeniku povezivala uvale Škar i Minersku. Proteže se u smjeru jug – sjeveroistok; ukupna dužina joj je cca. 410 m, a prema idejnom projektu površina zahvata bi iznosila cca. 5332,00 m².  Predviđeni zahvat obuhvatio bi dijelove katastarskih čestica br. 4855/18, 4856/2, 4856/3, 4857/1, 4857/2, 4857/3, 4857/4, 4860/2, 4862/2, 4904/65, 5356/1, 5363, 5366, 5369/1, 5369/2, 5381/1, 5381/14, 5395, 5400/1, 5400/2, 5403, 5404/1, 5405 k.o. Donje Polje. U uvali Škar bi bilo okretište za autobuse te ujedno i jedna od polazišnih točaka za posjet tvrđavi sv. Nikole, a predmetna cesta bi povezivala spomenuto iskrcajno mjesto sa budućom zonom za prihvat posjetitelja u uvali Minerska.  Naime, u uvali Minerska u sklopu projekta Turistička valorizacija Kanala sv. Ante II faza u planu je izgradnja posjetiteljskog centra sa popratnim sadržajima, koji će imati za cilj upoznati posjetitelje s prirodnim i kulturnim vrijednostima zaštićenog područja u kojem se nalaze, a također bi i bio jedno od polazišnih/uvodnih točaka za posjet tvrđavi sv. Nikole. Kako područje značajnog krajobraza „Kanal – Luka“u Šibeniku, koje se uglavnom poklapa i sa buffer zonom tvrđave sv. Nikole, sukladno načelima očuvanja prirodne i kulturne baštine, nema kapacitet za prihvat većeg broja automobila, ideja je da parkirna zona bude izvan navedenog te se prihvat posjetitelja vrši autobusnom linijom. Shodno navedenom osnovna svrha izgradnje predmetne prometnice je uređenje pristupnog puta ka prihvatnoj zoni za posjetitelje u uvali Minerska koja će, kako je spomenuto biti glavni receptivni, ali i emitivni punkt prema ostalim atraktivnim lokalitetima, u prvom redu tvrđavi sv. Nikole.

ELEMENT 3
UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI TVRĐAVE SV. NIKOLE
Unutarnje uređenje s muzeološkom prezentacijom: 
Projektom je potrebno obuhvatiti cjelovito unutarnje uređenje prostora tvrđave sv. Nikole. Potrebno ga je izraditi kako bi se što adekvatnije valorizirao čitav prostor uz primjenu novih tehnologija u interpretaciji kulturne baštine. Tvrđavu treba sačuvati kao ljušturu, oklop, infrastrukturno opremljeni nosač za prihvat najrazličitijih događanja. U tom smislu moguće je predvidjeti prihvat većih i manjih scenskih događanja, glazbenih, plesnih, opernih, kazališnih izvedbi, priredbi, manifestacija, izložbi, unutar Tvrđave kao i na krovnoj terasi. Projekt mora osigurati infrastrukturnu podršku za takva događanja i to na najmanje moguće invazivan način (za privremene pozornice, ozvučenje i sl.). Projekt treba obuhvatiti i projekt mobiljara i opreme za pojedinačna događanja. Idejni arhitektonski projekt mora ilustrirati sve takve scenarije korištenja putem dijagrama, shema, 3D vizualizacija i sl. te biti verificiran od strane Naručitelja.
Naručitelj je Izvršitelju dužan dostaviti sve potrebne podatke za izradu Muzeološkog koncepta prezentacije. Potrebno je definirati u suradnji s Naručiteljem bitne točke za prezentaciju i projektirati  sustav više jezičnog mobilnog vodiča za iste.

Projekt opreme i postava treba biti usklađen s preostalom projektno-tehničkom dokumentacijom za planirani zahvat. Ovim projektom se definiraju specifikacije, količine i položaj opreme i projektiranog postava. Naručitelj je obvezan dostaviti Izvršitelju sve potrebne informacije za izradu programskog sadržaja s elementima postava. Tipska oprema mora biti specificirana svojim karakteristikama, načinom ugradnje te eventualnim priključcima na instalacijsku mrežu. Novo projektirana oprema mora biti detaljno razrađena do razine koja omogućuje izradu, transport, ugradnju, korištenje i održavanje. Projekt opreme i postava se izrađuje za sve prostore u kojima su planirane aktivnosti. Projekt opreme i postava se izrađuje do razine kojom se omogućava nabavka ili izrada specificirane opreme, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. 

Morski ulaz u Tvrđavu je kroz monumentalna tvrđavska vrata u hal Tvrđave. U halu Tvrđave biti  će prihvat posjetilaca te će na tom mjestu biti dočekani, a na informacijskom pultu će dobiti osnovne informacije  o povijesti gradnje Tvrđave, njenog značaja u fortifikacijskom sustavu Republike Venecije u 16. i 17. stoljeću kao i njenoj ulozi u obrani grada Šibenika. U nišama ulaznog hola treba grafički prezentirati povijesne nacrte o Tvrđavi zajedno s dodatnim zanimljivim podacima (posada, naoružanje i dr.). 
Iz hala posjetitelji se rampom koju je potrebno građevinski sanirati spuštaju na razinu topovskih otvora pod svodovima. Na topovskim otvorima nužna je samo građevinska sanacija. Podnica u gljivastom dijelu je sačuvana do danas, a sastoji se od isklesane stijene koju treba sačuvati. Obilazak ostalih prostorija se nastavlja u velikoj pravokutnoj prostoriji s topovskim kazamatima i otvorima prema kanalu sv. Ante. Svi topovski otvori moraju se građevinski sanirati i urediti unutrašnjost.
Unutar ove prostorije betonski je podest koji je bio u sekundarnoj upotrebi u kasnijoj fazi korištenja Tvrđave. U to vrijeme je pod Tvrđave betoniran. Predvidjeti uklanjanje betonskog podesta i podova te podnice projektirati sukladno prijedlogu HRZ-a u priloženom elaboratu. Isti tretman treba izvesti i u prostoriji u kojoj je sačuvan kanal za vodu i cijevi za uzimanje kišnice. U dijelu u kojem je bio zatvor, a prije toga barutana potrebno je obraditi zidne površine kako bi se prezentirao izvorni sloj. Osim prostorija na razini mora Tvrđava se posjećuje na nivou terase. Prilaz terasi je rampom od ulaznog hala koja je većim dijelom sačuvana te joj je nužna samo građevinska sanacija. Na terasi su posebno interesantni topovski otvori od kojih su neki izvorno iz mletačkog doba dok su neki izgrađeni u drugoj polovici 19. stoljeća kada je na Tvrđavu dovezen novi tvrđavski top velikog kalibra. Svi su topovski otvori uglavnom sačuvani u svojim gabaritima. 
Mletački topovski otvori (na torijonu i uz istočnu kortinu) će trebati jaču građevinsku intervenciju jer su u vrijeme Austrije, zbog lošeg građevinskog stanja neprimjerno sanirani i naknadno ožbukani. 

Predvidjeti i građevinsku sanaciju krušne peći uz istočnu kortinu. Austrijski topovski otvori na zapadnoj kortini iz 19. stoljeća trebaju građevinsku sanaciju. U jugoistočnom polubastionu je sačuvan jedan topovski otvor iz 19. stoljeća, uz njega je prema vrhu polubastiona, bio još jedan, ali je naknadno urušen. Svi elementi su sačuvani te ga je moguće rekonstruirati uz prezentaciju dijela sačuvanih elemenata iz mletačkog razdoblja. 

Na početku polubastiona, u blizini istočnog orekiona nekoliko je ruševnih građevina koje se moraju sanirati te urediti pristup topovskom otvoru u kliještima Tvrđave. Na jugozapadnom  polubastionu  je topovski zaklon kojemu se nekada pristupalo betonskom rampom koja je uklonjena. Sanaciju zidova, podova, svodova i ostalih konstruktivnih elemenata Tvrđave nužno je izvoditi prema zaključcima iz priložene studije HRZ-a kako za vanjski tako i za unutrašnji dio Tvrđave. 
Projektnom dokumentacijom je potrebno definirati pozicije trajnih UNESCO oznaka (zastave i brončani odljev).
Sukladno potrebama opremanja javnog prostora i razvoja sustava informiranja posjetitelja, potrebno je izvesti kompletan sustav signalizacije na području  tvrđave Sv. Nikole. Projektom se predviđa  i izvedba sustava interpretacije kulturne baštine na području tvrđave Sv. Nikole.  

Projektni zadatak uključuje izradu idejnog i izvedbenog rješenja grafičkog i produkt dizajna,  te tekstualnog sadržaja i prijevoda signalizacije i interpretacije. Projekt je potrebno uskladiti sa dizajnom rasvjete odnosno svjetlotehnike. S obzirom na specifičnost obuhvata predviđen je dizajn i projektiranje interpretacijske grafike, informacijskih odnosno signalizacijskih grafika, te interpretacijsjkih interaktivnih mehaničkih izložaka

Svjetlotehnika (unutarnja i vanjska):
Osvjetljenje Tvrđave je predstavlja zadatak najviše razine složenosti. U rješavanje ove problematike moraju biti uključeni dizajneri svjetla najviše ekspertne razine. Kod koncipiranja sustava osvjetljenja potrebno je voditi računa o tome da se unutar Tvrđave i na Tvrđavi predviđaju stalni i povremeni programi. Sukladno tome potrebno je predviđati različite tipove rasvjete:

· Opću funkcionalnu rasvjetu koja se odnosi osvjetljenje unutarnjih prostora, krovne terase, kopnenog ulaza

· Tematiziranu rasvjetu ovisno o namjeni pojedinih prostora. Radi se o rasvjeti koja se može selektivno koristiti u pojedinim prigodama. Ova rasvjeta je stupnjevana / programirana i ima mogućnost izvedbe različitih svjetlosnih scenarija. Ona se odnosi na osvjetljenje plašta tvrđave, krovne terase, kopnenog ulaza i unutarnjih prostora. 

· Sigurnosnu rasvjetu (nužnu pomoćnu rasvjetu i protupaničnu evakuacijsku rasvjetu)

U sklopu idejnog projekta potrebno je izraditi svjetlotehničke proračune te 3D simulacije svjetlotehničkog rješenja za sve vrste rasvjete.

Projekt svjetlotehnike treba biti usklađen s preostalom projektno-tehničkom dokumentacijom za planirani zahvat. Ovim projektom se definiraju specifikacije, količine i položaj svih potrebnih radova. Tipska oprema mora biti specificirana svojim karakteristikama, načinom ugradnje te priključcima na instalacijsku mrežu. Projekt svjetlotehnike se izrađuje do razine kojom se omogućava nabavka ili izrada specificirane opreme, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. Projektom svjetlotehnike u suradnji s Naručiteljem, konzervatorima i muzeolozima potrebno je posebno naglasiti vrijedne arhitektonske elemente te razraditi potencijalne prezentacijske scene.
Projekt treba minimalno obuhvatiti:

· funkcionalnu rasvjetu

· vanjsko osvjetljenje Tvrđave

· osvjetljenje po scenarijima

6. OBIM IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Elaborati
Za potrebe izrade ove projektne dokumentacije nužno je prethodno provesti arheološko-konzervatorska istraživanja opisana u prethodnom poglavlju koja imaju za cilj definiranje pozicije i oblika kopnenog ulaza.  Prethodno izradi projektne dokumentacije Izvršitelj je dužan izraditi elaborat koji će sadržavati analizu postojećeg stanja zatečenih zidanih konstrukcija na sva mjerodavna opterećenja s definiranim metodama sanacije detektiranih oštećenja i osvrtom na potencijalne probleme vezane uz konstrukciju kod projektiranja rekonstrukcije i sanacije.
Izvršitelj je dužan prema uputama i smjernicama Naručitelja u skladu s važećim zakonima, propisima i normama za planiranih zahvat „Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole“ u Šibeniku izraditi sljedeću projektno-tehničku dokumentaciju:

Idejni projekt 

Idejni projekt treba izraditi na razini koja definira opis i prikaz zahvata te se na temelju njega trebaju pribaviti posebni uvjeti javnopravnih tijela u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt. Nacrti i dokumenti idejnog projekta moraju prikazivati cjeloviti zahvat u prostoru u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu. Idejni projekt, odnosno njegovi dijelovi moraju biti izrađeni na način koji osigurava njegovu jedinstvenost s obzirom na zahvat u prostoru za koji je izrađen.

Arhitektonski projekt uključuje prikaz kompletne urbane, tehnološke i interijerske pokretne i nepokretne opreme s popisom opreme sa tehničkim i tehnološkim pokazateljima. Pokretna i nepokretna oprema postavlja se u prostorni sustav s detaljnim prikazima transformacije, korištenja, montaže i demontaže prostora za potrebe sadržajnih događanja. Prikazati način unosa opreme i isto prikazati kroz zone transporta. Definirati način, sustav i vrstu stabilnih instalacija za gašenje požara po potrebi.

Građevinski projekt konstrukcije mora sadržavati prikaz osnovnih konstruktivnih rješenja sa utvrđivanjem osnovnih opterećenja, utvrđivanje osnovnog tipa nosive konstrukcije sa prijedlogom približnih raspona, dimenzija konstrukcije i osnovnih gradbenih materijala, izraditi sve potrebne nacrte. 
Projektnim zadatkom nije predviđeno grijanje i hlađenje Tvrđave osim dijelova prostora s stalno zaposlenim osobama ukoliko će se isto pokazati potrebnim. Projektom termotehničkih instalacija potrebno je osigurati grijanje, hlađenje i ventilaciju prostora koje koriste zaposlenici sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i ostalih pripadajućih propisa te provjeriti potrebu ventiliranja prostora Tvrđave zbog eventualnog većeg broja posjetitelja ili boljih uvjeta očuvanja građevinske strukture. Ovisno o odobrenom idejnom rješenju kopnenog ulaza potrebno je izraditi projekt dizala. Projektom instalacija jake i slabe struje kao i vodovoda i odvodnje potrebno je razraditi parametre zadane idejnim arhitektonskim projektom. 
Elaboratom zaštite od požara treba rješiti, provjeriti i dokazati osnovne mjere protupožarne zaštite. Prikazati osnovne zone i način evakuacije. Izraditi tekstualni i grafički dio. 

Grafički prikazi trebaju sadržavati sljedeće podatke:

· evakuacijske putove s oznakama izlaza,

· požarne putove, pristupne točke za vatrogasne sustave u slučaju vatrogasne intervencije.
Prihvaćeni idejni projekti od strane Naručitelja, Konzervatorskog odjela i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture, predstavljaju projektni zadatak, to jest podlogu za izradu glavnog projekta.
Glavni projekti 
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt treba izraditi na razini kojom se omogućava ishođenje akta o građenju, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. Sadržaj glavnog projekta definirat će se prema upravno-pravnom postupku i popisu javno-pravnih tijela.

Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju važećeg Zakona o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

Glavni projekt mora sadržavati sve podatke potrebne za donošenje pozitivnog rješenja u postupku izdavanja odgovarajućeg akta za gradnju te ovisno o vrsti građevine sadrži:

· arhitektonski projekt;

· građevinski projekt;

· elektrotehnički projekt;

· termotehnički - strojarski projekt;
· i projekti ostalih struka ovisno o definiranom tehničko-tehnološkom rješenju;
Prethodno izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, potrebno je izraditi odgovarajuće elaborate. Elaborati se izrađuju prema potrebi utvrđenoj u posebnim uvjetima javnopravnih tijela i na temelju idejnog rješenja, sve u skladu s važećim Zakonom o gradnji, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke.

U sklopu arhitektonskog projekta na nivou glavnog projekta potrebno je izraditi restauratorski elaborat obnove portala i ostale kamene plastike (grbovi u unutrašnjosti, vijenci, okviri vrata, niša, …) u kojem će se definirati konzervatorsko-restauratorski tretman i metodologija obnove kamene plastike Tvrđave. Svaki pojedinačni projekt mora sadržavati podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njegovu izradu te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje.

Svi glavni projekti pojedinih struka, elaborati i podloge moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

Arhitektonski projekt mora razraditi elemente idejnog projekta uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja te integrirati  projektna rješenja ostalih projektanata. Izraditi sve potrebne dopune ili promjene projekta na osnovu zahtjeva nadležnih institucija ili tijela pri ishođenju suglasnosti, mišljenja, rješenja, uvjeta i građevne dozvole. Izraditi opis zgrade sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje. Izraditi sve potrebne nacrte (položajni nacrt, sve tlocrte, karakteristične presjeke, prikaze pročelja odnosno poglede i dr.) sa svim potrebnim opisima. 
Građevinski projekt konstrukcije mora razraditi elemente idejnog projekta i sadržavati tehnički opis konstrukcije sa točno definiranim opterećenjima, računske dokaze nosivosti, uporabljivosti i stabilnosti konstrukcije u cjelini i pojedinih gradbenih elemenata. Izraditi planove pozicija, dimenzionirati sve elemente nosive konstrukcije te definirati materijale (gradiva) sa svim mehaničkim i fizikalnim karakteristikama. 

Projekt uređenja okoliša mora razraditi elemente definirane idejnim arhitektonskim projektom uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja i integrirati  projektna rješenja ostalih projektanata (projekt svih potrebnih instalacija). Izraditi potrebne opise sa objašnjenjima o udovoljavanju posebnim uvjetima gradnje. Izraditi sve potrebne nacrte (položajni nacrt, tlocrti, karakteristični presjeci i detalji) sa svim potrebnim opisima. Integralni dio projekta okoliša je i projekt označavanja i vizualne signalizacije ukoliko se ukaže potreba za istim. Svi dijelovi projekta moraju biti usklađeni međusobno i sa svim ostalim projektima.

U projektu termotehničkih instalacija potrebno je razraditi elemente idejnog projekta i sa potrebnim proračunima i dimenzioniranjima sa grafičkim prikazima i opisima svih eventualnih sustava i postrojenja. Grafički prikazi eventualnih postrojenja i instalacija (tlocrti, presjeci i detalji) moraju sadržavati osnovni kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu. Izraditi sve potrebne dopune ili promjene projekta na osnovu zahtjeva nadležnih institucija ili  tijela pri ishođenju suglasnosti, mišljenja, rješenja, uvjeta i građevne dozvole. Integralni dio projekta je i projekt centralnog nadzornog sustava (CNUS) koji sadrži upravljanje svim tehničkim sustavima zgrade. 

Projekt instalacija vodovoda i odvodnje mora razraditi elemente idejnog projekta i sa potrebnim proračunima i dimenzioniranjima sa grafičkim prikazima i opisima svih sustava, uređaja i postrojenja. Grafički prikazi instalacija i uređaja (tlocrti, presjeci i detalji) moraju sadržavati osnovni kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu. 

Projektom elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje je potrebno razraditi parametre zadane idejnim projektom uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka sve do konačnih nacrta. Izraditi projekte svih eventalnih sustava i postrojenja te opreme i svjetlotehnike. Razraditi elemente idejnog projekta i sa potrebnim proračunima i dimenzioniranjima sa grafičkim prikazima i opisima. Grafički prikazi postrojenja i instalacija (tlocrti, presjeci i detalji) moraju sadržavati osnovni kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu.

Projektom sustava za dojavu požara je potrebno razraditi parametre zadane idejnim projektom uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka sve do konačnih nacrta. Izraditi projekte svih sustava i postrojenja. Razraditi elemente idejnog projekta i sa potrebnim proračunima i dimenzioniranjima sa grafičkim prikazima i opisima svih sustava i postrojenja. Grafički prikazi postrojenja i instalacija (tlocrti, presjeci i detalji) moraju sadržavati osnovni kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu. 

Ukoliko se zbog odabranog rješenja kopnenog ulaza u Tvrđavu ukaže potreba za geodetskim projektom, isti se treba izraditi sukladno Pravilniku o geodetskom projektu sa naslovnom stranicom, sadržajem, popisom koordinata građevine, prijavnim listom za katastar, prijavnim listom za zemljišnu knjigu, izvješćem o utvrđivanju međa i drugih granica te o novom razgraničenju, tehničkim izvješćem, popisom koordinata održavanje katastra, kopijama plana za katastari zemljišnu knjigu i prikazom izmjerenog stanja sa svim potrebnim izmjerama.

Projekt energetske učinkovitosti treba sadržavati tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o zgradi i lokaciji gradnje (vrsta grijanja grijanih prostora, klimatska zona i dr.), zatim popis primijenjenih važećih propisa i normi (za toplinsku zaštitu zgrada i dr.), te potrebne tehničke proračune s ocjenom o zadovoljenju važećih propisa. Proračunom za pojedine građevne elemente provjeriti i odrediti tražena svojstva i to: koeficijent prolaza topline, difuzija vodene pare, toplinska stabilnost u ljetnom razdoblju, površinska kondenzacija, toplinski rad i dr. Opisno dati prikaz zaštite ostakljenih elemenata protiv sunčeva zračenja. Izraditi sheme difuzije vodene pare, nacrte temperaturnih krivulja, te karakteristične građevne detalje bitne za rješenje toplinske zaštite zgrade. Izradit tlocrte zgrade s označenim stavkama pojedinih građevnih elemenata koji se proračunavaju u elaboratu, te s označenim položajima priloženih građevnih detalja. Uskladiti projekt s izvedbenim projektom i troškovnikom.
Elaborat zaštite od buke treba sadržavati prikaz rješenja akustičke zaštite zgrade, dokazati tehničku ispravnost odabranih rješenja i njihovu usklađenost s propisanim zahtjevima. Dokazati da horizontalni i vertikalni građevni elementi imaju propisanu vrijednost zvučne izolacije za zračni i udarni zvuk, te da razina zvuka u pojedinim prostorijama ne prelazi dopuštene i projektom predviđene razine. Prikazati predviđene tehničke mjere za smanjenje širenja zvuka i vibracija. Elaborat akustičkih svojstava zgrade sadrži tekstualni i grafički dio. Tekstualni dio sadrži opće podatke o zgradi, popis primijenjenih važećih propisa, tehnički opis rješenja, potrebne proračune i ocjene o zadovoljenju važećih propisa. Grafički dio elaborata sadrži potrebne nacrte i nacrte karakterističnih građevnih detalja bitnih za uspjeh akustičnog rješenja. Projekt prostorne akustike nije predmet ovog elaborata.

Elaboratom zaštite od požara treba rješiti, provjeriti i dokazati ispravnu provedbu propisanih mjera protupožarne zaštite. Osigurati da se korisnici građevine u slučaju potrebe mogu brzo i nesmetano izbaviti iz ugrožene građevine. Sprečavanjem ugradbe zapaljivih i brzo sagorljivih materijala provjeriti izolaciju i sigurnost horizontalnih i vertikalnih površina izlaza i putova izbave iz građevine. Provedene mjere u elaboratu prikazati pregledno, tako da se na temelju tekstualnih objašnjenja, proračuna i grafičkih prikaza može pouzdano ocijeniti predviđeni odnosno odabrani sustav protupožarne zaštite, njegova funkcionalnost i djelotvornost. Tekstualni dio elaborata uz naslov, registraciju projektne organizacije i ovlaštenje projektanata, sadrži i popis primijenjenih propisa. Osnovu tekstualnog dijela elaborata predstavljaju prikazi situacije građevine i prometnica, tlocrtnog rasporeda prostora, odabranih materijala i konstrukcija, putova evakuacije, požarnog opterećenja, električne instalacije i hidranata, protupožarnih aparata i dr. U grafičkom dijelu elaborata arhitektonski se projekti (situacija, tlocrti i presjeci) upotpunjuju prikazom provedenih mjera protupožarne zaštite. Oznake unesene u projekt obrazlažu se u posebnom prilogu legendi. Grafički prikazi trebaju sadržavati najmanje sljedeće podatke:

· evakuacijske putove s oznakama izlaza,

· požarne putove, pristupnu cestu za vatrogasna vozila u slučaju vatrogasne intervencije,

· raspored aparata za suho gašenje požara,

· protupožarnu hidrantsku mrežu s mokrim vodom
Elaborat zaštite na radu mora sadržavati prikaz svih tehničkih rješenja za primjenu pravila zaštite na radu, koja su predviđena u odgovarajućim projektima. Prikazati popis primijenjenih mjera zaštite na radu. Elaboratom obraditi i sve potrebne mjere protueksplozivne zaštite.  Izraditi plan izvođenja radova po fazama navedenim u glavnom projektu koji izrađuje koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekta.
Izvršitelj je dužan izraditi preliminarnu procjenu troškova rekonstrukcije i sanacije nakon izrade glavnog projekta.

Prihvaćeni glavni projekti  od strane Naručitelja predstavljaju projektni zadatak, to jest podlogu za izradu izvedbenog projekta.

Izvedbeni projekti s troškovnicima
Izvedbeni projekt s troškovnicima treba izraditi na razini kojoj se omogućava izvođenje radova i utvrđivanje cijene radova, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daju svi detalji tehničko rješenje građevine prethodno utvrđeni glavnim projektom. Izvedbeni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži:

· arhitektonski projekt;

· građevinski projekt;

· elektrotehnički projekt;

· strojarski projekt;
· i projekti ostalih struka ovisno o definiranom tehničko-tehnološkom rješenju.
Svi izvedbeni projekti pojedinih struka moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu. Svi projekti pojedinih struka moraju sadržavati troškovnik projektiranih radova s detaljno opisanim i razrađenim stavkama iz kojih je razvidna vrsta, kvaliteta i tip materijala, opreme i sustava koji su obuhvaćeni projektnom dokumentacijom, moraju sadržavati sve potrebne radove, uređaje i opremu za funkcionalnost građevine i njenu uporabu, moraju biti usklađeni sa važećim zakonima, propisima, standardima i normama s upisanim projektantskim cijenama i bez projektantskih cijena u EXCEL formatu. Projektna dokumentacija i troškovnici moraju pratiti predviđenu faznost građenja. Prilikom izrade troškovnika Izvršitelj mora voditi računa o poštivanju odredbi čl. 209. i 210. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). 
Izvedbeni projekt pobliže razrađuje dijelove glavnog projekta i dopunjuje ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za rekonstrukciju građevine (izvedbeni nacrti, građevinski i obrtnički detalji i dr.), uzimajući u obzir urbanističke, oblikovne, funkcionalne, tehničke, građevno-fizikalne, ekonomske, energetske (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološke i ekološke zahtjeve, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog  izvedbenog rješenja. Grafički prikazi građevine sa svim pojedinim podacima potrebnim za gradnju su konačni, potpuni izvedbeni, detaljni i konstruktivni nacrti, s potrebnim tekstualnim opisima, Razrada podloga za projektante drugih struka i integracija njihovih rješenja sve do konačnog izvedbenog rješenja zadatak je glavnog projektanta. Sadržaj, opremanje i označavanje projektno-tehničke dokumentacije mora biti sukladno važećim zakonskim propisima.

Arhitektonski projekt mora sadržavati razradu elemenata glavnog projekta i dopuniti ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju. Mora sadržavati izvedbene nacrte te sve potrebne građevinske i obrtničke detalje. Svi dijelovi arhitektonskog projekta moraju biti usklađeni međusobno i sa svim ostalim projektima. Razrada glavnog projekta vrši se tako da su uzmu u obzir urbanistički, oblikovni, funkcionalni, tehnički, građevno-fizikalni, ekonomski, energetski (npr. u pogledu racionalnog korištenja energije) biološki, ekološki kao i ostali relavantni zahtjevi, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog izvedbenog rješenja. Izraditi izvedbene detalje obnove portala i ostale kamene plastike (grbovi u unutrašnjosti, vijenci, okviri vrata, niša, …) na osnovu restauratorskog elaborata koji je sastavni dio glavnog projekta. Izraditi troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata Usuglašavanje i koordinacija opisa troškovničkih radova drugih struka u projektiranju. Izraditi integralne kompozitne prikaze prostora sa prikazom svih instalacija sa kotnim planom.
Građevinski projekt konstrukcije mora sadržavati razradu elemenata glavnog projekta i uz dopunu izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju. Mora sadržavati izvedbene nacrte konstrukcija zgrade, svih potrebnih konstrukcija u okolišu s uputama za ugradbu predgotovljenih dijelova konstrukcije, nacrte armiranja, radioničke nacrte čeličnih i drvenih konstrukcija, nacrte elemenata za predgotovljene konstrukcije po potrebi te nosivih konstrukcija opreme. Izraditi izvedbene nacrte planova oplate. Izraditi detaljne liste i iskaze potrebnih gradiva s iskazom količina (armatura, čelik i sl).

Projekt prometnice mora sadržavati razradu elemenata glavnog projekta i dopuniti ga ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju uključivo obračun masa i liniju masa. Dio projekta je troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova. Usuglašavanje i koordinacija opisa troškovničkih radova drugih struka u projektiranju.

Projekt okoliša mora razraditi elemente glavnog projekta i dopuniti ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za izvedbu. Mora sadržavati izvedbene nacrte sa svim potrebnim detaljima i uputama, te integrirati  projektna rješenja ostalih projektanata (projekt svih potrebnih instalacija).  Ukoliko se pokaže potreba integralni dio projekta okoliša treba biti i projekt označavanja i vizualne signalizacije. Svi dijelovi projekta moraju biti usklađeni međusobno te sa ostalim relavantnim projektima (arhitektonski projekt, projekt prometnog rješenja, projekt odvodnje i navodnjavanja, projekt vanjske rasvjete). Dio projekta je troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata usuglašavanje i koordinacija opisa troškovničkih radova drugih struka u projektiranju.

Projektom termotehničkih instalacija i projektom instalacija vodovoda i odvodnje je potrebno razraditi parametre zadane glavnim projektom uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta građevine sve do konačnog izvedbenog rješenja. Projekt mora sadržavati razradu elemente glavnog projekta i dopunu izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju. Grafički prikazi eventulanih postrojenja i instalacija (tlocrti, presjeci i detalji) mora sadržavati kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu. Projektom je potrebno prikazati planove utora i otvora. Dio projekta je troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrtse radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata.  Izraditi podlogu za knjigu prostora po prostorijama (tlocrti, tlocrti stropova, presjeci i pogledi na zidove sa uređajima) sa kotnim planom. Ucrtati uređaje, opremu i priključake instalacija i uređaja. Integralni dio projekta je i projekt centralnog nadzornog sustava koji sadrži upravljanje svim tehničkim sustavima zgrade.

Projektom elektrotehničkih instalacija slabe i jake struje je potrebno razraditi parametre zadane glavnim projektom uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta građevine sve do konačnog izvedbenog rješenja. Razraditi elemente glavnog projekta i dopuniti ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju. Grafički prikazi (tlocrti, presjeci i detalji) moraju sadržavati kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu. Projektom je potrebno prikazati planove utora i otvora. Izraditi svjetlotehnički projekt kao i eventualne projekte za priključenje uređaja i strojeva koje posjeduje ili dobavlja naručitelj. Izraditi troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata. Izraditi podlogu za knjigu prostora po prostorijama (tlocrti, tlocrti stropova, presjeci i pogledi na zidove sa uređajima) sa kotnim planom. Ucrtati uređaje, opremu i priključake instalacija i uređaja.

Projektom sustava za dojavu požara je potrebno razraditi parametre zadane glavnim projektom uzimajući u obzir sve za struku specifične zahtjeve i projekte ostalih struka kao dijela projekta građevine sve do konačnog izvedbenog rješenja Razraditi elemente glavnog projekta i dopuniti ga izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju. Grafički prikazi (tlocrti, presjeci i detalji) moraju sadržavati kotni plan koji definira projektirano u vertikalnom i horizontalnom smislu. Izraditi troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata. Izraditi podlogu za knjigu prostora po prostorijama (tlocrti, tlocrti stropova, presjeci) sa kotnim planom. Ucrtati uređaje, opremu i priključke instalacija i uređaja.

Projektom kontrole ulaza, videonadzora i protuprovale Izrada izvedbenog projekta sa izvedbenim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za izvedbu. Svi dijelovi projekta moraju biti usklađeni međusobno te sa ostalim projektima (arhitektonski projekt i instalaterski  projekti). Izraditi troškovnik sa izračunom količina te opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata. Usuglašavanje i koordinacija opisa troškovničkih radova drugih struka u projektiranju. Usuglasiti projekt sa projektom centralnog nadzornog sustava (CNUS) prema parametrima dogovorenim sa kosrisnikom.
Projekt unutarnjeg uređenja s troškovnicima
Projekt unutarnjeg uređenja s troškovnicima treba izraditi na razini kojoj se omogućava izvođenje radova i utvrđivanje cijene radova, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. 
Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daju svi detalji tehničko rješenje građevine prethodno utvrđeni glavnim projektom.
Projekt mora sadržavati razradu elemenata glavnog projekta i dopuniti ga interijerskim detaljima i ostalim tehničkim rješenjima potrebnim za gradnju. Svi dijelovi projekta unutarnjeg uređenja moraju biti usklađeni međusobno i sa svim ostalim projektima. Razrada projekta vrši se tako da su uzmu u obzir svi relavantni zahtjevi zadani izvedbenim projektom, primjenjujući rješenja projektanata drugih struka, sve do konačnog rješenja. Integralni dio interijerskog projekta je i projekt označavanja, vizualne signalizacije kao i muzeološki prikaz  sa sustavom višejezičnog mobilnog vodiča. Izraditi troškovnik sa izračunom količina te sa opisom pojedinih stavki radova, popisom radova prema vrstama i grupama radova i posebnim uvjetima za pojedine vrste radova uz koordinaciju sa rješenjima ostalih projektanata. Usuglašavanje i koordinacija opisa troškovničkih radova drugih struka u projektiranju. Izraditi knjigu prostora po prostorijama (tlocrti, tlocrti stropova, presjeci i pogledi na sve zidove sa ucrtanim i definiranim završnim obradama) sa kotnim planom. Ucrtati tehničke i instalaterske uređaje, nepokretnu, pokretnu opremu i namještaj, priključke instalacija i uređaja.
Projekt svjetlotehnike s troškovnicima
Projekt unutranje i vanjske svjetlotehnike s troškovnicima treba izraditi na razini kojoj se omogućava izvođenje radova i utvrđivanje cijene radova, a sukladno važećim zakonima, tehničkim pravilnicima i propisima. Projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daju svi detalji tehničko rješenje građevine prethodno utvrđeni glavnim projektom.

Izvršitelj je obvezan izraditi projektno-tehničku dokumentaciju u tiskanom obliku u minimalno 6 primjeraka (odnosno i više primjeraka ukoliko upravno-pravni postupak to zahtjeva), a kompletnu dokumentaciju i u elektronskom zapisu u 2 primjerka. Dokumentacija (nacrti, sheme, fotografije, skice i sl.) moraju biti predani u PDF, DWG, WORD, EXCEL formatu. Troškovnici kao sastavni dio projekta moraju biti izrađeni i isporučeni u Excel formatu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
Svi projekti trebaju biti izrađeni prema Zakonu o gradnji, Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakonu o zaštiti prirode, ostalim važećim zakonima, propisima, pravilima struke i ovom projektnom zadatku. Projektna dokumentacija mora biti usvojena i verificirana od strane Naručitelja, Konzervatorskog odjela i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture.

Projektna dokumentacija treba sadržavati sve vrste projekata propisane zakonima i propisima i utvrđene ovim projektnim zadatkom, te u skladu s sadržajem projektne dokumentacije definiranim od strane Naručitelja. Kvaliteta i vrsta predviđenih materijala, opreme i sustava treba odgovarati propisanim standardnim uvjetima kvalitete za ovakvu vrstu građevina.
Kontrola projektne dokumentacije koju izrađuje ovlašteni revident koji nije sudjelovao u izradi projekta je obveza Naručitelja.

Predaja zahtjeva za izdavanje upravnog akta - građevinske dozvole s pripadajućom projektnom dokumentacijom i svim prilozima, dopunjavanje i prilagođivanje projekta, opisa i proračuna uz primjenu projektnih rješenja projektanata ostalih struka je obveza Izvršitelja.
Ishođenje Građevinske dozvole je obveza Naručitelja dok je obveza Izvršitelja predaja zahtjeva.

Usklađivanje, kao i svi eventualno dodatno i detaljno definirani elementi koji će proizaći tijekom izrade projektne dokumentacije, evidentirat će se pismeno od strane Izvršitelja i Naručitelja i postat će sastavni dio projektnog zadatka. Sve projekte izraditi prema sadržaju projektne dokumentacije u prilogu.
Pored zakonski obveznih elemenata koji trebaju biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta, te normi i standarda, posebnu pažnju kod izrade projektne dokumentacije potrebno je posvetiti sljedećem:

· međusobnoj usklađenosti i prostornoj koordinaciji trasa unutarnjih i vanjskih istalacija koje su u ovakvoj vrsti objekta značajne te je potrebno izraditi integralne kompozitne prikaze svih instalacija sa kotnim planom,
· posebnu pažnju prilikom izrade projekta posvetiti poštivanju posebnih konzervatorskih uvjeta. To se posebno odnosi na definiranje materijala za izvedbu urbane opreme, pejsažno uređenje, boje i obrade svih gradbenih površina, što treba biti usuglašeno i odobreno od strane Konzervatorskog odjela u Šibeniku,
· posebnu pažnju prilikom izrade projekta posvetiti i poštivanju posebnih uvjeta krajobraznog uređenja,
· definirati potrebne opskrbe svih elemenata građevina i opreme energentima i medijima,

· način vođenja instalacija u prostoru a posebno na krovnoj terasi treba biti namjenski prilagođen potrebama prezentacijskih i scenskih događanja koja se u njima provode. Instalacije provoditi skrivenim kanalima sa lako dostupnim točkama korištenja,
· u sklopu dokumentacije kao sastavni dio projekta napraviti prijedlog faznosti realizacije obzirom da se projekt rekonstrukcije i sanacije tvrđave sv. Nikole planira realizirati u fazama,
· troškovnik izraditi na način da precizno specificira sve dijelove objekta i sve predviđene materijale i tehnologije sa razdvojenim količinama za rad i materijal. Isti je također potrebno prilagoditi faznom građenju odnosno napraviti ga posebno za svaku fazu.

U smislu detalja na koje je potrebno obratiti pažnju prilikom projektiranja izdvojeni su sljedeći:

· ovim projektnim zadatkom nije predviđeno grijanje ili hlađenje prostora Tvrđave. Potrebno je osigurati grijanje, hlađenje i ventilaciju prostora koje koriste zaposlenici sukladno odredbama Zakona o zaštiti na radu i ostalih pripadajućih propisa ako isti to zahtijevaju. Provjeriti potrebu ventiliranja prostora Tvrđave zbog eventualnog većeg broja posjetitelja ili boljih uvjeta očuvanja građevinske strukture.
Idejni projekt mora biti izrađen i opremljen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN broj 55/14., 41/15, 67/16, 23/17).

Glavni i izvedbeni projekt mora biti izrađen i opremljen sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN broj 64/14., 41/15., 105/15., 61/16., 20/17).

Arhitektonski projekt mora biti izrađen u skladu s Pravilnikom o standardu usluga arhitekata, Hrvatske komore arhitekata.
7. SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Projektna dokumentacija prema ovom projektnom zadatku izrađuje se kao jedinstvena dokumentacija za ishođenje svih potrebnih dozvola i izvođenje radova. 

Dokumentacija o nabavi za odabir izvođača radova sa troškovnicima mora biti pripremljena sukladno točkama 4. i 5. -  ZADACI I SMJERNICE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ovog projektnog zadatka kako slijedi:

ELEMENT 1
REKONSTRUKCIJA I SANACIJA TVRĐAVE SV. NIKOLE

ELEMENT 2
UREĐENJE PRISTUPNE INFRASTRUKTURE DO TVRĐAVE SV. NIKOLE 

ELEMENT 3
UREĐENJE UNUTRAŠNJOSTI TVRĐAVE SV. NIKOLE
SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE:
	RED.BROJ
	PODJELA 
	RAZINA RAZRADE PROJEKTA
	VRSTA PROJEKTA
	IME PROJEKTA
	STATUS

	1.
	E1
	 
	ELABORAT
	Elaborat zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš s uključenom prethodnom ocjenom prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
	Nije predmet PZ

	2.
	E1
	Pripremne radnje


	Elaborat sanacije temeljnih, zidnih i svodnih konstrukcija (podloga za izradu projekta)
	Obveza Izvršitelja

	3.
	E1
	
	Specijalistički elaborat za privremenu i trajnu zaštitu građevine od prodora morske i oborinske vode (podloga za izradu projekta)
	Obveza Izvršitelja

	4.
	E1
	
	Restauratorski elaborat obnove portala (podloga za izradu projekta)
	Obveza Izvršitelja

	5.
	E2
	
	BATIMETRIJSKI SNIMAK podmorja (podloga za izradu projekta)
	Nije predmet PZ

	6.
	E2
	
	TERMOGRAFSKO MJERENJE (podloga za izradu projekta)
	Nije predmet PZ

	7.
	E2
	
	ARHEOLOŠKO - KONZERVATORSKO ISTRAŽIVANJE pozicije i oblika kopnenog ulaza (podloga za izradu projekta)
	Obveza Izvršitelja

	8.
	E1
	
	Podvodni pregled temelja plašta tvrđave sa izradom stručnog mišljenja o stanju konstrukcije s prijedlogom sanacije (podloga za izradu projekta)
	Nije predmet PZ

	9.
	E1
	Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	ARHITEKTONSKI
	Projekt zahvata za omogućavanje sigurnog posjećivanja
	Nije predmet PZ

	10.
	E2
	Idejni projekt
	ARHITEKTONSKI
	Varijantna rješenja kopnenog ulaza u tvrđavu sv. Nikola (minimalno 3 varijantna rješenja, ovisno o rezultatima provedenih istražnih radova)
	Obveza Izvršitelja

	
	
	
	
	Projekt kopnenog ulaza u tvrđavu sv. Nikola (izrađuje na temelju odobrenog rješenja)
	

	11.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	ARHITEKTONSKI
	Projekt rekonstrukcije i sanacije tvrđave sv. Nikole  (uklopiti verificirani kopneni ulaz i pristupačnost osobama s invaliditetom)
	Obveza Izvršitelja

	12.
	E3
	Idejni projekt
Izvedbeni projekt
	ARHITEKTONSKI
	Projekt interijera (uskladiti sa EE instalacijama)
	Obveza Izvršitelja

	
	
	Sastavni dio projekta interijera
	Projekt interijera, signalizacije i interpretacije unutar tvrđave sv. Nikole
	

	
	
	
	Projekt fiksne i mobilne opreme krovne terase i unutarnjih prostora
	

	13.
	E1
	Idejni projekt
Izvedbeni projekt
	ARHITEKTONSKI
	Projekt info pulta i kontrole ulaza
	Obveza Izvršitelja

	
	
	Sastavni dio projekta info pulta i kontrole ulaza
	Projekt integriranog sustava naplate posjetitelja s kopnenog i morskog ulaza
	

	14.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	GRAĐEVINSKI PROJEKT
KONSTRUKCIJE
	Projekt rekonstrukcije i sanacije tvrđave sv. Nikole
	Obveza Izvršitelja

	15.
	E1
	Glavni projekt
	GEODETSKI PROJEKT
	Geodetski projekt (izrađuje se ovisno o prihvaćenom rješenju kopnenog ulaza)
	Obveza Izvršitelja

	16.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	STROJARSKI
	Projekt termotehničkih instalacija tvrđave sv. Nikole
	Obveza Izvršitelja

	17.
	E2
	Glavni projekt

Izvedbeni projekt
	STROJARSKI
	Projekt dizala (izrađuje se ovisno o odabranom idejnom rješenju kopnenog ulaza u Tvrđavu)
	Obveza Izvršitelja

	18.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	ELEKTROTEHNIČKI
	Projekt elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje (uključuje minimalno razvodne ormare, elektroenergetski razvod, energetske utičnice, priključnice, UPS, odnosno sve potrebno za nesmetano funkcioniranje objekta i pripadajuće opreme)
	Obveza Izvršitelja

	
	
	Sastavni dio projekta elektrotehničkih instalacija jake i slabe struje
	Projekt DTK, telefonske i informatičke mreže unutar tvrđave sv. Nikole
	

	
	
	
	Projekt vanjske distributivne telekomunikacijske kanalizacije (DTK)
	

	19.
	E3
	Idejni projekt
Izvedbeni projekt
	ELEKTROTEHNIČKI
	Projekt svjetlotehnike
	Obveza Izvršitelja

	
	
	Sastavni dio projekta svjetlotehnike
	Projekt opće funkcionalne rasvjete osvjetljenja unutarnjih prostora, krovne terase, kopnenog ulaza
	

	
	
	
	Projekt tematizirane rasvjete (Ista se odnosi na osvjetljenje plašta tvrđave, krovne terase, kopnenog ulaza i unutarnjih prostora. )
	

	20.
	E1
	Glavni projekt
	PROJEKT VATRODOJAVE
	Projekt sustava vatrodojave 
	Obveza Izvršitelja

	21.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	GRAĐEVINSKI
	Projekt instalacija vodovoda i odvodnje 
	Obveza Izvršitelja

	
	
	Pripremne radnje
	Prijedlog odvodnje fekalne vode iz sanitarnog čvora i oborinske odvodnje (ponuditi više rješenja)
	Obveza Izvršitelja

	22.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
	KRAJOBRAZNI
	Projekt uređenja okoliša 
	Obveza Izvršitelja

	23.
	E2
	Idejni projekt
Glavni projekt
Izvedbeni projekt
	GRAĐEVINSKI
	Projekt prometnice
	Obveza Izvršitelja

	14.
	E1
	Idejni projekt
Glavni projekt
	ELABORAT
	Elaborat zaštite od požara 
	Obveza Izvršitelja

	25.
	E1
	Glavni projekt
	ELABORAT
	Elaborat zaštite na radu uključivo plan izvođenja radova (izrađuje se za svaku fazu iz glavnog projekta)
	Obveza Izvršitelja

	26.
	E1
	Glavni projekt
	PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
	Projekt energetske učinkovitosti (izrađuje se ovisno o arhitektonskom i građevinskom projektu)
	Obveza Izvršitelja

	27.
	E1
	Glavni projekt
	ELABORAT
	Elaborat zaštite od buke (izrađuje se ovisno o ostalim projektnim rješenjima)
	Obveza Izvršitelja

	28.
	E1
	Izvedbeni projekt
	PROJEKT VIDEONADZORA
	Projekt videonadzora i protuprovalne zaštite
	Obveza Izvršitelja


LEGENDA:
	PODJELA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
	OPIS ELEMENTA
	OZNAKA

	Element 1
	Rekonstrukcija i sanacija tvrđave sv. Nikole
	E1

	Element 2
	Uređenje pristupne infrastrukture do tvrđave sv. Nikole
	E2

	Element 3
	Uređenje unutrašnjosti tvrđave sv. Nikole.
	E3


NAPOMENA: 
U slučaju potrebe za dodatnim istražnim radovima i/ili elaboratima i/ili projektima koji nisu specificirani u ovom projektnom zadatku a nužni su za izradu cjelovite projektne dokumentacije smatra se da su isti uključeni u ukupnu ponuđenu cijenu.
U slučaju da se kroz izradu projektne dokumentacije pokaže da dio specificirane projektne dokumentacije u ovom projektnom zadatku nije potrebno izraditi ista se neće izraditi i ukupna ponuđena cijena se neće korigirati.
U Šibeniku, lipanj 2018.






       Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima
i drugim zaštićenim dijelovima prirode

Šibensko-kninske županije - Priroda
Ravnateljica mr. sc. Anita Babačić Ajduk, mag. biol.
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