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Projektantski ured:   DOM – KONZALTING d.o.o. 
                                Sarajevska 3, 22000 Šibenik 
 
Građevina:              Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                               kat. čest. zem.: 5352/4,  
                               K.O. DONJE POLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. OPĆI DIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta:  KSA   25/2017   Mapa 2 
 
Broj projekta struke:   TD  25/2017 

 
Izmjena:     5 

 
ŠIBENIK, listopad,  2020. 
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• Rješenje o registriranoj djelatnosti 
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• Popis mapa 
 
 

MAPA GLAVNI  PROJEKT ZOP - KSA 
 (25/2017) 

IZRADIO 

 
 

1. 
 
 

 
Građevinski projekt infrastrukture 
 

 
 

25/2017 

 
DOM-KONZALTING D.O.O. 
glavni projektant i projektant: 
Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
ovlašteni inž. građ. G 5365 

 
 

2. 

 
 
Građevinski projekt konstrukcije                       
 

 
 

25/2017 

 
DOM-KONZALTING D.O.O. 
projektant: 
Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
ovlašteni inž. građ. G 5365 

 
 

3. 
 

 
 
Nisko naponska infrastruktura 
 

 
25/2017 

(162/2019) 

 
ELEKTROMIX D.O.O. 
projektant: 
Živko Škevin, dipl.ing.el.. 
ovlašteni inž. E 1176 
 

 
 

4. 
 

 
 
Geodetska podloga 
 

 
25/2017 

(398/2020) 

 
GEODETSKA MJERENJA D.O.O. 
projektant: 
Ivica Hobar, ing.geod. 
ovlašteni inž.geodezije GEO 176 
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• Rješenje o imenovanju projektanta 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 51, stavak 1., donosi se slijedeće 
 

RJEŠENJE 
     
           kojim se imenuje za 

projektanta glavnog projekta i to: 
 

• Građevinskog projekta konstrukcije 
 

             TOMISLAV MOROVIĆ, struč.spec. ing. građ 
ovlašteni inž. građ. G 5365 

 
Građevina:   Infrastruktura na području 

"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 

kat. čest. zem.: 5352/4 
K.O. DONJE POLJE 

 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINISKA ŽUPANIJA 

Trg Pavla Šubića I. br.2 
22000 ŠIBENIK 

 
 

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlaštenih 
inženjera Hrvatske komore inženjera u graditeljstvu, strukovni naziv: ovlašteni inženjer 
građevinarstva, te time zadovoljava uvjete članka 179. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17). 

 
 Direktor: 

        
        Milivoj Miletić, dipl.ing.građ. 
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• Rješenje o ovlaštenom projektantu 
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Na temelju čl. 108. st. 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17, 39/19),daje se 
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• Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom 
 

kojom se potvrđuje da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu s tehničkim propisima za tu 
svrhu objekata na kat. čest. zem. 5352/4, K.O. DONJE POLJE. 
 
 
Građevina:   Infrastruktura na području 

"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 

kat. čest. zem.: 5352/4 
K.O. DONJE POLJE 

 
 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

Trg Pavla Šubića I. br.2 
22000 ŠIBENIK 

 
 
Kojom se potvrđuje da je glavni projekt usklađen s  Generalnim urbanističkim planom uređenja 
Grada Šibenika (Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“, broj 14/88, Službeni vjesnik 
Šibensko kninske županije 8/99, 1/01, 5/02, 5/06; Službeni glasnik Grada  Šibenika 6/08, 4/14, 2/16 
i 8/16). 
 
 
Ova izjava  je sastavni dio ovog tehnničke dokumentacije. 
 
 
 
 

             Projektant: 
 

   Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 52,  stavak 1., donosi se slijedeće  
 
 

• Izjava o međusobnoj usklađenosti glavnog projekta 
 

kojom se potvrđuje da su međusobno usklađeni građevinski projekt infrastrukture, građevinski 
projekt konstrukcije i projekt niskonaponske infrastrukture i svi ostali dijelovi glavnog projekta 
 
 
Građevina:   Infrastruktura na području 

"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 

kat. čest. zem.: 5352/4 
K.O. DONJE POLJE 

 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

Trg Pavla Šubića I. br.2 
    22000 ŠIBENIK 
 
 
Ova izjava sastavni je dio navedene tehničke dokumentacije. 
 
 
 
 
 
 

        Projektant: 
 

   Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 51,  stavak 1., donosi se slijedeća  
 

• Izjava o usklađenosti glavnog projekta s odredbama 
posebnih zakona i drugih propisa  

 
kojom se potvrđuje da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu s tehničkim propisima za tu 
svrhu objekata i prema utvrđenim lokacijskim uvjetima za Infrastrukturu na području "Posjetiteljskog 
centra Kanal sv. Ante", na kat. čest. zem. 5352/4, k.o. Donje Polje. 
 
Građevina:   Infrastruktura na području 

"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 

kat. čest. zem.: 5352/4,  
K.O. DONJE POLJE 

 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

Trg Pavla Šubića I. br.2 
22000 ŠIBENIK 

 
Ovaj projekt je usklađen s POSEBNIM UVJETIMA koja određuju:  
- građevinske uvjete: smjernice pri projektiranju 
- suglasnosti, uvjete, potvrde i mišljenja nadležnih tijela državne uprave,  
  odnosno pravnih  osoba te je usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa: 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) - 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)  
 Zakon o građevinskoj inspekciji (NN 153/13)  
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju(NN 78/15) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Vlade RH)  
 Zakon o državnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak, 49/11) 
 Zakon o radu (NN 93/14)  
 Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)  
 Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima  (NN 51/08) 
 Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta  (NN 49/86)  
 Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (NN 42/05)  
 Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava  (NN 39/06) 
 Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08) 
 Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05) 
 Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 
  Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu  (NN 46/08) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (NN 155/08) 
 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)  
 Pravilnik o pružanju prve pomoći radnicima na radu  (NN 56/83) 
 Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15) 
 Pravilnik o ispitivanju radnog okoliša (NN 16/16) 
 Zakon o zaštiti od buke  (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)  
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,20/17) 
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 Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (55/14, 41/15, 67/16)  
 Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima(NN 112/17, 34/18)  
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)  
 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)  
 Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevnog dnevnika (NN 6/00) 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 146/18) 
 Zakon o građevnim proizvodima ( NN br. 76/13) 
 Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ( NN br. 78/15) 
 Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju ( NN  78/15) 
 Zakon o zaštiti od požara ( NN br. 92/10 ) 
 Pravilnik o  obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina  ( NN br. 64/14 ) 
 Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode ( NN br. 103/08)  
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije ( NN 17/17)  
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 35/18)  
 Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda (NN 113/08) 
 Pravilnik o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14).) 
 Pravilnik o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (NN 

43/14.) 
 Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog 

dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (NN 111/14.,107/15., 20/17) 
 Pravilnik o održavanju građevina (N.N. 122/14) 
 Zakon o zaštiti od požara (N.N. 92/10) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

 (N.N. 29/13, 87/15) 
 Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. 80/13, 14/14) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. 141/11) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  (N.N.

 103/08,147/09,87/10,129/11) 
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

 

Projekt konstrukcije – betonske i zidane konstrukcije 

 EN 1990 Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija 

 EN 1991 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije 

 EN 1992 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija 

 EN 1996 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija 

 EN 1997 Eurokod 7: Geotehničko projektiranje 

 EN 1998 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres 

          Projektant: 
   Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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Projektantski ured:   DOM – KONZALTING d.o.o. 
                                Sarajevska 3, 22000 Šibenik 
 
Građevina:              Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                               kat. čest. zem.: 5352/4 
                               K.O. DONJE POLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. TEHNIČKI DIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta:  KSA   25/2017   Mapa 2 
 
Broj projekta struke:   TD  25/2017 

 
Izmjena:     5 

 
ŠIBENIK, listopad,  2020. 
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• Separat projektnog zadatka 

1. PROJEKTNI ZADATAK 

• Uvod 

 
Građevina:           Infrastruktura na području 
                                 "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 

kat. čest. zem.: 5352/4 
 K.O. DONJE POLJE 

 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

Trg Pavla Šubića I. br.2 
22000 ŠIBENIK 

• Zadatak 

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju izgradnje  infrastrukture na području posjetiteljskog 
centra Kanal sv. Ante, koji će biti smješten u uvali Minerska, u značajnom krajobrazu kanal-luka u 
Šibeniku, na kat. čest. zem. 5352/4, K.O. Donje Polje. 
Prilikom projektiranja planirati kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivše vojarne „Minerska“. 
 
Glavni projekt potrebno je izraditi na temelju važećih propisa, tehničkih normativa i standarda. 
Isporučuje se investitoru u 3 (tri) primjerka. 

• Napomena  

Tijekom izrade projekta obavljati stalne konzultacije s glavnim projektantom radi eventualnih izmjena 
i dopuna projektnog zadatka, te radi potpune usklađenosti cjelokupne projektne dokumentacije. 

 
Projektna dokumentacija je sastavni dio GLAVNOG PROJEKTA za ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE 
DOZVOLE. 
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• Tehnički opis 
 

Ovom projektnom dokumentacijom prikazana je planirana izgradnja infrastrukture na području 
posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante, koji će biti smješten u uvali Minerska, u značajnom krajobrazu 
kanal-luka u Šibeniku, na kat. čest. zem. 5352/4, K.O. Donje Polje. Prilikom projektiranja planiran je 
kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivše vojarne „Minerska“. 

Izrada infrastrukture odnosi se na sljedeće objekte posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante: 

1. Građevina 1 – centralna zgrada 

2. Građevina 2 – caffe bar 

3. Građevina 3 – sanitarije za posjetitelje 

4. Građevina 4 – gastro prezentacijski i edukacijski centar 

5. Građevina 5 – hangari 

6. Pristupna zona za prihvat posjetitelja 
 
Gore navedeni objekti su tretirani kao složena građevina te su obrađeni u zasebnoj projektnoj 
dokumentaciji.  
 
Postojeće stanje 
 
Projekt obuhvaća rekonstrukciju dotrajale i uništene elektro, vodovodne i fekalne mreže na području 
bivše vojarne Minerska. 
 
Na predmetnom području nalaze se postojeće građevine bivše vojarne Minerska koje su izgrađene 
prije 15. veljače 1968. godine te svaka građevina ima Uvjerenje o vremenu građenja građevine.  

1. Građevina 1 – centralna zgrada - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 361-04/13-
01/14, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 2.travnja 2013.) 

2. Građevina 2 – caffe bar  - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 361-04/13-01/15, 
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 2.travnja 2013.) 

3. Građevina 3 – sanitarije za posjetitelje - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 
361-04/13-01/24, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 19.kolovoza 2013.) 

4. Građevina 4 – gastro prezentacijski i edukacijski centar - Uvjerenje o vremenu građenja 
građevine (Klasa 361-04/13-01/47, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 22.07.2013.) 

5. Građevina 5 – hangari - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 361-04/13-01/46, 
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 22.07.2013.) 

 
U postojećim građevinama bila je organizirana vodoopskrba na način da se voda dovozila 
cisternama te punila vodosprema od koje se dalje sa vodovodnim cijevima vršila distribucija do 
postojećih građevina. Unutar postojećih građevina postojali su sanitarni čvorovi (toaleti i tuševi) , te 
se odvodnja vršila na način da se fekalna voda ispuštala direktno u more. 
S vremenom postojeća elektro, vodovodna i fekalna mreža na području bivše vojarne Minerska je 
dotrajala i uništena. 
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Novoprojektirano stanje 
 
Vodonepropusna sabirna jama izvodi se kao jednokomorna, radnog volumena 20 m3. 
 
Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama izvodi se kao podzemna. 
 
Na prethodno izveden zemljani iskop - temeljnu podlogu izvodi se polaganje sloja 
podložnog betona klase C12/15, debljine h=10 cm. 
Na izveden podložni beton izvodi se polaganje hidroizolacijskog sloja, te izvedba temeljne 
ploče sabirne jame. Temeljna ploča izvodi se tlocrtnih dimenzija 3,80 cm x 4,80 m', debljine 
h=25 cm.  
U dijelu sabirne jame izvodi se  udubljenje za usisnu pumpu košare dimenzije a/b= 1,05 / 
1,05 m' dubine h=0,50 m'. 
Temeljna arm. betonska ploča izvodi se betonom klase C 35/45, uz korištenje sulfatno 
otpornog cementa. Debljina temeljne ploče iznosi h= 25 cm. 
 
Arm. betonski zidovi sabirne jame izvode se debljine b=25 cm, betonom klase C 35/45, uz 
korištenje sulfatno otpornog cementa.  
Ukupna visina zidova iznosi h=1,99 m', mjereno od gornje kote temeljne ploče. 
 
Arm. betonska ploča izvodi se debljine h= 20 cm, betonom klase C 35/45, uz korištenje 
sulfatno otpornog cementa. 
 
Armiranje konstrukcije izvesti s mrežastom armaturom B500R – M, i rebrastom armaturom 
B500B – R. 
 
Stropna ploča uređaja za pročišćavanje nije predviđena za kretanje vozila. 
 
 
PREPUMPNO OKNO 2 – zbog dubine iskopa od 5,50 m', a zbog visina uljeva i postavljanja crpki 
istu je potrebno izvesti kao arm. betonsku konstrukciju.  
Temeljenje konstrukcije izvesti na temeljnoj arm. betonskoj ploči debljine 25 cm, dok se zidovi 
izvode debljine 25 cm. 
Temeljna arm. betonska ploča izvodi se na prethodno pripremljenu podlogu. 
Betoniranje izvesti betonom klase C ,5/45 uz korištenje sulftano otpornog cementa zbog agresivnog 
medija. 
Završno se na prepumpnom oknu izvodi arm. betonska ploča debljine 20 cm. 
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POZICIJA SABIRNE JAME: 
 

 
 
Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama izvodi se kao podzemna, na jugoistočnom dijelu 
građevinske čestice kat. čest. zem. 5352/4 K.O. Donje Polje, udaljena od istočnog ruba građevinske 
čestice 5,00 m' na najbližem dijelu. 
 
Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 3,80 x 4,30 m'. 
Maksimalna visina jame od donje kote temeljne ploče do gornje kote stropne ploče iznosi h= 2,19 
m'. 
 
Gornja ploča izvodi se u nivou postojećeg terena. 
 
Fekalne vode koje se dovode do vodonepropusne sabirne jame dovode se tlačnim cijevima, ∅100 
mm dovod do sabirne jame, tlačnost 12 bara. 
 
Sve instalacijske cijevi polažu se u prethodno iskopane rovove, polažu se u sloj pijeska, visine h= 30 
cm iznad cijevi, a preostali dio kanala popunjava se kvalitetnim materijalom iz iskopa, završno se 
polaže sloj plodne zemlje u visini od 10 cm. 
 

Projektant: 
 

                                                                  Tomislav Morović, struč.spec. ing. građ 
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• Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) članci 7-19., daje se 
 
 
 

I Z J A V A  PROJEKTANTA 
 
 
Građevina:  Infrastruktura na području 
    "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 

kat. čest. zem.: 5352/4 
K.O. DONJE POLJE 

 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 

 Trg Pavla Šubića I. br.2 
22000 ŠIBENIK 

 
 
kojom se potvrđuje da je glavni projekt za građevinu:  
 
projektiran tako da je građevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da tijekom trajanja 
ispunjava temeljne i druge zahtjeve:  
 
 

1. MEHANIČKE  OTPORNOSTI I STABILNOSTI  
 
- tako da predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: rušenje građevine ili njenog dijela, 
deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme te nesrazmjerno velika 
oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala 
 
 

2.  SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
- tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena, spriječi 
širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da 
osobe neozlijeđene napuste građevinu te omogući zaštita spašavatelja 
 
 

3. HIGIJENE, ZDRAVLJE I ZAŠTITE OKOLIŠA  
 
- tako da ih ne ugrožava: oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih stvari, emisije opasnog 
zračenja, onečišćenje vode i tla, neodgovarajuće odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, 
nepropisno postupanje sa otpadom te sakupljanje vlage u dijelovima građevine 
 

4. SIGURNOSTI I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE  
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- tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika; da se omogući pristupačnosti i 
uporaba od strane osoba smanjene pokretljivosti 
 
 

5. ZAŠTITE OD BUKE  
 
-tako da zvuk koji zamjećuju osobe u građevini ili njenoj blizini bude na razini koja ne ugrožava 
zdravlje i osigurava noćni mir 
 
 

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
 
- tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za 
grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje 
borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti. Građevine moraju biti energetski 
učinkovite tako da koriste što manje energije tijekom građenja i razgradnje 
 
 

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
 
 
- ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njenih materijala i dijelova nakon uklanjanja; 
trajnost građevine; uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 
 
 
 
 
 
 

          Projektant: 
   
               Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Program kontrole i osiguranja kakvoće 
 
OPĆI DIO 
 
Kod svih građevinskih i građevinsko obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala 
predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne 
snage. 
 Prije početka izvođenja, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za rad, 
te pregledati sve izvršene radove odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi na građevini. 
Posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalaterskih projekata. Ukoliko se uoči 
određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač radova dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog 
inženjera, glavnog  projektanta i zatražiti adekvatno rješenje. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom i čini 
osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvođenju – NADZOR I IZVODITELJ. 
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se 
osiguranje kvalitete. 
Postupak izgradnje mora biti u skladu sa važećim ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17, 
39/19, 125/19 ). 
Investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cijelosti i nad pojedinim segmentima. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ. 
Izvođač je dužan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po 
dovršenju gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja. 
- Važeći propisi   
Važeći propisi I standardi sadržani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN 
80/13) 
- Obvezna tehnička dokumentacija na gradilištu 
Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe I kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju. 
 - GLAVNI PROJEKT 
- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova 
Izvoditelj radova je dužan voditi evidenciju radova: 
  - dnevnik na gradilištu i dnevnike kooperantskih radova 
  - dnevnik zavarivačkih radova 
  - dnevnik montaže 
Izvoditelj je dužan za sve materijale, postupke i uređaje, a u skladu sa navedenim propisima 
osigurati isprave o sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje 
dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 
Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i  isprave o 
sukladnosti materijala i uređaja. Dužan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom i upisivati 
primjedbe, kao i konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama. 
Za sve neusklađenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u 
tehničkoj dokumentaciji.  
- Osnovni program rada kontrole 
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu: 
- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i 
usuglasiti sa projektantom. 
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj dokumentaciji 
- neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava. 
- neprekidna kontrola mjera iI odstupanja 
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- međufazno I fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o 
preuzimanju. 
- Čuvanje svih dokumenata tehničke tehničke dokumentacije i izvedbe 
- Priprema za tehnički pregled 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
Izvođač se treba u svemu pridržavati nacrta, opisa troškovnika, postojećih tehničkih propisa. 
Upotrebljeni materijal mora zadovoljiti postojeće građevinske propise. 
Jedinična cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi. 
a) Materijal 
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. U cijeni su troškovi prijevoza 
sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja 
(prebacivanje zaštita i slično). 
U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala. 
Materijal mora odgovarati tehničkim propisima i normativima Hrvatskih normi i DIN – a. 
b)         Beton i mort 
Beton i mort treba miješati u omjerima kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton u 
načelu miješa se strojem. 
Mortovi se miješaju na gradilištu od odgovarajućeg pijeska i veznih materijala, cementa, vapna, 
gipsa i drugo. 
c) Rad 
U cijenu izrade treba uključiti rad s prijevozom materijala i rad oko zaštite gotovih konstrukcija 
građevine od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i zračnih nepogoda. 
d) Skele 
Skela mora biti postavljena po ZRN propisima od zdravog materijala i isprobanih elemenata.Pod 
skelom podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde. 
Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore i mostovi za prebacivanje iskopa većih 
dubina. 
e) Izmjere 
Kod izmjera ima se u svemu pridržavati građevinskih propisa i uzanca. 
f) Zimski i ljetni rad 
Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uključen u zimski rad neće se izvođaču priznati pravo naknade 
za posebne dodatke za rad pri hladnoći i za zaštitu od hladnoće i vrućine, te zračnih nepogoda, već 
je to sve sadržano u jediničnoj cijeni.Za vrijeme zime izvođač mora građevinu zaštititi, te sve 
smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate. 
g) Faktor 
U jediničnoj cijeni izvođač si ima pravo zaračunati faktorom na osnovu zakonskih propisa sve 
režijske troškove uprave i prodaje. 
Izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove: 
- sve režije gradilišta uključivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl. 
- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo 
- sva ispitivanja materijala 
- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada, ostataka građ. materijala, 
inventara, pomoćnih objekata itd. 
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe 
- naknada komunalnom poduzeću. 
 
 
ZEMLJANI  RADOVI 
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Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te po 
potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine i snimiti postojeći teren radi obračuna 
količine iskopa. Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti 
stvarnu kategoriju i to se ima upisati u građ. dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni graditelj i 
rukovoditelj gradilišta 
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o 
zaštiti na radu u građevinarstvu. 
Sav iskop se mora izvesti točno prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim 
dnom, ukoliko u projektu nije drugačije predviđeno. 
Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija prije početka 
izvođenja temelja. 
Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 cm sa vibro 
nabijačem. 
U jediničnim cijenama uključen je sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje 
potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, 
nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, 
crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Također za višak iskopanog materijala 
potrebno je predvidjeti u jediničnoj cijeni stavke utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i 
planiranje na za to određenoj gradskoj deponiji. 
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, 
izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a 
postojeći sastav upisati u građevni dnevnik. 

Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno 
u sraslom stanju na gradilištu. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu 
gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije početka radova treba odrediti 
točno mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun 
prijevoza neće priznati. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete 
nepažnjom izvoditelja (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), 
izvoditelj je dužan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti štetu bez posebne odštete. 

Ukoliko na terenu ima grmlja, panjeva i sl. izvoditelj ih je dužan odstraniti, bez obzira da li je 
to troškovnikom predviđeno. Ovaj rad obračunat će se na temelju odgovarajućih pozicija građevnih 
normi, prema posebnoj analizi potvrđenoj od nadzornog inženjera. Isto vrijedi i za zaštićivanje 
stabala. 
Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog materijala na gradilištu: 
Navedeni materijal se prihvaća na deponij uz određene uvjete stalne kontrole nadzorne službe. 
Ponuđač mora u svim svojim jediničnim cijenama obuhvatiti trošak stalnog nadzora. U pogledu 
organizacije radilišta, svih silaznih i ulaznih rampi kao i odvoz, izvlačenje iz jame i odvoz 
mehanizacije mora biti uračunato u jediničnu cijenu radova. 
Svaki arheološki nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti. 
Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troškovnika. 
ISKOP HUMUSA 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili 
privremeno odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole 
i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog 
inženjera i ovim općim tehničkim  uvjetima (OTU). 
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega 
mora odvojiti prije ponovne upotrebe humusa. 
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Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim jediničnim 
cijenama koje uključuju iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem, kao 
i sve ostalo prema opisu u ovom podpoglavlju. 
 
ŠlROKI ISKOP 

Ovaj rad obuhvaća široke iskope u svim kategorijama materijala koji su predviđeni projektom ili 
zahtjevom nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. 
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po 
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere 
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 
pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj 
potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati po uputama nadzornog inženjera i za to nema 
pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati 
uporabom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni 
minimum. Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja 
mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se izvesti izvan trupa ceste u 
pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su 
uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 
Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvođača i nadzorni inženjer kroz 
građevinsku knjigu. 
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju, po jediničnim cijenama iz ugovora, i to 
odijeljeno za pojedine kategorije materijala ("A", "B", "C''). 
U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, 
radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih 
i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 
 
a/ Iskop u materijalu kategorije "A" 
Pod materijalom kategorije "A" podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje 
kod cijelog iskopa. Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih 
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve 
rastresitog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim trošnim 
ili zdrobljenim zonama. 
U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji je iskop 
također potrebno miniranje. 
Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala, izvođač mora raspolagati izvježbanom i 
kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Projekt miniranja, koji uključuje i "glatko 
miniranje'', sastavni je dio POG-a, a prije početka radova mora ga odobriti nadzorni inženjer. Sve 
izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inženjer. 
 
 
 
Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, važećim 
zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti vlastitog gradilišta, opreme, objekata, ljudi i 
okoliša. Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji bi 
prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša. Ako bi došlo do takvih smetnji, izvođač ih je dužan 
odmah otkloniti o svom trošku. 
Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. 
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Nakon mišljenja ovlaštene organizacije, kamen iz iskopa bi se mogao rabiti za zamjenu slabog 
temeljnog tla, izradu nasipa, nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, agregat za beton i 
asfalt. 
Ako se radi o velikim količinama iskopa materijala "A" kategorije i nasipa, predlaže se da se u 
neposrednoj blizini gradilišta organizira postrojenje za preradu i separaciju kamena. 
Nadzorni inženjer mora dati suglasnost na uporabu tog materijala. 
 
b/ Iskop u materijalu kategorije "B" 
Pod materijalom kategorije "B" podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, 
trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), 
raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni 
vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. 
Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Međutim, bez obzira 
na to što je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati 
tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije 
"A"). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar 
materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju. 
Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na 
utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije 
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote planuma posteljice, a konačni se iskop 
obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. Materijali iz širokog iskopa mogu 
biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno 
riješena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i 
zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, 
neće se posebno plaćati. 
 
c/ Iskop u materijalu kategorije "C" 
Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se 
mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skreperom. U ovu 
kategoriju spadala bi: 

− sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), 
pjeskovite prašine i les, 

− krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove 
mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

− mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima 

primjenjuje ponekad samo radi povećanja učinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj 
predviđeni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.  
Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se 
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi 
na utjecaj vode. 
 
 
Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije 
dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe 
ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i 
nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene 
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 
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PRIJEVOZ MATERIJALA 

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa, koje može biti u 
usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili na deponiju. 
Vrsta vozila za prijevoz kao i načini prijevoza mogu biti različiti s obzirom na kategoriju i količinu 
materijala, način iskopa, utovara te duljinu prijevoza. 
Kapacitet prijevoza treba biti usuglašen s kapacitetom iskopa, ali i s kapacitetom strojeva za 
nabijanje pri izradi nasipa. Kod prijevoza mora se računati s masom materijala u rastresitom stanju 
zbog ograničene veličine sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj vozila. 
Prijevoz treba biti brz i ekonomičan. 
Prijevozne dužine, po prethodno izrađenim gradilišnim cestama ili cestama javnog prometa po ovim 
tehničkim uvjetima, dijele se u grupe: 

− guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 
− guranje na dužinu 10-60 m 
− guranje na dužinu 60-100 m 
− prijevoz od 100-300 m 
− prijevoz od 300-600 m 
− prijevoz od 600-1500 m 
− prijevoz na dužinu 1500-5000 m 
− prijevoz na dužinu veću od 5000 
− Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala 

prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako se mora prevesti 
materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. 

Plaća se prema ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na 
određenu prijevoznu dužinu. 
 

 
 
Uređenje temeljnog tla 
Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo, da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu 
ceste u nasipu), odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). 
Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. 
Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 
Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato čišćenje, planiranje, eventualno 
rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
 

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom 
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na deponiju te njegovu 
zamjenu izradom nabijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. 
Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se kvalitetnijim materijalom, kada se zbog svojstava 
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada, ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz poglavlja 
2-08.1. 
Materijal za zamjenu predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. 
Ako debljina sloja nije određena projektom, određuje se na pokusnoj dionici duljine najmanje 50 m. 
Na pokusnoj dionici određuje se i vrsta strojeva za nabijanje i način njihova rada. 
 
IZRADA NASIPA 

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo 
planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i nabijanje. 
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Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je 
najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. 
U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad od 4% u svim fazama izrade. 
Svaki nasuti sloj mora se nabijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za nabijanje. Nabijati treba 
od nižeg ruba prema višem. Materijal treba navoziti po već djelomično nabijenom nasipu po 
mogućnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično 
nabijanje slojeva nasipa. 
S nasipavanjem novog sloja može se započeti tek kada je prethodni sloj dovoljno nabijen i kada je 
tražena nabijenost dokazana ispitivanjem. 
Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog 
materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. 
U blizini objekta izvođač najčešće treba izmijeniti način rada na nasipanju i nabijanju, jer veliki 
vibracijski strojevi na upravo završenim i starim objektima mogu prouzročiti oštećenja. 
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na 
trasi ima snijega i leda. 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 
Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u 
kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa (2-09.1, 2-09.2 i 2-09.3). 
Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje, 
vlaženje ili sušenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te čišćenje okoline nasipa. 
 

a/ Izrada nasipa od zemljanih materijala 
Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti 
pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen  iskopnom 
kategorijom ''C''). 
Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. 
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveća debljina razgrnutog 
sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o 
debljinama slojeva u kojima se materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. Pri 
određivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale 
iz usjeka i pozajmišta, ako to nije učinjeno u geotehničkom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu 
materijala. Treba ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala. 
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 
veći od 9. Upotreba materijala kod kojih je U ≤ 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) također je 
moguća, ali uz primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje).  
Optimalna količina vode mora biti manja od Wop ≤ 25 %. 
Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od Yd = 1,50 g/cm3 
za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe više od 3,0 m Yd = 1,55 g/cm3. 
Materijal ne smije imati granicu tečenja veću od W2 ≤ 65 %. 
Materijal ne smije imati indeks plastičnosti veći od Ip ≤ 30. 
Bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana ne smije biti veće od 4 %. 
Proctorov broj mora iznositi Pb = O do 0,20. 
 

b/ Izrada nasipa od miješanih materijala 
Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti 
šljunci, zaglinjeni kameni drobljenci, trošne stijene - škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali 
koji su manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala iskopne kategorije "B" i dio materijala 
iskopne kategorije ''C"). 
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Ti materijali se nabijaju valjcima. 
Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 30 do 60 cm. 
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 
veći od 9. 
Za slojeve nasipa visokih preko 2.0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2.0 m ispod planuma 
posteljice potreban modul stišljivosti Ms = 35 Mpa, mjereno pločom Ø 30 cm. 
Za slojeve nasipa nižih od 2.0 m i slojeve nasipa viših od 2.0 m u zoni 2.0 m ispod planuma 
posteljice potreban modul stišljivosti Ms = 40 Mpa, mjereno pločom Ø 30 cm. 
 
 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

Beton 

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju 
udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt 
betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. 
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 
konstrukcije i projekta betona. 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu 
sukladno s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (17/17), te svim pratećim normativima. 

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i 
to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 
206-1. 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju 
ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom 
propisu za građevinske konstrukcije. 
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke 
prema normi HRN EN 206-1. 
 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema 
normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN 
EN 12390. 

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, 
dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava 
prethodnim ispitivanjima. 
Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora.  

Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu 
betona, važećim propisima i pravilima struke. 
 
 
 
 
 
Oplata 

 

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima s 
obveznim, važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali 
materijali koji se koriste pri izradi oplate. 

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim pločama ili daskama sa stisnutim 
sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne 
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naknade nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih  curki  i ostataka premaza 
oplate i sl. 

Ugradbu betona treba izvesti pažljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe, 
beton se sabija vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere 
da ne dođe do segregacije betona. 
Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridržavati nacrta oplate, armaturnih 
nacrta, detalja za razne ugradbe, statičkog proračuna te uputa projektanta - konstruktera i 
nadzornog inženjera. 

 

Betonski čelik 
 

Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa. 
  

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 
armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje 
betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-
2:1999), nHRNEN 10080-3  
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda 
B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 
4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za 
armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih 
mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni 
čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999). 
Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme 
nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa. 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno 
čelika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004. 
Sva armatura je iz čelika S500/560 u obliku je šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene 
razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez 
prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole. 
Količine željeza (armature) u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine date su u 
armaturnim nacrtima.U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od rđe, 
rezanje, savijanje i montaža. Cijena položene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima 
zavarena ili vezivana. 
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje može 
započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inženjeru. 
Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim 
proračunom i nacrtom. 

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.  
U jediničnim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, 
skele, zaštita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka. 
U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplate i željeza date su odvojeno, a u 
slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal 
(beton s oplatom i armaturom). 
Obračun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema važećim propisima i 
prosječnim normama u građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno.   
Klasa betona za sve arm. bet. i montažne konstrukcije su određene u statičkom proračunu, pa ih se 
izvoditelj mora pridržavati, kao i dimenzija određenih nacrtima. 
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Izvoditelj je dužan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristične 
konstrukcije. Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema važećim propisima. Sve 
troškove oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditelj. 
Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera. 
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačije  
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom. 
Armiranobetonski, montažni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u 
pravilu u glatkoj ili limenoj oplati. 
 
 
 
 
TESARSKI RADOVI 
 
OPLATA 
 
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove, borove i sl.), a prema opisu dotične stavke 
u troškovniku. Upotrebljena građa mora odgovarati normativima. 
Za sve betonske elemente i dijelove bet. elemenata gdje je potrebna oplata istu treba na vrijeme i 
točno postaviti po planu oplate. 
Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja u konstrukciji. 
Kod sklapanja oplate raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja stupova i greda, utora za ostakljenje 
itd. 
Oplata se izvodi uglavnom glatka za dijelove bet. elemenata koji se posebno ne obrađuju, te obična 
oplata zidova i dijelova greda koji se žbukaju. 
Svu oplatu izvesti točno prema pojedinostima nacrta, i uputama projektanta, a gradnja za izvedbu 
oplate mora odgovarati propisima. 
Cijena treba da sadrži materijal, pomagala, pripremu i troškove uprave i prodaje, te amortizaciju. 
 

• NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 
 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni 
propisi iz tog područja su: 

 - Zakon o otpadu (Narodne novine  178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 
 - Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 
otpada (Narodne novine 50/05, 39/09) 
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07, 111/07) 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine 38/08) 

 
Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari 
koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio 
terena dovesti u prvobitno stanje. 

 
 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva 

mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i 
osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
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Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 
− kemijsko-fizikalna obrada, 
− biološka obrada, 
− termička obrada, 
− kondicioniranje otpada i 
− odlaganje otpada. 

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja 
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, 
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna 
osmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, 
sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se 
smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju s građevnim 
otpadom.  
Moguća je  termička obradu za slijedeći otpad: 

− drvo 
− plastiku, 
− asfalt koji sadrži katran i 
− katran i proizvodi koji sadrže katran. 

 
Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

− građevinski materijali na bazi azbesta 
− asfalt koji sadrži katran, 
− asfalt (bez katrana) 
− katran i proizvodi koji sadrže katran 
− izolacijski materijal koji sadrži azbest i 
− miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže 
javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, 
staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, 
kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti 
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
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RAZRED NADZORA IZVOĐENJA 
 

Za nadzor izvođenja zidanih konstrukcija nema zasada posebne norme. Stoga je moguće primjeniti 
nadzor nad izvedbom zidanih konstrukcija kroz razrede izvedbe (A-C), odnosno nadzorni inženjer 
provodi kontrolu razreda izvedbe ziđa i utvrđuje postoji li osposobljenost izvođača za provedbu 
projektom specificiranog razreda izvedbe. Nadalje, u vezi nadzora mogu se izravno primjeniti i 
odredbe Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17), kao i uvjeti iz ugovora između investitora I izvođača 
u kojem se međusobni odnosi mogu podrobno ugovoriti. 
Za odabir razreda nadzora betonskih dijelova zidanih konstrukcija upućuje se na normu HRN EN 
13760-1  Izvedba betonskih konstrukcija. 
 

 
DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRAĐUJU NA GRADILIŠTU 
 

    Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti 
izrađeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti 
dokazana njihova uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima 
građevnog proizvoda izvođač zapisuje u  građevinski dnevnik 
 

 
NAČIN KONTROLE GRAĐEVNIH PROIZVODA PRIJE UGRADNJE 
 

    Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu izvan gradilišta smije se ugraditi u zidanu 
konstrukciju ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Izvođač mora prije početka ugradnje u 
zidanu konstrukciju provjeriti je li izrađeno, odnosno proizvedeno predgotovljeno ziđe u skladu sa 
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog 
ziđa došlo do njegovog oštećenja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na 
tehnička svojstva zidane konstrukcije. 
Nadzorni inženjer mora dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski 
dnevnik. 
 
DOKAZIVANJE NOSIVOSTI I UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE 
 
Prema TPGK za dokaz uporabljivosi zidane konstrukcije treba uzeti u obzir: 
o zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima 

ugrađenim u zidanu konstrukciju 
o rezultate nadzornih radnji I kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno 

provode prije ugradnje građevnih proizvoda u zidanu konstrukciju 
o dokaze uporabljivosti 
o rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova 
o  uvjete građenja koji mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije 

 
UVJETI GRAĐENJA I DRUGI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJE TRAJNOSTI 
 
Nadzorni inženjer provodi kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) I utvrđuje da postoji 
osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.  
 
 
 
 
 
 
OSTALI RADOVI I MATERIJALI 
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Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih 
važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i 
kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu isprave o sukladnosti. Izvedba svih radova treba biti ispravna, 
kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog 
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. 
Za vrijeme izvođenja radova potreban je stalni tehnički nadzor. Preporuča se stalni kvalificirani 
nadzor građevinske struke koji će moći realizirati sve postavke iz ovog projekta. 
 
 
ISPRAVE O SUKLADNOSTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ 
ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU: 
- Isprave o sukladnosti svih ugrađenih materijala 
-  Dokazi o sukladnosti za ugrađene proizvode i opremu 
-  Isprave o sukladnosti vezani za zaštitu zdravlja 
-  Isprave o sukladnosti u odnosu na vatrootpornost 
-  Isprave o sukladnosti o izvršenom mjerenju akustičnih prolaza 
-  Isprave o sukladnosti na otpornost od habanja materijala 
 
 
 
 

          Projektant: 
   
                Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
 
 
 



    DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK 
INVESTITOR: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Trg Pavla Šubića I. br.2, Šibenik 
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante u uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje 
GRAĐEVINA: Infrastruktura na području „Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante“ 
FAZA: GLAVNI  PROJEKT   
SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 
BROJ TEH. DN.: 25/2017 
DATUM: ŠIBENIK, listopad, 2020. 
MAPA: 2 

                                                                                               
    38 

 

• Način zbrinjavanja građevnog otpada 

 
Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog 
područja su: 

− Zakon o otpadu (NN 34/95) 
− Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96) 
− Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97) 

Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u interni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari 
koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio terena 
dovesti u prvobitno stanje. 
Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva mogu 
iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati 
uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 
Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 

− kemijsko-fizikalna obrada, 
− biološka obrada, 
− termička obrada, 
− kondicioniranje otpada i 
− odlaganje otpada. 

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja 
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, 
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna 
osmoza. 
Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno 
bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 
Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje, 
žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 
Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: usitnjavanje, 
ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se smanjuje 
utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 
S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom. 
Taj pravilnik predviđa moguću termičku obradu za slijedeći otpad: 

− drvo 
− plastiku, 
− asfalt koji sadrži katran i 
− katran i proizvodi koji sadrže katran. 

 
Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

− građevinski materijali na bazi azbesta, 
− asfalt koji sadrži katran, 
− asfalt (bez katrana) 
− katran i proizvodi koji sadrže katran 
− izolacijski materijal koji sadrži azbest i 
− miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 
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Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže javno 
odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo, 
plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, kablovi, 
zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. 
Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti prema 
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
 

 
 

 
           Projektant: 

 
                                                                  Tomislav Morović, struč.spec. ing. građ 
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• Konstruktivni materijali 

 
Sva potrebna gradiva, te njihovi sastojci, trebaju udovoljavati zahtjevima važećih propisa, normi i 
pravila struke. Ukratko će se navesti osnovna svojstva i zahtjevi na osnovna gradiva (beton, 
betonski čelik) za glavne konstruktivne elemente. 

• Beton 
Projekt betona treba izraditi Izvoditelj i dostaviti ga na suglasnost Projektantu, a u svemu sukladno 
zahtjevima ovog projekta. Beton je potrebno propisno njegovati da se ne pojave štetne pukotine od 
skupljanja. 

Razredi izloženosti prema HRN EN 206-1 su sljedeći: 

 

TEMELJI- razred izloženosti-XA3 (beton izložen kemijskom djelovanju agresivnih otpadnih 
voda) 

najmanji razred tlačne čvrstoće betona: C 35/45 

najveći vodocementni omjer: 0,45 

agregat (Dmax) 16 mm (preporučena vrijednost) 

razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost) 

najmanja količina cementa: 360 kg/m3, visoko sulfatno otporni cement 

najmanja debljina zaštitnog sloja: 55 mm 
povećanje zaštitnog sloja za temelje koji se 

izvode na površini podložnog betona: 35 mm 

      nazivna debljina zaštitnog sloja: 55 mm 

 

ZIDOVI KONSTRUKCIJE - razred izloženosti-XA3 (beton izložen kemijskom djelovanju 
agresivnih otpadnih voda) 

najmanji razred tlačne čvrstoće betona: C 35/45 

najveći vodocementni omjer:  0,45 

agregat (Dmax) 16 mm (preporučena vrijednost) 

razred konzistencije S4 (preporučena vrijednost) 

najmanja količina cementa:  360 kg/m3, visoko sulfatno otporni cement 

najmanja debljina zaštitnog sloja: 55 mm 

povećanje zaštitnog sloja za temelje koji se 
izvode na površini podložnog betona: 

10-15 mm 

nazivna debljina zaštitnog sloja:  25-30 mm 

 

Usvaja se klasa betona C 35/45, sitnozrni za temeljnu ploču i arm. betonske zidove. Koristiti 
visoko sulfatno otporni cement, s dodatkom aeranta za vodonepropusnost. Te klasa betona 
C 12/15 za izravnavajući beton (podbeton). 
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Za osiguranje vodonepropusnosti betona koristiti dodatke za vodonepropusnost betona,  

Tehnički podaci dodatka za vodonepropusnost: 

Kemijski sastav:djelomično neutralizirani sastav amino alkohola,  Specifične gustoće 1,00 – 1,04 
kg/l (+20º C),  pH vrijednosti 9,1 ± 1,00, sadržaja klorida topivih u vodi <0,1 M-%, viskoziteta ≤ 20 – 
50 mPa (pri +20º C), alkalnog sadržaja ≤1%. 

 

• Armatura 

B500 - rebraste šipke u gredama i stupovima 

Odabrani čelik za armiranje B500B. Karakteristike odabranog čelika su: 

- karakteristična čvrstoća, fyk= 500N/mm2 

- koeficijent armiranja, γs= 1,15 

- računska granica popuštanja čelika: 

22

s

yk

yd kN/cm 48,43N/mm 78,434
15,1

500

γ

f
f ====  

- zavarene armaturne mreže za plošne elemente i vilice 

Osobito voditi računa o predviđenom rasporedu i položaju šipki, te zahtijevanim zaštitnim slojevima 
betona do armature. 
 

 

• Temeljenje 
 
 

Pregledom terena utvrđeno je da se radi o stjenovitom tlu A kategorije – s manjim 
područjima zemljanih slojeva  - velike čvrstoće i koherentnosti. 

 
U nedostatku geotehničkog izvještaja, svi proračuni su rađeni na temelju pretpostavljenih 

parametara. 
 
Prema procjeni  temeljnog tla na predmetnoj lokaciji pretpostavljena dopuštena naprezanja 

iznose min qdop=400 kN/m2. 
 

 Prije početka gradnje potrebno je utvrditi da li su pretpostavljeni parametri korišteni u 
proračunu zadovoljavajući  da li odgovaraju stanju na terenu. Ukoliko to nije slučaj potrebno 
je kontaktirati projektanta  i izvršiti potrebne korekcije proračuna. 

 

Sve radove na iskopu i pripremi podtemeljnog tla treba izvoditi pod stalnim stručnim nadzorom. 
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• Opis elemenata i dijelova konstrukcije 
 
Proračunom konstrukcije obuhvaćeni su konstruktivni elementi građevine: temelji, nosivi zidovi, 
ploče, grede, stupovi, serklaži. 
 

vanjski i unutrašnji nosivi zidovi: 

 materijal  armirani beton C 35/45,  

s visoko sulfatno otpornim cementom, min 360 kg/m3 

 debljina:  25 cm i 20 cm 
  
 
temeljna AB ploča: 
 materijal  armirani beton C 35/45,  

s visoko sulfatno otpornim cementom, min 360 kg/m3 

 debljina:  25  cm 
 statički sustav: ploča oslonjena na 4 strane  
 
AB ploča: 
 materijal  armirani beton C 35/45,  

s visoko sulfatno otpornim cementom, min 360 kg/m3 

 debljina:  20  cm 
 statički sustav: ploča oslonjena na 4 strane  

• Materijal 
klasa betona:   C 12/15 (podložni beton), C 35/45 
armatura:   B500B-R i B500B-Q, vilice B500B-R 
 
 
Pravila armiranja 
Čisti horizontalni i čisti vertikalni razmak između paralelnih pojedinačnih šipki armature ne smije biti 
manji od 3.0 cm. Taj razmak mora biti najmanje jednak promjeru šipki armature, a ne smije biti 
manji od 0.8 nominalne veličine najvećeg zrna agregata. Za utvrđivanje minimalnog čistog razmaka 
između susjednih pojedinačnih šipki armature različitih promjera mjerodavan je veći promjer. 
Iznimno, da bi se omogućilo smještanje uzdužne armature u poprečni presjek jače armiranih 
elemenata, pojedinačne šipke armature mogu se grupirati jedna uz drugu u snopove, bez 
međusobnog razmaka u horizontalnoj, odnosno u vertikalnoj ravnini, vodeći računa o osiguravanju 
uvjeta za efikasnu ugradnju betona. Najveći dopušteni promjer šipke koju zamjenjuje snop armature 
je 44 mm. 
 
Sidrenje armature  
Šipke armature mogu se sidriti ravnim dijelom s kukom, savijanjem šipki u petlju i pomoću šipki sa 
zavarenim poprečnim šipkama.  
Sidrenje zategnute glavne armature ravnim šipkama bez kuka ne dopušta se, osim kada se sidrenje 
s kukama ne može izvesti.  
Šipke zategnute rebraste armature sidre se ravnim dijelom ili ravnim dijelom s pravokutnom kukom 
(90o).  
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Šipke tlačno napregnute armature u pravilu se sidre bez kuka. Na duljini sidrenja da bi se izbjegli 
nepovoljni utjecaji sila cijepanja, beton se uteže vilicama. Mrežasta armatura sidri se bez kuka, 
osim kada se koristi za vilice. 
 
 
Vođenje uzdužne armature 
Uzdužna armatura mora se prevesti preko slobodnog krajnjeg oslonca ili krajnjeg oslonca s 
djelomičnim uklještenjem, i to za gredne nosače najmanje jedna trećina ukupne armature u polju, a 
za ploče najmanje polovica armature iz polja.  
Pri nastavljanju vertikalne armature (sidrenje stupova) predviđaju se za seizmička područja nastavci 
bez kuka. Na duljini prijeklopa postavljaju se vilice na manjem razmaku nego u samom stupu, 
prema propisima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima. 
Nastavci vlačne armature na prijelomima moraju se izvesti umetanjem ravnih šipki koje se sidre u 
pritisnuto područje betona s potrebnom duljinom sidrenja. Svaki prijelom mora se utegnuti vilicama. 
 
Grede i grede T-presjeka 
Na mjestima najvećih momenata u poljima i na osloncima odnosno na mjestima uklještenja razmak 
šipki uzdužne armature ne smije biti veći od 15 cm.  
Na bočnim stranama greda i greda T-presjeka kojih je visina iznad 50 cm, razmak između uzdužnih 
šipki armature može biti najviše 30 cm. Promjer te armature mora biti najmanje 8 mm. U gredama 
se moraju najmanje dvije šipke glavne armature produljiti ravno preko slobodnih oslonaca.  
Promjer spona mora biti najmanje 6 mm, a ako je greda visine 60 cm, spone su min. φ 8 mm. 
 
Stupovi i zidovi 
Promjer žice ili šipke uzdužne armature u stupovima mora biti najmanje 12 mm, a u stijenama 
odnosno nosačima najmanje 8 mm.  
U seizmički aktivnim područjima stupovi se armiraju tako što se uzdužna armatura prevodi preko 
čvorova najmanje 1.0 m (bez nastavljanja na prijeklop), s tim da se zatvorene vilice sa zatvaranjem 
na prijeklop po kraćoj stranici na toj duljini postavljaju na najvećem razmaku 7.5 Ф, odnosno 10 cm. 
Na ostaloj duljini postavljaju se normalne vilice, bez prijeklopa, na najvećem razmaku 15 Ф odnosno 
20 cm. 
 
Ploče 
Na krajnjim slobodnim osloncima ploča, treba jednu trećinu do jednu polovicu glavne armature 
saviti i prevesti je preko oslonca u gornju zonu. Uzduž slobodnog ruba ploče bez oslonca, osim 
potrebne armature za momente savijanja, mora se predvidjeti uzdužna armatura iz konstrukcijskih 
razloga, koja se sastoji od najmanje jedne šipke u gornjem i donjem uglu. Podnu armirano betonsku 
ploču prizemlja iznad armirano betonskog nadozida, odnosno temelja, kao i horizontalne obodne 
serklaže u istom nivou, izvesti betonom uz dodatak aditiva za vodonepropusnost betona.Ako se 
izvodi kao kontinuirani nosač potrebno je gornju zonu armirati zbog pojave negativnog momenta, a 
dio raspona lijevo i desno od srednjeg ležaja (0,1-0,2 L) izbetonirati u punom presjeku bez ugradnje 
ispuna. 
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• Proračun konstrukcije sabirne jame 
 

 
 
 
Dispozicija okvira 
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Izometrija modela 
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Na temelju navedenih parametra za temeljno tlo, geometrije konstrukcije iz projekta arhitekture te 
odgovarajućih opterećenja, prišlo se postupku dimenzioniranja konstrukcije građevine. 

Sva opterećenja uzeta su prema HRN EN 1991 (Djelovanja na konstrukciju) i to HRN EN 1991-2-1 
(Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja), HRN EN 1991-2-3 (Opterećenje snijegom), 
HRN EN 1991-2-4 (Opterećenje vjetrom) i HRN EN 1998 (Projektiranje konstrukcija otpornih na 
potres). 

 

Proračun je proveden u računalnom programu Radimpex Tower, te je izvršeno dimenzioniranje 
potrebne armature. 
 
U računalnom programu uzeta su opterećenja i to vlastite težine, tekućine iznutra, tlak podzemne 
vode izvana, tlak zemlje izvana. 

 

 
ARMIRANO BETONSKA STROPNA PLOČA  -  POZ 100 
 
Dimenzioniranje je izvedeno prema EC 2 normama.  
Ploča je nosiva u dva smjera te će se tako dimenzionirati i križno armirati. 
 
Analiza opterećenja 
• Stalno: 
- vlastita težina stropa h = 20 cm 5,00 kN/m2 
- žbuka d = 2,0 cm 0,36 kN/m2 
- slojevi poda 1,36 kN/m2 
gk = 6,72 kN/m2 
 
• Korisno opterećenje (težina automobila) qk = 20,0 kN/m2 
 
• Opterećenje od snijega sk = 1,00 kN/m2 
 
Proračunske vrijednosti opterećenja 
 
• Stalno opterećenje gd = 1,35 x 6,72 = 9,07 kN/m2 
• Korisno opterećenje + opterećenje snijegom qd = 1,50 x (20,0 + 1,0) = 31,5 kN/m2 
• q'ed = gd + ½ (qd) = 24,82 kN/m2 
• q“ed = ½ (qd) = 15,75 kN/m2 
• qed = q'ed + q“ed = 24,82 + 15,75 = 40,57 kN/m2 
 



    DOM-KONZALTING D.O.O. ŠIBENIK 
INVESTITOR: ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, Trg Pavla Šubića I. br.2, Šibenik 
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante u uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje 
GRAĐEVINA: Infrastruktura na području „Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante“ 
FAZA: GLAVNI  PROJEKT   
SADRŽAJ: GRAĐEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE 
BROJ TEH. DN.: 25/2017 
DATUM: ŠIBENIK, listopad, 2020. 
MAPA: 2 

                                                                                               
    49 

 
Dimenzioniranje 
• materijal: - beton C35/45:  fcd = 2,33 kN/cm2 
- čelik B500B -     fyd = 43,478 kN/cm2 
• visina stropne ploče h = 20 cm 
• pretpostavljena armatura Ø10 mm 
• debljina zaštitnog sloja (XA3) c = 4,00 cm 
• statička visina presjeka d = 16,0 cm 
 
• minimalna armatura: 
- As1,min = 0,0013×b×d = 0,0013×100×16,0 = 2,08 cm2/m1 
- As1,min = 0,26×b×d×fctm/fyk = 0,26×100×16,0×2,6/500 = 2,17 cm2/m1 
 
• maksimalna armatura: 
- As1,max = 0,04×Ac = 0,04×100×25 = 100 cm2/m1 
 
Stalno opterećenje      Pokretno opterećenje 
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Rezne sile 
Računski dijagram momenata savijanja za anvelopu kombinacija opterećenja GSN. 
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Dimenzioniranje 
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ODABRANA ARMATURA U STROPNOJ PLOČI  POZ-100: 

 
DONJU ZONU arm. betonske temeljne ploče u cijelosti armirati s Q-785 (7,85 cm2), uz minimalni 
preklop od 45 cm, 
GORNJU ZONU arm. betonske temeljne ploče u cijelosti armirati s Q-257 (2,57 cm2), uz minimalni 
preklop od 45 cm, 
 
IZNAD SVIH LEŽAJEVA UGRADITI KONSTRUKTIVNU ARMATURU  ø12/10 cm. 
 
NAPOMENA: U skladu s planom armature potrebno je postaviti dodatne armaturne šipke na 
označenim mjestima;   na mjestima otvora izvedbe ulaznih šahtova, na mjestima pojave negativnog 
momenta u ploči, iznad ležaja, na rubovima ploča uz izvedbu petlji. 
 
Armirano betonska ploča nije predviđena za kretanje motornih vozila. 
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ARMIRANO BETONSKI ZIDOVI 
 
Zidovi sabirne jame izvode se kao arm. betonski betonom klase C35/45, debljine h=25 cm. 
Armiranje zidova izvoditi s mrežastom armaturom obostrano, armirati s Q-335, s preklopom od 
minimalno 45 cm. 
Spoj zida i temeljne ploče osigurati ankerima ugrađenim u temeljnu ploču prije betoniranja iste i to 
ø14/15 cm, a u svemu prema nacrtu u prilogu. 
 

Rezne sile 
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Dimenzioniranje 
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Zidovi sabirne jame izvode se kao arm. betonski betonom klase C35/45, debljine h=25 cm. 
Armiranje zidova izvoditi s mrežastom armaturom obostrano, armirati s Q-335, s preklopom od 
minimalno 45 cm. 
Spoj zida i temeljne ploče osigurati ankerima ugrađenim u temeljnu ploču prije betoniranja iste i to 
ø14/15 cm, a u svemu prema nacrtu u prilogu. 
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TEMELJNA ARMIRANO BETONSKA PLOČA  POZ  000 
 
Stalno opterećenje 
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Rezne sile 
Računski dijagram momenata savijanja za anvelopu kombinacija opterećenja GSN. 
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Dimenzioniranje 
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ODABRANA ARMATURA U TEMELJNOJ PLOČI  POZ-000: 

 
DONJU ZONU arm. betonske temeljne ploče u cijelosti armirati s Q-524 (5,24 cm2), uz minimalni 
preklop od 45 cm, 
 
GORNJU ZONU arm. betonske temeljne ploče armirati s Q-424 (4,24 cm2), uz minimalni preklop od 
45 cm. 
 
NAPOMENA: Temeljne ploče se povezuju sa zidovima putem armaturnih petlji Ø14/15 cm, prema 
planu oplate. 
 
Debljina zaštitnog sloja armature iznosi c= 4,00 cm. 
 
Na mjestima izvedbe zidova formira se horizontalni serklaž i ojačanje u ploči armirano prema skici. 
 
Temeljnu ploču izvodi na prethodno pripremljenu podlogu, podložni beton debljine minimalno 10 
cm i ugrađene hidroizolacijske slojeve, a u svemu prema odobrenju nadzornog inženjera i 
projektanta. 
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• Proračun konstrukcije prepumpne stanice 2  
 
Na temelju navedenih parametra za temeljno tlo, geometrije konstrukcije iz projekta arhitekture te 
odgovarajućih opterećenja, prišlo se postupku dimenzioniranja konstrukcije građevine. 

Sva opterećenja uzeta su prema HRN EN 1991 (Djelovanja na konstrukciju) i to HRN EN 1991-2-1 
(Prostorne težine, vlastite težine, uporabna opterećenja), HRN EN 1991-2-3 (Opterećenje snijegom), 
HRN EN 1991-2-4 (Opterećenje vjetrom) i HRN EN 1998 (Projektiranje konstrukcija otpornih na 
potres). 

 

Proračun je proveden u računalnom programu Radimpex Tower, te je izvršeno dimenzioniranje 
potrebne armature. 
 
U računalnom programu uzeta su opterećenja i to vlastite težine, tekućine iznutra, tlak podzemne 
vode izvana, tlak zemlje izvana. 
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Dimenzioniranje 
• materijal: - beton C35/45:  fcd = 2,33 kN/cm2 
- čelik B500B -     fyd = 43,478 kN/cm2 
• širina zida h = 25 cm 
• pretpostavljena armatura Ø10 mm 
• debljina zaštitnog sloja (XA3) c = 4,00 cm 
• statička visina presjeka d = 20,0 cm 
 
• minimalna armatura: 
- As1,min = 0,0013×b×d = 0,0013×100×20,0 = 2,60 cm2/m1 
- As1,min = 0,26×b×d×fctm/fyk = 0,26×100×20,0×2,6/500 = 2,70 cm2/m1 
 
• maksimalna armatura: 
- As1,max = 0,04×Ac = 0,04×100×25 = 100 cm2/m1 
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ODABRANA ARMATURA ZA ZIDOVE: 

 
Zidovi sabirne jame izvode se kao arm. betonski betonom klase C35/45, debljine b=25 cm. 
 
Armiranje zidova izvoditi s mrežastom armaturom obostrano, armirati s Q-424 s preklopom 
od minimalno 45 cm. 
 
Spoj zida i temeljne ploče osigurati ankerima ugrađenim u temeljnu ploču prije betoniranja 
iste i to ø10/15 cm, a u svemu prema nacrtu u prilogu. 
 
Spojeve zidova osigurati vilicama i armaturnim petljama i to ø10/15 cm, u svemu prema 
nacrtu u prilogu 

 
 

ODABRANA ARMATURA U TEMELJNOJ PLOČI: 
 
DONJU ZONU arm. betonske temeljne ploče u cijelosti armirati s Q-424 (4,24 cm2), uz 
minimalni preklop od 45 cm, 
 
GORNJU ZONU arm. betonske temeljne ploče armirati s Q-424 (4,24 cm2), uz minimalni 
preklop od 45 cm. 
 
NAPOMENA: Temeljne ploče se povezuju sa zidovima putem armaturnih petlji Ø10/15 cm, 
prema planu oplate. 
 
Debljina zaštitnog sloja armature iznosi c= 5,00 cm. 
 
Na mjestima izvedbe zidova formira se horizontalni serklaž i ojačanje u ploči armirano 
prema skici. 
 
Temeljnu ploču izvodi na prethodno pripremljenu podlogu, podložni beton debljine 
minimalno 10 cm i ugrađene hidroizolacijske slojeve, a u svemu prema odobrenju 
nadzornog inženjera i projektanta. 

 
 
 

 
          Projektant: 

                 Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Procjena troškova gradnje 
 
 
Građevina:         Infrastruktura na području 
                           "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:    ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 
U skladu sa Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 61/14, 
64/14; 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) članak 24, stavak 1., 2., daje se zajednički iskaz 
procijenjenih troškova građenja: 
 
 

Vodovod, sanitarne i hidrantske mreže i fekalne vode      809.279,60 kuna 

Radovi na infrastrukturi (elektro radovi, sabirna jama)                535.561,60 kuna 

Tipske crpne stanice za otpadne vode     537.981,70 kuna 

UKUPNA REKAPITULACIJA (A + B + C)              1.822.822,90 kuna 

PDV (25 %)        470.705,73  kuna 

 

SVEUKUPNO S PDV – om:               2.353.528,63  kuna 

 
 
 

          Projektant: 
   
                 Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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Projektantski ured:   DOM – KONZALTING d.o.o. 
                                Sarajevska 3, 22000 Šibenik 
 
Građevina:              Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                               kat. čest. zem.: 5352/4 
                               K.O. DONJE POLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C. GRAFIČKI PRILOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta:  KSA   25/2017   Mapa 2 
 
Broj projekta struke:   TD  25/2017 

 
Izmjena:     5 

 
ŠIBENIK, listopad,  2020. 
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• Nacrti (Plan pozicija) 
 
 
 

SADRŽAJ MJERILO OZNAKA 

 

Tlocrt temeljne ploče – POZ 000 M 1:50 List 1 

Tlocrt sabirne jame – POZ 100 M 1:50 List 2 

Karakteristični presjek  A-A M 1:50 List 3 

Karakteristični presjek  B-B M 1:50 List 4 

Armaturni plan prepumpne stanice 2 M 1:25 List 5 

Armaturni plan prepumpne stanice 2 M 1:25 List 6 

Armaturni plan prepumpne stanice 2 M 1:25 List 7 
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