22000 SIBENIK, < Sarajevska 3/P
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#=7 domkonzalting.sibenik@gmail.com

DOM-KONZALTING D.O.O.
F za projektiranje i nadzor, OIB: 78632436260
|

(PROSTOR ZA OVJERU )

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK

Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Gradevina: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
Kat. ¢est. zem.: 5352/4, K.O. DONJE POLJE

GLAVNI PROJEKT

Investitor:

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Naziv projekta: Gradevinski projekt konstrukcije
Zajednicka oznaka projekta: KSA 25/2017

Broj projekta struke: TD 25/2017

Broj mape: MAPA 2

Izmjena: 5

PROJEKTANT | GLAVNI PROJEKTANT:
TOMISLAV MOROVIC, strué. spec. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva G5365

Digitalno potpisao: Digitalno potpisao:

g Hrvatska komora —— TOMISLAY MOROVIC MILIVOJ MILIVOJ MILETIC
inzenjera gradevinarstva Datum: 2020.11.17 ~ Datum: 2020.11.17

08:28:35 +01'00' M I LETl C 08:31 :5'9 +01 ;00"

ODGOVORNA OSOBA PROJEKTANTSKOG UREDA:
MILIVOJ MILETIC, dipl.ing.grad.

SIBENIK; listopad, 2020..
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Projektantski ured: ~ DOM — KONZALTING d.o.o.
Sarajevska 3, 22000 Sibenik

Gradevina: Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante

Mjesto gradnje: ~ Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4,
K.O. DONJE POLJE

A. OPCI DIO

ZajedniCka oznaka projekta: KSA 25/2017 Mapa 2
Broj projekta struke: TD 25/2017
Izmjena: 5

SIBENIK, listopad, 2020.
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. Rjesenje o registriranoj djelatnosti
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SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik

MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje

GRAPEVINA:
FAZA: _
SADRZAJ:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:

Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

25/2017

SIBENIK, listopad, 2020.
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BEPUBLIKA HEVRTSER
TRGOVAREKI 30D U ERDRU
STALNA SLUZEA U SIBENIKU

IZVADRE IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEET UFISR

MBS :

0B0054922
olB:

THEIZA36260
TVRTER:

2 DOM - KOMZALTING druitvoe 8 ogranifenom cdgovornofdu za
projektiranje i nadzor

1 DOM - KONZALTING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:
2 Bibenik (Grad Sibenik}

Sarajevaka 3

FRAVNI OBLIK:
1 drustve s cgranicencm cdgovorncicu

PREMMET POSLOVANJIA:

1 43 = Gradevinarstvo :

1 = = Zasnivanie i izrada nacrta (projektiranjel
zgrada

L " . = Hadzor nad gradnjom

1 = = Intenjering, projektni menadiment i tehnicke
djelatnosti

3 * - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
systava hladenja ili klimatizacije u zgradi

3 ¥ - Provedba programa izobrazbe osoba ovladtenih za
energetsko certificiranie, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja i1li klimatizacije u zgradi

3 * - Neovisna kontrola energetskog certifikata i
izviedta o redovitom pregledu sustava grijanja
i sustava hladenija ili klimatizacije u zgradi

OSNIVACT /CLANOVI DRUSTVA:R

§ MILIVOT MILETIC, OIB: 61747133636
Split, DOVERSKA 38
1 = jedinl osnival d.o.o.

0S0BE OVLASTEWE ZA ZRSTUPRANJIE:

5 MILIVOJS MILETIC, OIB: 61747133636
Split, DOVERSKEA 30
4§ = &lan uprave
4 - driektor, zastupa druitvo samostalno i pojedinaéne.
Imanovan dana 29, srpnja 2015. godine.

DOOd, 2017-02=-24 0%:;30;30 Stranica: 1 od 3
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REPUBLIKA HEVATSER
TREOVACRKI SUD U ZADRU
STALNA SLUEZBA U SIBENIKU

IZVADARE IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

“TEMELJNI KAPITAL:
3 20.000,00 kuna

PRAVHI ODNOSL:
Osnivadkl akt:

1 Izjava o uskladenju sa ETD od 14, prosinca 1935. g.

2 iIzjavom £lana drustwva od 11. prosinca 2008.g. izmijenjene su
odredbe Izjave o uskladenju od 14, prosinca 1885.g. . ito
&lanak 3., odredba o tvrtki i £lanak 4., adredba o sjedistu
druitva.
prociséeni tekst ITzjave o uszkladenju od 11. prosinca
7008.g. dostavljen u zhirku isprava.

3 odlukom jedinog &lana druitva od 30. lipnda 2014.g.
izmijenjena je Izjava o uskladenju = proféifdeni tekst od 11.
prosinca 2008.g. i te &1.5.-odredbes © predmetu poslovanja.
£1.6.-odredbe o temelinom kapitalu drustva, £&1.7.-cdredbe o
ulogu, te &1.8.-odredbe © poslovnom udjelu.
potpuni tekst Izjave o uskladenju od 30. lipnja 2014.9q.
dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog Kapitala:

3 odlukom jedinog £lana drustva od 30, lipnja 2014.g. povecan
je temelini kepital drudtva aa iznosa od 18.600,00 kn =za
iznos od 1.400,00 kn na iznes ed 20.000,00 kn.

Povedanje temelinog kapitala izvriens Je uplatem u noved.

OSTALI PODACT:
1 RAUL I-12845

FINAMCIJSKA IZVJIESCA:

s Predano God.
ey 31.03.16 2015

Za razdoblije vrsta izviedtaja
01.01.1% - 31.12,1% GFI-POD izvjedta)

Upise u glavnu knjigu provell sul

REU Tt Datum Hazliv suda )
0001 Tt-95/5373-3  15.06.1997 Trgovadki sud u Splitu
0002 Tc-08/727-2 12.12.2008 Trgovadki sud u 3ibeniku
0003 Te=-14/1855-3 14.07.2014 Trgovafki sud u Zadru
stalna slufba u Sibeniku
0004 Te=15/2670=2 10.09,2015 Trgovadkl sud u Zadru
Sealna sluiba u Sibeniku
0005 Te-16/3728=-1 22.08.2016 Trgovadki sud u Zadru
stalna slufba u Sibeniku
eu ! 26.06,2008 elektroniZki upls
eu ! 31.03.2010 elektronigki upis
eu ! 31.03.2011 elektronifki upis
eu ! 31.03.2012 elektroniéki upls
DOD4, 2017-02-24 09:30:30 Stranica: 2 od 3
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

REFUBLIEA HRVATSEA
TRGOVALKI vz
STALNA SLUZBA U 5

IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

Upise u glavnu k Suc
REU Tt Datum
au ! 28.03.2013 elektronicki upis
eu ! 29.04.2013 elektronicki upis
eu ! 31.03.2014 elektroniéki upis
&u 31.03.201% elektronidki upis
&u ! 31.03.2016 elektronifki upis

Cwlad l'.-]lr.a osoba
w

REPLGLIKA HRVATSH .
STALRA 8L AL W
O] vtk .
alayr :.'--_' C 1
Suatialea iy J
oo Lir
(Bl 75, S ¢
. W A
U Sibenile.Ands e S Cvlabtenl siu.m
ahtL
Doo4, 2017=02-24 09:30:30 Scranica: 3 od 3



INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:

GRAPEVINA:
FAZA: _
SADRZAJ:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

25/2017

SIBENIK, listopad, 2020.
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REPUBLIKA

HEVATSKA

DRAAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

00 EAGRERB, [lica ) pp D

telgfan: (00 )4%06=111; telefaks: (01) 4317040
KLASA: 731.0008-01.2
URDBRO): £35-08-00-08-2

LAGR|

13, prosings 7004

o bermelju Slanks 8, stavka 1 2. lanka 7. stavio | Zokona o Nacdanalng] Klasifikaciji djelatrost] (Mandne novise, Beoy 9504 dosiavljo se

OBAVIJEST

0 RAZVRSTAVANIU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u 2007,

Mazie / bvetha

Siedidte | advon

Sarajevska 3
22000 Sibenik

Proven usknegbern obhk

d.o.0. prema Zakonu o trgovalkim dendtvima

Dl
InZenjerstvo i s njim povezano tehniéko savjetovanje

Matiénd bred poshovnag sabjickie

Dbz lodenie

Ledajc sg nove vhadjest o rezvesiovanju ebug promjene kojo jo nsala o pasloveein subjekba.

DOM - KONZALTING drudtvo s ogranidenom odgovornoiéu za projektiranje | nadzor

Dirojtam oemaka;

92

Ehrodtana oznaia s

7112

MRD 200:
T4200

D187356

v e oba st dostey o poslovaom sohjdu u dva pringesa, pedan pringerak sdriva posleons subjekl, o drugh grilake prilikcm sveranjz

Bircradwia il pramjena wezznib uz Fnemdun

Ukl paslewni subjekt smatra da j seproplsne rersrstan, i prevo o roko 15 dana od dana pramitks ove ohavijesii podnijeti ovom wavodu

azhijey 7 punoves resrilivenje 1 potrebnes dokumeniaeljom.

KA\-‘N.-‘.TIELJ
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: _ GLAVNI PROJEKT
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.
MAPA: 2
. Popis mapa
MAPA GLAVNI PROJEKT ZOP - KSA IZRADIO
(25/2017)
Gradevinski projekt infrastrukture DOM-KONZALTING D.0.0.
1 25/2017 gla vni prOJektan( i projektant:
: Tomislav Morovi¢, strué.spec.ing.grad.
ovlasteni inz. grad. G 56365
DOM-KONZALTING D.O.O.
, , , .. projektant:
2. Gradevinski projekt konstrukcije 25/2017 Tomislav Morovié, strut.spec.ing.grad.
ovlasteni inz. grad. G 56365
3. Nisko naponska infrastruktura (162/2019) | Ziyko Skevin, dipl.ing.el.
ovlasteni inz. E 1176
25/2017 gl(:;jg?tg;fKA MJERENJA D.O.0O.
4. Geodetska podloga (398/2020) | ica Hobar, ing.geod.

ovlasteni inz.geodezije GEO 176
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Rjesenje o imenovanju projektanta

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 51, stavak 1., donosi se slijedece
RJESENJE

kojim se imenuje za
projektanta glavnog projekta i to:

»  Gradevinskog projekta konstrukcije

TOMISLAV MOROVIC, strué.spec. ing. grad
ovlasteni inz. grad. G 5365

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINISKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlastenih
inZenjera Hrvatske komore inZenjera u graditeljstvu, strukovni naziv: ovlasteni inZenjer
gradevinarstva, te time zadovoljava uvjete ¢lanka 179. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Direktor:

Milivoj Miletic, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Rjesenje o ovlastenom projektantu

10
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SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*

FAZA: GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

SADRZAJ:

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.
MAPA: 2

REPUDBLIKA 1 IRVATSKA

_ HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTWVA

IO Foldprohy, Lien groda Vidkowara 2004
KLASA: LIl -d0g-01 f16-111 44
LIRAROYT SU-U3-Tb-2
Zagreb, 19. veliace 2016. godine

i Hrwafckea komara infanjera gradevinarslva na temelju fanka 26, stovke 5, | Sanka 27,
Faknne n komori arhitekata | komorama FrPE{:njc-ra u-graditelfstvu | prastormem uredeniu ("Narodne
novine”, beoj 78/15.) odludujudi o 2ahtjevy kojl je potinio Tomislav Morovid, Eihmtlh'ﬂmﬂﬂﬂﬁh
Pjeiéane plagc 9, Zoborié, donasi slijodede

RIESENIE

1. U Imenik oviadtonlh Infenfere gredevinarstva  uplsuie s Tomislavy  Morovié
struC.specingaedif, Sibenlk-Biodarica, Pjeifane plafa 8, Zaborié, o1
19746022001, pod (edulm Leujen 5365, S danom upies 19,02, 2006, goding.

2. Upisom u Imenk oviaitenih inZenjera  gradevinorstve Tomislav  Murovid,
stru€.spec.ing.acdif., sticfe prave na uporsbu strukovnog nadve "ovlaStenl Infenjer
gradavinarstva® | pravo ne ebavijonié stiutnih posiova temceljum Sanka 8., 50, 53, stavak
1.1 2., 55 Znkona o poskovine | djelalnosthma presstienng uredenia | gradnpe (“Marodne
movine”, broj FA/15.), 1o asmia prava i dufnosh sukladnn evam Zakono, pn:nbnilr: zakenima i

prigil<ima donesenim temeljem th zakona, te opdim aktima Komare,

3. Dviaftenom inZenjeru qradevinarstvn [rvatska komore InZenjeia yradevinarstva lzdaje "peéat
iiskaznicu oviadtenog linfenjera gradevinarstva®, knje si viasniftvo Komaore,

‘  ObrazloZenje

ar,

Dana 17.07.2016. godine Tomisiav Morovié, strué.spec.ing.aedif., podnio hjev za upk
oviaftenin Infenjera gradevinarstvig 3 padnio jo zahtjev 7o upis u Imenlk

U prilogu zohtjcva, podnositelj zahtjeva e pudniiu siifededu dukumentacu:

=  preslilu varedeq asobnog dokuneinta, .

= presiiku diplone,

=  piesiiku supdenenia dipiome,

s presikn Uvperenga o polodenom strunom ispitu za ebavijanie poslova prestornog wredenda i
oraditoljstva,

dokaz o radnom stadu (Elektronick zapis o podacime evidenliianin u matiéno) evideneifl Hrvarskon
zavoda za mirovinsko asiguranjs),

presfike: gotovih nesiovnlca prujekata putpisane | ovierene ol odgounmen projektanta na kojima ce
nevudye suradnic! U projektirani,

11
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SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subica I. br.2, Sibenik

INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

L DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

-

- DR O L0 Ui u el re) | (1

= MO0 kn Uiravne pristiitee (e Ki 1)

= pedinn feescresfifin welicFas Fosrs gy,

Prema ocredbl Slanka Z7. Zakona o ke afdiakata | komories nienjors U gradikelistvi | prostooncn
el s

rr--:!-*rm- pravo o upts o imenik oddattenth arhilokiia, velaitenih arhitekata wbansta,

ovisslenih infAjera Komore Ima Mzidks osoba koja kumulativno ispuntava shiedede uvjete:

L dajezawiila cdoovaraludl precdoipiomskl | diplomsks sveudiisa Fud) il Intagriran) preddiglomakl |
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INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAPEVINA:

FAZA: _

SADRZAJ:

BROJ TEH. DN.:
DATUM:

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje

Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*

GLAVNI PROJEKT
GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
25/2017

SIBENIK, listopad, 2020.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom

kojom se potvrduje da je tehnicka dokumentacija izradena u skladu s tehni¢kim propisima za tu
svrhu objekata na kat. ¢est. zem. 5352/4, K.O. DONJE POLJE.

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Kojom se potvrduje da je glavni projekt uskladen s Generalnim urbanisti¢kim planom uredenja
Grada Sibenika (Sluzbeni vjesnik opcina Drnis, Knin i Sibenik®, broj 14/88, Sluzbeni vjesnik
Sibensko kninske Zupanije 8/99, 1/01, 5/02, 5/06; Sluzbeni glasnik Grada Sibenika 6/08, 4/14, 2/16
i 8/16).

Ova izjava je sastavni dio ovog tehnnicke dokumentacije.

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 52, stavak 1., donosi se slijedece

. Izjava o medusobnoj uskladenosti glavnog projekta

kojom se potvrduje da su medusobno uskladeni gradevinski projekt infrastrukture, gradevinski
projekt konstrukcije i projekt niskonaponske infrastrukture i svi ostali dijelovi glavnog projekta

Gradevina: Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska
kat. ¢cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE
Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Ova izjava sastavni je dio navedene tehnicke dokumentacije.

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 51, stavak 1., donosi se slijedeca

. Izjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

kojom se potvrduje da je tehnicka dokumentacija izradena u skladu s tehni¢kim propisima za tu
svrhu objekata i prema utvrdenim lokacijskim uvjetima za Infrastrukturu na podrucju "Posjetiteljskog
centra Kanal sv. Ante", na kat. ¢est. zem. 5352/4, k.o. Donje Polje.

Gradevina: Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska
kat. ¢est. zem.: 5352/4,
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subica I. br.2
22000 SIBENIK

Ovaj projekt je uskladen s POSEBNIM UVJETIMA koja odreduju:
- gradevinske uvjete: smjernice pri projektiranju
- suglasnosti, uvjete, potvrde i mislienja nadleznih tijela drzavne uprave,
odnosno pravnih osoba te je uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa:

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17) -

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju(NN 78/15)
Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14-ispravak, 154/14-uredba Viade RH)
Zakon o drZzavnom inspektoratu (NN 116/08, 123/08-ispravak, 49/11)

Zakon o radu (NN 93/14)

Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu na privriemenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)
Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/86)

Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom prenoSenju tereta (NN 42/05)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (NN 21/08)

Pravilnik o sigurnosti i zastiti zdravlja pri radu s rac¢unalom (NN 69/05)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izloZenosti vibracijama na radu (NN 155/08)
Pravilnik o zastiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07)

Pravilnik o pruZanju prve pomoci radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o obavljanju poslova zastite na radu (NN 112/14, 43/15, 72/15)

Pravilnik o ispitivanju radnog okolisa (NN 16/16)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16)

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14, 41/15, 105/15, 61/16,20/17)

VVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVVYVYYVYY
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.
MAPA: 2

Pravilnik o obveznom sadrZaju idejnog projekta (55/14, 41/15, 67/16)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima(NN 112/17, 34/18)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13)
Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Pravilnik o uvjetima i nacinu vodenja gradevnog dnevnika (NN 6/00)

Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 146/18)

Zakon o gradevnim proizvodima ( NN br. 76/13)

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje ( NN br. 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inZenjera u graditeljstvu i prostornom uredenju ( NN 78/15)
Zakon o zastiti od pozara ( NN br. 92/10 )

Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina ( NN br. 64/14 )

Pravilnik o tehnickim dopustenjima za gradevne proizvode ( NN br. 103/08)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o sadrZaju i izgledu plo¢e kojom se oznacava gradiliste (NN 42/14).)

Pravilnik o sadrZaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrZzavanja gradevine (NN
43/14.)

VVVVVVVVVVVYVYVVVYVYYVY

» Pravilnik o nac¢inu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog
dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjesS¢a nadzornog inZzenjera (NN 111/14.,107/15., 20/17)

» Pravilnik o odrzavanju gradevina (N.N. 122/14)

» Zakon o zastiti od poZara (N.N. 92/10)

» Pravilnik o ofpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju poZara
(N.N. 29/13, 87/15)

» Zakon o tehnickim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti  (N.N. 80/13, 14/14)

»  Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (N.N.  141/11)

»  Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (N.N.
103/08,147/09,87/10,129/11)

»  Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Projekt konstrukcije — betonske i zidane konstrukcije
- EN 1990 Eurokod 0: Osnove projektiranja konstrukcija
- EN 1991 Eurokod 1: Djelovanja na konstrukcije
- EN 1992 Eurokod 2: Projektiranje betonskih konstrukcija
- EN 1996 Eurokod 6: Projektiranje zidanih konstrukcija
- EN 1997 Eurokod 7: Geotehnicko projektiranje
- EN 1998 Eurokod 8: Projektiranje konstrukcija otpornih na potres

Projektant:
Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Projektantski ured: ~ DOM — KONZALTING d.o.o.
Sarajevska 3, 22000 Sibenik

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

B. TEHNICKI DIO

ZajedniCka oznaka projekta: KSA 25/2017 Mapa 2
Broj projekta struke: TD 25/2017
Izmjena: 5

SIBENIK, listopad, 2020.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

» Separat projektnog zadatka

1. PROJEKTNI ZADATAK

* Uvod
Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. ¢est. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE
Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK
» Zadatak

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju izgradnje infrastrukture na podrucju posjetiteljskog
centra Kanal sv. Ante, koji Ce biti smjesten u uvali Minerska, u znacajnom krajobrazu kanal-luka u
Sibeniku, na kat. ¢est. zem. 5352/4, K.O. Donje Polje.

Prilikom projektiranja planirati kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivse vojarne ,Minerska”.

Glavni projekt potrebno je izraditi na temelju vaZecih propisa, tehnickih normativa i standarda.
Isporucuje se investitoru u 3 (tri) primjerka.

. Napomena

Tijekom izrade projekta obaviljati stalne konzultacije s glavnim projektantom radi eventualnih izmjena
i dopuna projektnog zadatka, te radi potpune uskladenosti cjelokupne projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija je sastavni dio GLAVNOG PROJEKTA za ISHOPENJE GRADEVINSKE
DOZVOLE.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Tehnicki opis

Ovom projektnom dokumentacijom prikazana je planirana izgradnja infrastrukture na podrucju
posjetiteliskog centra Kanal sv. Ante, koji ce biti smjesten u uvali Minerska, u znacajnom krajobrazu
kanal-luka u Sibeniku, na kat. ¢est. zem. 5352/4, K.O. Donje Polje. Prilikom projektiranja planiran je
kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivse vojarne ,Minerska®“.

Izrada infrastrukture odnosi se na sljedece objekte posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante:
1. Gradevina 1 — centralna zgrada

Gradevina 2 — caffe bar

Gradevina 3 — sanitarije za posjetitelje

Gradevina 4 — gastro prezentacijski i edukacijski centar

Gradevina 5 — hangari

S 0 A D

Pristupna zona za prihvat posjetitelja

Gore navedeni objekti su tretirani kao sloZena gradevina te su obradeni u zasebnoj projektnoj
dokumentaciji.

Postojece stanje

Projekt obuhvaca rekonstrukciju dotrajale i unistene elektro, vodovodne i fekalne mreZe na podrucju
bivse vojarne Minerska.

Na predmetnom podrucju nalaze se postojece gradevine bivse vojarne Minerska koje su izgradene
prije 15. veljace 1968. godine te svaka gradevina ima Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine.

1. Gradevina 1 — centralna zgrada - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa 361-04/13-
01/14, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 2.travnja 2013.)

2. Gradevina 2 — caffe bar - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa 361-04/13-01/15,
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 2.travnja 2013.)

3. Gradevina 3 — sanitarije za posjetitelie - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa
361-04/13-01/24, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 19.kolovoza 2013.)

4. Gradevina 4 — gastro prezentacijski i edukacijski centar - Uvjerenje o vremenu gradenja
gradevine (Klasa 361-04/13-01/47, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 22.07.2013.)

5. Gradevina 5 — hangari - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa 361-04/13-01/46,
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 22.07.2013.)

U postoje¢im gradevinama bila je organizirana vodoopskrba na nacin da se voda dovozila
cisternama te punila vodosprema od koje se dalje sa vodovodnim cijevima vrsila distribucija do
postojecih gradevina. Unutar postojecih gradevina postojali su sanitarni ¢vorovi (toaleti i tusevi) , te
se odvodnja vrsila na nacin da se fekalna voda ispustala direktno u more.

S vremenom postojeca elektro, vodovodna i fekalna mreZa na podrucju bivse vojarne Minerska je
dotrajala i unistena.

20



L]
-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Novoprojektirano stanje

Vodonepropusna sabirna jama izvodi se kao jednokomorna, radnog volumena 20 m3.
Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama izvodi se kao podzemna.

Na prethodno izveden zemljani iskop - temeljinu podlogu izvodi se polaganje sloja
podloZnog betona klase C12/15, debljine h=10 cm.

Na izveden podlozZni beton izvodi se polaganje hidroizolacijskog sloja, te izvedba temeljne
plo¢e sabirne jame. Temeljna ploca izvodi se tlocrtnih dimenzija 3,80 cm x 4,80 m', debljine
h=25 cm.

U dijelu sabirne jame izvodi se udubljenje za usisnu pumpu kosare dimenzije a/b= 1,05 /
1,05 m' dubine h=0,50 m".

Temeljna arm. betonska ploca izvodi se betonom klase C 35/45, uz koristenje sulfatno
otpornog cementa. Debljina temeljne ploCe iznosi h= 25 cm.

Arm. betonski zidovi sabirne jame izvode se debljine b=25 cm, betonom klase C 35/45, uz
koristenje sulfatno otpornog cementa.
Ukupna visina zidova iznosi h=1,99 m', mjereno od gornje kote temeljne ploce.

Arm. betonska plo¢a izvodi se debljine h= 20 cm, betonom klase C 35/45, uz koristenje
sulfatno otpornog cementa.

Armiranje konstrukcije izvesti s mreZastom armaturom B500R — M, i rebrastom armaturom
B500B - R.

Stropna plo¢a uredaja za proc¢is¢avanje nije predvidena za kretanje vozila.

PREPUMPNO OKNO 2 — zbog dubine iskopa od 5,50 m', a zbog visina uljeva i postavljanja crpki
istu je potrebno izvesti kao arm. betonsku konstrukciju.

Temeljenje konstrukcije izvesti na temeljnoj arm. betonskoj plo¢i debljine 25 cm, dok se zidovi
izvode debljine 25 cm.

Temeljna arm. betonska plo¢a izvodi se na prethodno pripremlijenu podlogu.

Betoniranje izvesti betonom klase C ,5/45 uz koristenje sulftano otpornog cementa zbog agresivnog
medija.

Zavrsno se na prepumpnom oknu izvodi arm. betonska plo¢a debljine 20 cm.
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POZICIJA SABIRNE JAME:
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Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama izvodi se kao podzemna, na jugoistoénom dijelu
gradevinske cestice kat. cest. zem. 5352/4 K.O. Donje Polje, udaljena od isto¢nog ruba gradevinske
¢estice 5,00 m' na najblizem dijelu.

Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama je maksimalnih tlocrtnih dimenzija 3,80 x 4,30 m'.
Maksimalna visina jame od donje kote temeljne plo¢e do gornje kote stropne ploc¢e iznosi h= 2,19

’

m'.
Gornja plo¢a izvodi se u nivou postojeceg terena.

Fekalne vode koje se dovode do vodonepropusne sabirne jame dovode se tlacnim cijevima, @100
mm dovod do sabirne jame, tlacnost 12 bara.

Sve instalacijske cijevi polaZu se u prethodno iskopane rovove, polaZu se u sloj pijeska, visine h= 30

cm iznad cijevi, a preostali dio kanala popunjava se kvalitetnim materijalom iz iskopa, zavrsno se
polaZe sloj plodne zemlje u visini od 10 cm.

Projektant:

Tomislav Morovi¢, struc€.spec. ing. grad
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» Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19) ¢lanci 7-19., daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa . br.2
22000 SIBENIK
kojom se potvrduje da je glavni projekt za gradevinu:
projektiran tako da je gradevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da tijekom trajanja

ispunjava temeljne i druge zahtjeve:

1. MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

- tako da predvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce: rusenje gradevine ili njenog dijela,
deformacije nedopustena stupnja, ostecenja gradevnog sklopa ili opreme te nesrazmjerno velika
ostec¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala

2. _SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

- tako da se u slucaju poZara: o¢uva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena, sprijeci
sirenje vatre i dima unutar gradevine, sprijeci sirenje vatre na susjedne gradevine, omoguci da
osobe neozlijedene napuste gradevinu te omoguci zastita spasavatelja

3. HIGIJENE, ZDRAVLJE | ZASTITE OKOLISA

- tako da ih ne ugroZava: oslobadanje opasnih plinova, para i drugih Stetnih stvari, emisije opasnog
zracenja, oneciscenje vode i tla, neodgovarajuce odvodenje otpadnih voda, dima i plinova,
nepropisno postupanje sa otpadom te sakupljanje viage u dijelovima gradevine

4. SIGURNOSTI | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE
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- tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika; da se omoguci pristupacnosti i
uporaba od strane osoba smanjene pokretljivosti

5. ZASTITE OD BUKE

-tako da zvuk koji zamjecuju osobe u gradevini ili njenoj blizini bude na razini koja ne ugroZava
zdravlje i osigurava no¢ni mir

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

- tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrosnja energije prilikom koristenja uredaja za
grifanje, hladenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niza od nje, a da za osobe koje
borave u gradevini budu osigurani zadovoljavajuci toplinski uvjeti. Gradevine moraju biti energetski
ucinkovite tako da koriste Sto manje energije tiiekom gradenja i razgradnje

7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

- ponovna uporaba ili mogucnost reciklaZze gradevine, njenih materijala i dijelova nakon uklanjanja;
trajnost gradevine; uporaba okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama

Projektant:

Tomislav Morovi¢, struc.spec.ing.grad.
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» Program kontrole i osiguranja kakvoée

OPCI DIO

Kod svih gradevinskih i gradevinsko obrtni¢kih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala
predvidenog vazecim standardima, projektom, opisima u troskovniku kao i upotreba stru¢ne radne
snage.

Prije poCetka izvodenja, izvodac je duZan na gradilistu kontrolirati sve mjere potrebne za rad,
te pregledati sve izvrsene radove odnosno podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi na gradevini.
Posebnu paznju treba posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata. Ukoliko se uoci
odredena nepravilnost ili nelogi¢nost, izvodac¢ radova duZan je pravovremeno obavijestiti nadzornog
inZenjera, glavnog projektanta i zatraZiti adekvatno rjeSenje.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa vaze¢om tehnickom regulativom i ¢ini
osnowvu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvodenju — NADZOR | IZVODITELJ.
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjestajima o izvrsenim pregledima potvrduje se
osiguranje kvalitete.

Postupak izgradnje mora biti u skladu sa vaze¢cim ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17,
39/19, 125/19).

Investitor mora osigurati stru¢an nadzor nad gradenjem u cijelosti i nad pojedinim segmentima.
Izvodac je duZan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uo¢enim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ.

Izvodac je duZan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po
dovrsenju gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja.

- Vazeci propisi

VazZeci propisi | standardi sadrZani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN
80/13)

- Obvezna tehnicka dokumentacija na gradilistu

Investitor je duZan svim sudionicima izvedbe | kontrole dostaviti svu tehni¢ku dokumentaciju.

- GLAVNI PROJEKT
- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova
Izvoditelj radova je duZan voditi evidenciju radova:

- dnevnik na gradilistu i dnevnike kooperantskih radova

- dnevnik zavarivackih radova

- dnevnik montaze
Izvoditelj je duZan za sve materijale, postupke i uredaje, a u skladu sa navedenim propisima
osigurati isprave o sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije poc¢etka radova ili ugradnje
dostaviti na pregled nadzornom inZenjeru.
Nadzorni inZenjer duZan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i isprave o
Sukladnosti materijala i uredaja. DuZan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom i upisivati
primjedbe, kao i konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama.
Za sve neuskladenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u
tehnickoj dokumentaciji.
- Osnovni program rada kontrole
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip gradevine jesu:
- neprekidna kontrola projektnih rieSenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i
usuglasiti sa projektantom.
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehnickoj ili tehnoloskoj dokumentaciji
- neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala, postupaka i isprava.
- neprekidna kontrola mjera il odstupanja
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- medufazno | fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, sto se evidentira zapisnikom o
preuzimanju.

- Cuvanje svih dokumenata tehni¢ke tehnicke dokumentacije i izvedbe

- Priprema za tehnicki pregled

GRADEVINSKI RADOVI

Izvodac se treba u svemu pridrZzavati nacrta, opisa troskovnika, postojecih tehnickih propisa.
Upotrebljeni materijal mora zadovoljiti postojece gradevinske propise.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.

a) Materijal

Pod jedinicnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. U cijeni su troskovi prijevoza
sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladistenje i uvanje na gradilistu od unistenja
(prebacivanje zastita i sli¢no).

U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala.

Materijal mora odgovarati tehni¢kim propisima i normativima Hrvatskih normi i DIN — a.

b) Beton i mort

Beton i mort treba mijeSati u omjerima kako je to dato u doti¢noj stavci troskovnika. Sav beton u
nacelu mijesa se strojem.

Mortovi se mijesaju na gradilistu od odgovarajuceg pijeska i veznih materijala, cementa, vapna,
gipsa i drugo.

c) Rad

U cijenu izrade treba ukljuciti rad s prijevozom materijala i rad oko zastite gotovih konstrukcija
gradevine od Stetnog utjecaja vrucine, hladnoce i zracnih nepogoda.

a) Skele

Skela mora biti postavijena po ZRN propisima od zdravog materijala i isprobanih elemenata.Pod
skelom podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde.

Kod zemljanih radova u jedini¢nu cijenu ulaze razupore i mostovi za prebacivanje iskopa vecih
adubina.

e) Izmjere

Kod izmjera ima se u svemu pridrZavati gradevinskih propisa i uzanca.

f) Zimski i ljetni rad

Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uklju¢en u zimski rad nece se izvodacu priznati pravo naknade
za posebne dodatke za rad pri hladnoci i za zastitu od hladnoce i vrucine, te zracnih nepogoda, vec
je to sve sadrZzano u jedini¢noj cijeni.Za vrijeme zime izvoda¢ mora gradevinu zastititi, te sve
smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate.

g) Faktor

U jedini¢noj cijeni izvodac si ima pravo zara¢unati faktorom na osnovu zakonskih propisa sve
reZijske troskove uprave i prodaje.

Izvodac¢ ima faktorom obuhvatiti i slijedece radove:

- sve reZije gradilista ukljucivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl.

- najamne troskove za posudene strojeve i drugo

- sva ispitivanja materijala

- uredenje gradilista po zavrsetku rada sa otklanjanjem svih otpada, ostataka grad. materijala,
inventara, pomocnih objekata itd.

- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe

- naknada komunalnom poduzecu.

ZEMLJANI RADOVI
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Prije pocetka zemljanih radova obvezno iskol¢iti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te po
potrebi postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine i snimiti postojeci teren radi obracuna
koli¢ine iskopa. Predvidenu kategoriju tla u troskovniku treba provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti
stvarnu kategoriju i to se ima upisati u grad. dnevnik, a $to obostrano potpisuju nadzorni graditelj i
rukovoditelj gradilista
Izvodenje radova na gradilistu zapoceti tek kada je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu.

Sav iskop se mora izvesti toéno prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim
dnom, ukoliko u projektu nije drugacije predvideno.

Zavrsen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija prije poc¢etka
izvodenja temelja.

Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 cm sa vibro
nabijacem.

U jedini¢nim cijenama uklju¢en je sav rad oko iskopa (ruc¢nog ili mehani¢kog) i to do bilo koje
potrebne dubine, sa svim potrebnim pomocnim radovima, kao sto je niveliranje i planiranje,

nabijanje povrsine, obrubljivanje stranica, osiguranje od uruSavanja, postava potrebne ograde,
crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Takoder za visak iskopanog materijala
potrebno je preavidjeti u jedinicnoj cijeni stavke utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i
planiranje na za to odredenoj gradskoj deponiji.

Ako se prilikom iskopa naide na zemlju drugog sastava nego $to je ispitivanjem terena utvrdeno,
izvoditelj je duZan obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a
postojeci sastav upisati u gradevni dnevnik.

Obracun zemljanih radova vrsi se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno
u sraslom stanju na gradilistu. Odvoz i dovoz materijala obracunava se takoder po volumenu
gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije pocetka radova treba odrediti
to¢no mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povecanje cijene na racun
prijevoza nece priznati. Ukoliko dode do zatrpavanja, urusavanja, odrona ili bilo koje druge Stete
nepaznjom izvoditelja (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja),
izvoditelj je duZan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti stetu bez posebne odstete.

Ukoliko na terenu ima grmlja, panjeva i sl. izvoditelj ih je duZan odstraniti, bez obzira da Ii je
to troskovnikom predvideno. Ovaj rad obracunat ¢e se na temelju odgovarajucih pozicija gradevnih
normi, prema posebnoj analizi potvrdenoj od nadzornog inZenjera. Isto vrijedi i za zastic¢ivanje
Stabala.

Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog materijala na gradilistu:

Navedeni materijal se prihvaca na deponij uz odredene uvjete stalne kontrole nadzorne sluzbe.
Ponudac¢ mora u svim svojim jedini¢nim cijenama obuhvatiti trosak stalnog nadzora. U pogledu
organizacije radilista, svih silaznih i ulaznih rampi kao i odvoz, izvlacenje iz jame i odvoz
mehanizacije mora biti uracunato u jedini¢nu cijenu radova.

Svaki arheoloski nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti.

Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troskovnika.

ISKOP HUMUSA

Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili
privremeno odlagaliste. Rad mora biti obavijen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole
i osiguranja kakvoce (PKOK), projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog
inZenjera i ovim opc¢im tehni¢kim uvjetima (OTU).

Humus se iskopava iskljucivo strojno, a rucno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na
zadovoljavajuci nacin. Siblje se mjestimiéno moZe odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega
mora oadvajiti prije ponovne upotrebe humusa.
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Rad se mjeri u kubicnim metrima stvarno iskopanog humusa, a placa po ugovorenim jedini¢nim
cijenama koje ukljuéuju iskop humusa, prebacivanje u odlagaliste s razastiranjem i planiranjem, kao
i sve ostalo prema opisu u ovom podpoglaviju.

SIROKI ISKOP

Ovaj rad obuhvaca siroke iskope u svim kategorijama materijala koji su predvideni projektom ili
zahtjevom nadzornog inZenjera. Rad uklju¢uje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva.
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dode do potkopavanja ili oStecenja projektom predvidenih
pokosa uslijed ¢ega bi moglo doc¢i do klizanja i odrona. Izvoda¢ je duZan svaki eventualni slu¢aj
potkopavanja ili ostecenja pokosa odmah sanirati po uputama nadzornog inZenjera i za to nema
pravo traZiti odstetu ili naknadu za visak rada ili nepredvideni rad. Siroki iskop treba obavijati
uporabom odgovaraju¢e mehanizacije i drugih sredstava, a ruc¢ni rad ograniCiti na neophodni
minimum. Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli¢itog sastava, pa popre¢na i uzduZzna odvodnja
mora biti u svim fazama rada besprijekorno rijesena. Sva voda mora se izvesti izvan trupa ceste u
pogodne recipijente. OteZani rad kao i zamjena vodom prezasicenog mijesanog materijala, Ciji su
uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, ne¢e se posebno placati.

Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvodaca i nadzorni inZenjer kroz
gradevinsku knjigu.

Rad se placa po kubicnom metru iskopa u sraslom stanju, po jedinicnim cijenama iz ugovora, i to
odijeljeno za pojedine kategorije materijala ("A", "B", "C").

U jedini¢nu cijenu uracunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva,
radovi na uredenju i ¢is¢enju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih
i susjednih povrsina, te izvoda¢ nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.

a/ Iskop u materijalu kategorije "A"

Pod materijalom kategorije "A" podrazumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje
kod cijelog iskopa. Toj skupini pripadaju sve vrste cvrstih i veoma ¢vrstih kamenih tala kompaktnih
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, ukljuc¢ujuci i moguce tanje slojeve
rastresitog materijala na povrsini ili takve stijene s mjestimic¢nim gnijezdima ilovace i lokalnim trosnim
ili zdrobljenim zonama.

U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrZe vie od 50 % samaca veéih od 0,5 m®, za é&iji je iskop
takoder potrebno miniranje.

Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala, izvoda¢ mora raspolagati izvieZbanom i
kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Projekt miniranja, koji ukljucuje i "glatko
miniranje", sastavni je dio POG-a, a prije pocetka radova mora ga odobriti nadzorni inZenjer. Sve
izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inZenjer.

Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, vaZzec¢im
zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti vlastitog gradilista, opreme, objekata, ljudi i
okolisa. Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji bi
prouzrocili ometanje prometa, ljudi i okolida. Ako bi doslo do takvih smetnji, izvodac¢ ih je duZan
odmah otkloniti o svom trosku.

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju.
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Nakon misljenja ovlastene organizacije, kamen iz iskopa bi se mogao rabiti za zamjenu slabog
temeljnog tla, izradu nasipa, nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, agregat za beton i
asfalt.

Ako se radi o velikim koli¢inama iskopa materijala "A" kategorije i nasipa, predlaZe se da se u
neposrednoj blizini gradilista organizira postrojenje za preradu i separaciju kamena.

Nadzorni inZenjer mora dati suglasnost na uporabu tog materijala.

b/ Iskop u materijalu kategorije "B"

Pod materijalom kategorije "B" podrazumijevaju se poluévrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

Toj skupini materijala pripadaju: flisni materijali, ukljucujuci i rastresiti materijal, homogeni lapori,
trosni pjescenjaci i mjeSavine lapora i pjeséenjaka, vecina dolomita (osim vrlo kompaktnih),
raspadnute stijene na povrsini u debljim slojevima s mijesanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni
vapnenac, sve vrste Skriljaca, neki konglomerati i slicni materijall.

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i odredeno miniranje. Medutim, bez obzira
na to sto je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvoda¢ mora u svemu primjenjivati
tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u ¢istom kamenom materijalu (materijalu kategorije
"A"). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar
materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagalista ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.
Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na
utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilisni promet. Ako nije
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a konacni se iskop
obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolnicke konstrukcije. Materijali iz Sirokog iskopa mogu
biti razlicitog sastava, pa popre¢na i uzduZna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno
rijesena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. OteZani rad kao i
zamjena vodom prezasicenog mijesanog materijala, ¢iji su uzroci nepravilan rad i losa odvodnja,
nece se posebno placati.

¢/ Iskop u materijalu kategorije "C"
Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se
mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldoZerom, bagerom, ili skreperom. U ovu
kategoriju spadala bi:
—  sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prasine, prasinaste gline (ilovace),
pjeskovite prasine i les,
—  krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao $to su pijesak, Sljunak odnosno njihove
mjesavine, prirodne kamene drobine - siparisni ili sli¢ni materijali,
— mjesovita tla koja su mjesavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima
primjenjuje ponekad samo radi povecanja ucinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj
preavideni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.
Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolnicke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi
na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije
dopusteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe
ili istovariti na mjesto stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i
nagibima iz projekta, vodeci racuna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u odredene
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.
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PRIJEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa, koje moZe biti u
usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obi¢no u nasip ili na deponiju.
Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza mogu biti razliciti s obzirom na kategoriju i kolicinu
materijala, nacin iskopa, utovara te duljinu prijevoza.
Kapacitet prijevoza treba biti usuglasen s kapacitetom iskopa, ali i s kapacitetom strojeva za
nabifjanje pri izradi nasipa. Kod prijevoza mora se racunati s masom materijala u rastresitom stanju
zbog ogranic¢ene veli¢ine sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj vozila.
Prijevoz treba biti brz i ekonomic¢an.
Prijevozne duzine, po prethodno izradenim gradilisnim cestama ili cestama javnog prometa po ovim
tehnickim uvjetima, dijele se u grupe:

— guranje ili odlaganje do duZine 10 m (obracunato u iskopu)

— guranje na duzinu 10-60 m

—  guranje na duZinu 60-100 m

- prijevoz od 100-300 m

- prijevoz od 300-600 m

—  prijevoz od 600-1500 m

—  prijevoz na duZinu 1500-5000 m

—  prijevoz na duZinu vecu od 5000

—  Koligina prevezenog materijala mjeri se u kubicnim metrima iskopanog sraslog materijala

prema projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Ako se mora prevesti
materijal iz pozajmista, prijevoz se mjeri po kubicnom metru izradenog nasipa.

Placa se prema ugovorenim jedinicnim cijenama za kubi¢ni metar prevezenog materijala na
odredenu prijevoznu duZinu.

Uredenje temeljnog tla

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo, da bez Stetnih
posljedica preuzme opterecenje od nasipa i kolnicke konstrukcije i prometno opterecenje (na dijelu
ceste u nasipu), odnosno kolni¢ku konstrukciju te prometno opterecenje (na dijelu ceste u usjeku).
Dubina do koje se ureduje temeljno tlo odredena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.
Rad se mjeri i obracunava po ¢etvornom metru stvarno uredenog temeljnog tla.

Placa se po ugovorenim jediniénim cijenama u koje je uracunato ¢isc¢enje, planiranje, eventualno
rijanje tla radi susenja, vlaZenja i zbijanje, tj. potpuno uredenje temeljnog tla.

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom

Rad ukljucuje iskop sloja slabog materijala u temeljinom tlu s odvozom na deponiju te njegovu
zamjenu izradom nabijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se kvalitetnijim materijalom, kada se zbog svojstava
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajuci nacin rada, ne mogu postici zahtjevi kakvoce iz poglavija
2-08.1.

Materijal za zamjenu predlaZe izvodac, a odobrava nadzorni inZenjer.

Ako debljina sloja nije odredena projektom, odreduje se na pokusnoj dionici duljine najmanje 50 m.
Na pokusnoj dionici odreduje se i vrsta strojeva za nabijanje i nacin njihova rada.

IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvaca nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaZenje ili susenje, te grubo
planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i nabijanje.
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Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduZnom smjeru ili nagibu Kkoji je
najvise jednak projektiranom uzduZnom nagibu nivelete.

U popre¢nom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni popre¢ni pad od 4% u svim fazama izrade.
Svaki nasuti sloj mora se nabijati u punoj sirini odgovarajuc¢im sredstvima za nabijanje. Nabijati treba
od nizeg ruba prema visem. Materijal treba navoziti po vec¢ djelomicno nabijenom nasipu po
mogucnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoZenjem omoguci odredeno i jednolicno
nabijanje slojeva nasipa.

S nasipavanjem novog sloja moZe se zapoceti tek kada je prethodni sloj dovoljino nabijen i kada je
traZena nabijenost dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog
materijala i dubinskim u¢inkom strojeva za zbijanje.

U blizini objekta izvoda¢ najcesce treba izmijeniti nacin rada na nasipanju i nabijanju, jer veliki
vibracijski strojevi na upravo zavrsenim i starim objektima mogu prouzroCiti ostecenja.

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na
trasi ima snijega i leda.

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruZznom plocom & 30 cm (ovisno o vrsti
materijala) najmanje na svakih 2000 m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m® izvedenog nasipa.

Rad na izradi nasipa od zemljanih mijesanih i kamenih materijala obracunava se mjerenjem u
kubi¢nim metrima ugradenog i zbijenog nasipa (2-09.1, 2-09.2 i 2-09.3).

Placa se po jedinicnoj cijeni u koju su ukljuceni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje,
vlaZenje ili susenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te ¢is¢enje okoline nasipa.

a/ lzrada nasipa od zemljanih materijala
Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline niske do visoke plasticnosti, prasine, glinoviti
pijesci i sli¢ni materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvacen iskopnom
kategorijom "C").
Ti se materijali zbijaju jeZevima, glatkim valjcima na kotacima s gumama i vibroplo¢ama.
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveca debljina razgrnutog
sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o
debljinama slojeva u kojima se materijal moZe pravilno zbiti odredenim sredstvima za zbijanje. Pri
odredivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale
iz usjeka i pozajmista, ako to nije ucinjeno u geotehnickom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu
materijala. Treba ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala.
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10
veci od 9. Upotreba materijala kod kojih je U < 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) takoder je
moguca, ali uz primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje).
Optimalna koli¢ina vode mora biti manja od We, < 25 %.
Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od Y4 = 1,50 g/cm®
za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe vise od 3,0 m Yq = 1,55 g/cm®.
Materijal ne smije imati granicu te¢enja vecu od Wz < 65 %.
Materijal ne smije imati indeks plasti¢nosti vec¢i od Ip < 30.
Bubrenje materijala pod vodom nakon Cetiri dana ne smije biti vece od 4 %.
Proctorov broj mora iznositi Pb = O do 0,20.

b/ lzrada nasipa od mijesanih materijala
Pod mijesanim materijalima podrazumijevaju se mijeSani kameni i zemljani materijali, glinoviti
sljunci, zaglinjeni kameni drobljenci, tro$ne stijene - Skriljci, lapor, flisni materijali i slicno, tj. materijali
koji su manje osjetljivi na djelovanje vode (vecina materijala iskopne kategorije "B" i dio materijala
iskopne kategorije "C").
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Ti materijali se nabijaju valjcima.

Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 30 do 60 cm.

Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10
veci od 9.

Za slojeve nasipa visokih preko 2.0 m na dijelu od podnoZja nasipa do visine 2.0 m ispod planuma
posteljice potreban modul stisljivosti Ms = 35 Mpa, mjereno plocom & 30 cm.

Za slojeve nasipa niZzih od 2.0 m i slojeve nasipa visih od 2.0 m u zoni 2.0 m ispod planuma
posteljice potreban modul stisljivosti Ms = 40 Mpa, mjereno plocom & 30 cm.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju
udovoljavati zahtjevima vaZecih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je duZan izraditi projekt
betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu
Sukladno s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (17/17), te svim pratecim normativima.

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlacne ¢vrstoce (marka betona) i
to kao karakteristicna vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN
206-1.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju
ispunjavati zahtjeve normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehni¢kom
propisu za gradevinske konstrukcije.

Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku moraju sadrZavati podatke
prema normi HRN EN 206-1.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeZzeg betona provodi se prema
normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o¢vrsnulog betona prema normama niza HRN
EN 12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja,
dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava
prethodnim ispitivanjima.

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inZenjer je duZan izvijestiti Projektanta i Investitora.

Nuzna je njega ugradenog betona da se ne pojave Stetne pukotine, a u svemu prema projektu
betona, vazec¢im propisima i pravilima struke.

Oplata

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema vazec¢im tehni¢kim propisima s
obveznim, vaZec¢im normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali
materijali koji se Koriste pri izradi oplate.

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim plocama ili daskama sa stisnutim
sljubnicama. Povrsina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je duZan bez posebne
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naknade nakon skidanja oplate, ocistiti povrsinu betona od eventualnih curki i ostataka premaza
oplate i sl.

Ugradbu betona treba izvesti paZljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe,
beton se sabija vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vrsiti do te mjere
da ne dode do segregacije betona.

Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridrZzavati nacrta oplate, armaturnih
nacrta, detalja za razne ugradbe, statickog proracuna te uputa projektanta - konstruktera i
nadzornog inZenjera.

Betonski celik
Betonski ¢elik treba udovoljavati zahtjevima vaZecih propisa.

Za éelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni &elik — 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje
betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-
2:1999), nHRNEN 10080-3
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehniéki uvjeti isporuke celika razreda
B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik —
4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke &elika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Celik za
armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 5. dio: TehniCki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih
mreZa (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni
celik — 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih resetki za gredice (prEN 10080-6:1999).
Potvrdivanje sukladnosti ¢elika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme
nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava celika za armiranje odnosno
¢elika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.
Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehni¢kim pravilima iz Priloga H Tehnickog propisa
za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.
Sva armatura je iz ¢elika S500/560 u obliku je Sipki ili mreZa. Osobito postivati projektom preadvidene
razmake i zastitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moZe zapoceti bez
prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inZenjera i njegove dozvole.
Kolicine Zeljeza (armature) u troskovniku date su aproksimativno. Tocne koli¢ine date su u
armaturnim nacrtima.U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, cis¢enje od rde,
rezanje, savijanje i montaZa. Cijena poloZene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima
zavarena ili vezivana.
Betonsko Zeljezo mora biti uredno poloZeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje moze
zapoceti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inZenjeru.
Prilikom betoniranja narocito treba paziti da armatura ostane u poloZaju predvidenom statickim
proracunom i nacrtom.

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obradeni projektom betona.
U jedinicnim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadrZani su svi pripremni radovi,
skele, zastita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.
U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplate i Zeljeza date su odvojeno, a u
slu¢ajevima kada nisu posebno iskazani, jedini¢na cijena se odnosi na kompletan rad i materijal
(beton s oplatom i armaturom).
Obracun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema vaZec¢im propisima i
prosjecnim normama u gradevinarstvu, ako to nije troskovnikom drugacije predvideno.
Klasa betona za sve arm. bet. i montaZzne konstrukcije su odredene u statickom proracunu, pa ih se
izvoditelf mora pridrZavati, kao i dimenzija odredenih nacrtima.
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Izvoditelj je duZan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristicne
konstrukcije. Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema vazec¢im propisima. Sve
troskove oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditelj.

Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera.

Obrada gornjih povrsina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traZi drugacije

Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Armiranobetonski, montaZni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u
pravilu u glatkoj ili limenoj oplati.

TESARSKI RADOVI

OPLATA

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene grade (jelove, borove i sl.), a prema opisu doti¢ne stavke
u troskovniku. Upotrebljena grada mora odgovarati normativima.

Za sve betonske elemente i dijelove bet. elemenata gdje je potrebna oplata istu treba na vrijeme i
to¢no postaviti po planu oplate.

Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izoblicenja u konstrukciji.

Kod sklapanja oplate raditi paZljivo da ne bi doslo do oste¢enja stupova i greda, utora za ostakljenje
itd.

Oplata se izvodi uglavnom glatka za dijelove bet. elemenata koji se posebno ne obraduju, te obi¢na
oplata zidova i dijelova greda koji se Zbukaju.

Svu oplatu izvesti tocno prema pojedinostima nacrta, i uputama projektanta, a gradnja za izvedbu
oplate mora odgovarati propisima.

Cijena treba da sadrzi materijal, pomagala, pripremu i troskove uprave i prodaje, te amortizaciju.

« NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni
propisi iz tog podrucja su:

- Zakon o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog

otpada (Narodne novine 50/05, 39/09)

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07, 111/07)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine 38/08)

Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopce ne sadrZi ili sadrZi malo tvari
koje podlijeZu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugroZavaju okolis.

Nakon zavrsetka radova gradiliste treba ocistiti od otpadaka i suvisnog materijala i okolni dio
terena dovesti u prvobitno stanje.

Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvoda¢ otpada Cija se vrijedna sredstva
mogu iskoristiti duZan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i
osigurati uvjete skladistenja za ocuvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.
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Taj pravilnik predvida slijedece moguce postupke s otpadom:
- kemijsko-fizikalna obrada,

— bioloska obrada,

- termi¢ka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciliem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moZe biti: neutralizacija, taloZenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termic¢kim postupkom. Provodi se s ciliem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloSkih svojstava, a moZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moZe biti:
usitnjavanje, ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, o¢vrscivanje te postupci kojima se
smanjuje utjecaj Stetnih tvari koje sadrZi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju s gradevnim
otpadom.

Moguca je termi¢ka obradu za slijedeci otpad:
- drvo
- plastiku,
- asfalt koji sadrZi katran i
— katran i proizvodi koji sadrZe katran.

Kondicioniranjem se moZe obraditi slijedeci otpad:
- gradevinski materijali na bazi azbesta
- asfalt koji sadrZi katran,
— asfalt (bez katrana)
— Kkatran i proizvodi koji sadrZe katran
- izolacijski materijal koji sadrZi azbest i
— mijesani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moZe se odvesti u najblize
javno odlagaliste otpada: beton, cigle, plocice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo,
Staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i ¢elik, kositar, mijesani materijali,
kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpada i suviSsnog materijala, postupiti
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.
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RAZRED NADZORA IZVODPENJA

Za nadzor izvodenja zidanih konstrukcija nema zasada posebne norme. Stoga je moguce primjeniti
nadzor nad izvedbom zidanih konstrukcija kroz razrede izvedbe (A-C), odnosno nadzorni inZenjer
provodi kontrolu razreda izvedbe zida i utvrduje postoji li osposobljenost izvodaca za provedbu
projektom specificiranog razreda izvedbe. Nadalje, u vezi nadzora mogu se izravno primjeniti i
odredbe Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17), kao i uvjeti iz ugovora izmedu investitora | izvodaca
u kojem se medusobni odnosi mogu podrobno ugovoriti.

Za odabir razreda nadzora betonskih dijelova zidanih konstrukcija upucuje se na normu HRN EN
13760-1 Izvedba betonskih konstrukcija.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRAPUJU NA GRADILISTU

Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovijeno zide mogu biti
izradeni na gradilistu za potrebe tog gradilista. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti
dokazana njihova uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima
gradevnog proizvoda izvodac zapisuje u gradevinski dnevnik

NACIN KONTROLE GRADEVNIH PROIZVODA PRIJE UGRADNJE

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu izvan gradiliSta smije se ugraditi u zidanu
konstrukciju ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Izvodac¢ mora prije poc¢etka ugradnje u
zidanu konstrukciju provijeriti je li izradeno, odnosno proizvedeno predgotovijeno zide u skladu sa
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja predgotovijenog
zida doslo do njegovog ostecenja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehni¢ka svojstva zidane konstrukcije.

Nadzorni inZenjer mora dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski
dnevnik.

DOKAZIVANJE NOSIVOSTI | UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE

Prema TPGK za dokaz uporabljivosi zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:
o zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima
ugradenim u zidanu konstrukciju
o rezultate nadzornih radnji | kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno
provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u zidanu konstrukciju
o dokaze uporabljivosti
rezultate ispitivanja pokusnim optere¢enjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova
uvjete gradenja koji mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva zidane konstrukcije

O O

UVJETI GRADENJA | DRUGI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJE TRAJNOSTI

Nadzorni inZenjer provodi kontrolu razreda izvedbe zida (A, B, C) | utvrduje da postoji
osposobljenost izvodaca za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.

OSTALI RADOVI I MATERIJALI
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Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih
vazecih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuca i
kontrolna ispitivanja, odnosno prilazu isprave o sukladnosti. Izvedba svih radova treba biti ispravna,
kvalitetna i pod stalnim stru¢nim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

Za vrijeme izvodenja radova potreban je stalni tehnicki nadzor. Preporuca se stalni kvalificirani
nadzor gradevinske struke koji ce moci realizirati sve postavke iz ovog projekta.

ISPRAVE O SUKLADNOSTI, MJERENJA | ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI UZ
ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU:

- Isprave o sukladnosti svih ugradenih materijala

- Dokazi o sukladnosti za ugradene proizvode i opremu

- Isprave o sukladnosti vezani za zastitu zdravlja

- Isprave o sukladnosti u odnosu na vatrootpornost

- Isprave o sukladnosti o izvrSenom mjerenju akusti¢nih prolaza

- Isprave o sukladnosti na otpornost od habanja materijala

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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. Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni propisi iz tog
podrucja su:

- Zakon o otpadu (NN 34/95)

- Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96)

- Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (NN 123/97)
Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u interni otpad jer uopée ne sadrzi ili sadrzi malo tvari
koje podlijezu fizikalnoj, kemijskoj i bioloSkoj razgradnji pa ne ugroZzavaju okolis.
Nakon zavrSetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpadaka i suviSnog materijala i okolni dio terena
dovesti u prvobitno stanje.
Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada €ija se vrijedna sredstva mogu
iskoristiti duzan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i osigurati
uvjete skladistenja za oCuvanje kakvocée u svrhu ponovne obrade.
Taj pravilnik predvida slijede¢e moguce postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,

- bioloSka obrada,

- termicka obrada,

- kondicioniranje otpada i

- odlaganje otpada.
Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s cillem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno biolodkih svojstava, a moze biti: neutralizacija, taloZenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.
BioloSka obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, odnosno
bioloSkih svojstava, a moze biti: aerobna i anaerobna razgradnja.
Termicka obrada je obrada termiCkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloSkih svojstava, a moze biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, sinteriranje,
Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.
Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moze biti: usitnjavanje,
ovlaZzivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, ocvrscivanje te postupci kojima se smanjuje
utjecaj Stetnih tvari koje sadrzi otpad.
S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o uvjetima za postupanje s otpadom.
Taj pravilnik predvida mogucéu termi¢ku obradu za slijedeéi otpad:

- drvo

- plastiku,

- asfalt koji sadrzi katran i

- katran i proizvodi koji sadrze katran.

Kondicioniranjem se moze obraditi slijedec¢i otpad:
- gradevinski materijali na bazi azbesta,
- asfalt koji sadrzi katran,
- asfalt (bez katrana)
- katran i proizvodi koji sadrze katran
— izolacijski materijal koji sadrzi azbest i
- mijeSani gradevni otpad i otpad od ruenja.
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Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moze se odvesti u najblize javno
odlagaliste otpada: beton, cigle, plo€ice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo, staklo,
plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i Celik, kositar, mijeSani materijali, kablovi,
zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrSetka radova gradiliste treba odistiti od otpada i suviSnog materijala, postupiti prema
iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.

Projektant:

Tomislav Morovié, struc.spec. ing. grad
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. Konstruktivni materijali

Sva potrebna gradiva, te njihovi sastojci, trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih propisa, normi i
pravila struke. Ukratko ¢e se navesti osnovna svojstva i zahtjevi na osnovna gradiva (beton,
betonski ¢elik) za glavne konstruktivne elemente.

e Beton

Projekt betona treba izraditi Izvoditelj i dostaviti ga na suglasnost Projektantu, a u svemu sukladno
zahtjevima ovog projekta. Beton je potrebno propisno njegovati da se ne pojave Stetne pukotine od
Skupljanja.

Razredi izloZenosti prema HRN EN 206-1 su sljedeci:

TEMELJI- razred izloZenosti-XA3 (beton izloZen kemijskom djelovanju agresivnih otpadnih
voda)

najmanyji razred tlacne ¢vrstoce betona:
najvec¢i vodocementni omjer:

C 35/45
0,45

agregat (Dmax) 16 mm (preporucena vrijednost)
razred konzistencije  S4 (preporucena vrijednost)
najmanja kolicina cementa: 360 kg/m3, visoko sulfatno otporni cement
najmanja debljina zastitnog sloja: 55 mm
povecanje zastitnog sloja za temelje koji se
izvode na povrsini podloZnog betona: 35 mm
nazivna debljina zastitnog sloja: 55 mm

ZIDOVI KONSTRUKCIJE - razred izloZenosti-XA3 (beton izloZzen kemijskom djelovanju
agresivnih otpadnih voda)

C 35/45
0,45

najmanyji razred tlacne ¢vrstoce betona:
najveci vodocementni omjer:

agregat (Dmax)
razred konzistencije
najmanja koli¢ina cementa:
najmanja debljina zastitnog sloja:

povecanje zastitnog sloja za temelje koji se
izvode na povrsini podloZnog betona:

nazivna debljina zastitnog sloja:

16 mm (preporucena vrijednost)

S4 (preporucena vrijednost)

360 kg/m3, visoko sulfatno otporni cement
55 mm

10-15 mm

25-30 mm

Usvaja se klasa betona C 35/45, sitnozrni za temeljnu plocu i arm. betonske zidove. Koristiti
visoko sulfatno otporni cement, s dodatkom aeranta za vodonepropusnost. Te klasa betona

C 12/15 za izravnavajuci beton (podbeton).
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Za osiquranje vodonepropusnosti betona koristiti dodatke za vodonepropusnost betona,
Tehnic¢ki podaci dodatka za vodonepropusnost:

Kemijski sastav:djelomi¢no neutralizirani sastav amino alkohola, Specificne gustoce 1,00 — 1,04
kg/l (+20° C), pH vrijednosti 9,1 + 1,00, sadrZaja klorida topivih u vodi <0,1 M-%, viskoziteta < 20 —
50 mPa (pri +20° C), alkalnog sadrzaja <1%.

* Armatura

B500 - rebraste Sipke u gredama i stupovima

Odabrani ¢elik za armiranje B500B. Karakteristike odabranog ¢elika su:
- karakteristicna ¢vrstoca, fy= 500N/mm?

- koeficijent armiranja, ys= 1,15

- racunska granica popustanja ¢elika:

’YS 1’
- zavarene armaturne mreZe za plosne elemente i vilice

Osobito voditi racuna o predvidenom rasporedu i poloZaju Sipki, te zahtijevanim zastitnim slojevima
betona do armature.

. Temeljenje

Pregledom terena utvrdeno je da se radi o stjenovitom tlu A kategorije — s manjim
podrucjima zemljanih slojeva - velike ¢vrstoce i koherentnosti.

U nedostatku geotehnic¢kog izvjestaja, svi proracuni su radeni na temelju pretpostavijenih
parametara.

Prema procjeni temeljnog tla na predmetnoj lokaciji pretpostaviljena dopustena naprezanja
iznose min Qaop=400 KN/m?.

Prije pocetka gradnje potrebno je utvrditi da li su pretpostavijeni parametri koristeni u
proracunu zadovoljavajuéi da li odgovaraju stanju na terenu. Ukoliko to nije sluéaj potrebno
je kontaktirati projektanta i izvrSiti potrebne korekcije prorac¢una.

Sve radove na iskopu i pripremi podtemeljnog tla treba izvoditi pod stalnim stru¢nim nadzorom.
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. Opis elemenata i dijelova konstrukcije

Proracunom konstrukcije obuhvaceni su konstruktivni elementi gradevine: temelji, nosivi zidovi,
ploce, grede, stupovi, serklaZi.

vanjski i unutrasnji nosivi zidovi:

materijal armirani beton C 35/45,
S visoko sulfatno otpornim cementom, min 360 kg/m3
debljina: 25cmi20cm
temeljna AB ploca:
materijal armirani beton C 35/45,
S visoko sulfatno otpornim cementom, min 360 kg/m3
debljina: 25 cm
staticki sustav: plo¢a oslonjena na 4 strane
AB ploca:
materijal armirani beton C 35/45,
S visoko sulfatno otpornim cementom, min 360 kg/m3
debljina: 20 cm
statiCki sustav: plo¢a oslonjena na 4 strane
» Materijal
klasa betona: C 12/15 (podlozni beton), C 35/45
armatura: B500B-R i B500B-Q, vilice B500B-R

Pravila armiranja

Cisti horizontalni i gisti vertikalni razmak izmedu paralelnih pojedinaénih $ipki armature ne smije biti
manji od 3.0 cm. Taj razmak mora biti najmanje jednak promjeru Sipki armature, a ne smije biti
maniji od 0.8 nominalne veli¢ine najveceg zrna agregata. Za utvrdivanje minimalnog €istog razmaka
izmedu susjednih pojedinacnih Sipki armature razli€itih promjera mjerodavan je veéi promijer.
Iznimno, da bi se omogucilo smjeStanje uzduzne armature u poprecni presjek jace armiranih
elemenata, pojedinacne Sipke armature mogu se grupirati jedna uz drugu u snopove, bez
medusobnog razmaka u horizontalnoj, odnosno u vertikalnoj ravnini, vodeci racuna o osiguravanju
uvjeta za efikasnu ugradnju betona. Najveci dopusteni promjer Sipke koju zamjenjuje snop armature
je 44 mm.

Sidrenje armature

Sipke armature mogu se sidriti ravnim dijelom s kukom, savijanjem Sipki u petlju i pomocu Sipki sa
zavarenim poprec¢nim Sipkama.

Sidrenje zategnute glavne armature ravnim Sipkama bez kuka ne dopusta se, osim kada se sidrenje
s kukama ne moze izvesti.

Sipke zategnute rebraste armature sidre se ravnim dijelom ili ravnim dijelom s pravokutnom kukom
(90°).
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Sipke tlaéno napregnute armature u pravilu se sidre bez kuka. Na duljini sidrenja da bi se izbjegli
nepovoljni utjecaji sila cijepanja, beton se uteze vilicama. MreZasta armatura sidri se bez kuka,
osim kada se koristi za vilice.

Vodenje uzduzne armature

Uzduzna armatura mora se prevesti preko slobodnog krajnjeg oslonca ili krajnjeg oslonca s
djelomi¢nim ukljestenjem, i to za gredne nosace najmanje jedna tre¢ina ukupne armature u polju, a
za plo¢e najmanje polovica armature iz polja.

Pri nastavljanju vertikalne armature (sidrenje stupova) predvidaju se za seizmicka podrucja nastavci
bez kuka. Na duljini prijeklopa postavljaju se vilice na manjem razmaku nego u samom stupu,
prema propisima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmickim podrucjima.

Nastavci vlacne armature na prijelomima moraju se izvesti umetanjem ravnih Sipki koje se sidre u
pritisnuto podrucje betona s potrebnom duljinom sidrenja. Svaki prijelom mora se utegnuti vilicama.

Grede i grede T-presjeka

Na mjestima najvecih momenata u poljima i na osloncima odnosno na mjestima ukljesStenja razmak
Sipki uzduzne armature ne smije biti veéi od 15 cm.

Na bo¢nim stranama greda i greda T-presjeka kojih je visina iznad 50 cm, razmak izmedu uzduznih
Sipki armature moze biti najviSe 30 cm. Promjer te armature mora biti najmanje 8 mm. U gredama
se moraju najmanije dvije Sipke glavne armature produljiti ravno preko slobodnih oslonaca.

Promjer spona mora biti najmanje 6 mm, a ako je greda visine 60 cm, spone su min. ¢8 mm.

Stupovi i zidovi

Promjer Zice ili Sipke uzduzne armature u stupovima mora biti najmanje 12 mm, a u stijenama
odnosno nosacima najmanje 8 mm.

U seizmicki aktivnim podrucjima stupovi se armiraju tako §to se uzduzna armatura prevodi preko
¢vorova najmanje 1.0 m (bez nastavljanja na prijeklop), s tim da se zatvorene vilice sa zatvaranjem
na prijeklop po kracoj stranici na toj duljini postavljaju na najve¢éem razmaku 7.5 ®, odnosno 10 cm.
Na ostaloj duljini postavljaju se normalne vilice, bez prijeklopa, na najve¢em razmaku 15 ® odnosno
20 cm.

Ploce

Na krajnjim slobodnim osloncima ploCa, treba jednu trec¢inu do jednu polovicu glavne armature
saviti i prevesti je preko oslonca u gornju zonu. UzduZz slobodnog ruba ploce bez oslonca, osim
potrebne armature za momente savijanja, mora se predvidjeti uzduzna armatura iz konstrukcijskih
razloga, koja se sastoji od najmanje jedne sipke u gornjem i donjem uglu. Podnu armirano betonsku
plo¢u prizemlja iznad armirano betonskog nadozida, odnosno temelja, kao i horizontalne obodne
serklaze u istom nivou, izvesti betonom uz dodatak aditiva za vodonepropusnost betona.Ako se
izvodi kao kontinuirani nosac potrebno je gornju zonu armirati zbog pojave negativnog momenta, a
dio raspona lijevo i desno od srednjeg leZaja (0,1-0,2 L) izbetonirati u punom presjeku bez ugradnje
ispuna.
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Shema nivoa

Proracun konstrukcije sabirne jame

Naziv z[m] h [m] Naziv [ z[m] | h[m]
[strop [ 245] 245] [temelj [
Tabela materijala
No Naziv materijala EkN/m2] u v[kN/m3] af[1/C] Em[kN/m2] um
[ 1 |BelonMB 25 | 3.000e+7] 0.20] 25.00] 1.00085] 3.000e+7] 0.20]

Konture ploca

No Konturni évorovi Sklop Set
1 [372-1018-378-1-372 Nivo: temelj [0.00 m] 1
2 |767-1154-773-137-767 Nivo: strop [2.45 m] 2
3 |767-1154-1018-372-767 Okvir: H_1 1
4 [1371-378-773137 OkvirrH 2 1
5 |773-378-1018-1154-773 Okvir: V_1 1
6 |137-767-372-1-137 Okvir V2 1
T
Dispozicija okvira

1 3'{';1

™~ —

- wdloss

1] H 2

(=] —
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Izometrija modela
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Nivo: temel] [0.00 m]

2.459

kvir H_2

.45

Okvir: H_1
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-

1 ] 1 ]

® ©
. -3 458 -3 45
0 0
kvir: vV_2 - Okvir: V_1

Lista sluajeva opterecenja

LC Naziv pX [kN] pY [kN] pZ [kN]

1 stalno 0.00 0.00 -110.22
2 opterecenje tlom (qQ) 0.00 -0.00 -432 59
3 opterecenje vodom 0.00 -0.00 -278.84
4 pokretno 0.00 0.00 -328.05
5 Komb.: 1. 35x1+1 3xll+1 3xlll+1 5xV 0.00 -0.00 -1565.74
& Komb.: 1.35xI+1 3xllI+1.5x1V 0.00 -0.00 -1203.25
7 Komb.: 1.35x1+1_ 3xlll+1._5xIV 0.00 -0.00 . -1003.37
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Na temelju navedenih parametra za temeljno tlo, geometrije konstrukcije iz projekta arhitekture te
odgovarajucih opterecenja, prislo se postupku dimenzioniranja konstrukcije gradevine.

Sva opterecenja uzeta su prema HRN EN 1991 (Djelovanja na konstrukciju) i to HRN EN 1991-2-1
(Prostorne teZine, vlastite teZine, uporabna opterecenja), HRN EN 1991-2-3 (Opterecenje snijegom),
HRN EN 1991-2-4 (Opterecenje vjetrom) i HRN EN 1998 (Projektiranje konstrukcija otpornih na
potres).

Proracun je proveden u racunalnom programu Radimpex Tower, te je izvrseno dimenzioniranje
potrebne armature.

U racunalnom programu uzeta su opterecenja i to vlastite teZine, tekucine iznutra, tlak podzemne
vode izvana, tlak zemlje izvana.

ARMIRANO BETONSKA STROPNA PLOCA - POZ 100

Dimenzioniranje je izvedeno prema EC 2 normama.
Ploca je nosiva u dva smjera te ¢e se tako dimenzionirati i krizno armirati.

Analiza opterecenja

« Stalno:

- vlastita teZina stropa h = 20 cm 5,00 kN/m2
- Zbuka d = 2,0 cm 0,36 kKN/m2

- slojevi poda 1,36 kN/m2

gk = 6,72 kKN/m2

* Korisno opterecenje (teZina automobila) gk = 20,0 kN/m2

» Opterecenje od snijega sk = 1,00 kN/m2

Proracunske vrijednosti opterecenja

« Stalno opterecenje gd = 1,35 x 6,72 = 9,07 kN/m2

» Korisno opterecenje + opterecenje snijegom qd = 1,50 x (20,0 + 1,0) = 31,5 kN/m2
eq'ed =gd + 12 (qd) = 24,82 kN/m2

eqed =1 (qd) = 15,75 kN/m2
eqged =q'ed + qed =24,82 + 15,75 = 40,57 kKN/m2
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Dimenzioniranje

» materijal: - beton C35/45: fcd = 2,33 kN/cm2

- Celik B500B- fyd = 43,478 kN/cm2
* visina stropne ploce h =20 cm

* pretpostavljena armatura @10 mm

« debljina zastitnog sloja (XA3) ¢ = 4,00 cm

* statiCka visina presjeka d = 16,0 cm

« minimalna armatura:
- As1,min = 0,0013xbxd = 0,0013x100x16,0 = 2,08 cm2/m1
- As1,min = 0,26xbxdxfctm/fyk = 0,26x100x16,0x2,6/500 = 2,17 cm2/m1

» maksimalna armatura:
- As1,max = 0,04xAc = 0,04x100x25 = 100 cm2/m1

Stalno optereéenje Pokretno opterecenje
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INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRAPEVINA:

FAZA: _

SADRZAJ:

BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:
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L DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subica I. br.2, Sibenik

Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje

Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*

GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
25/2017

SIBENIK, listopad, 2020.

2

Rezne sile

Racunski dijagram momenata savijanja za anvelopu kombinacija opterecenja GSN.

Opt 6 [Am] 57 Mot & A&7 % ¥
1 g 1 2
—_— e
;’(J .\\
J 5.50 i ,-"'d—d_h. T
! ! i
i /
a2 ° _.,<.G
- 15,35 o o " 15.25
it o 55 a s o 5 & sm
l._
B.25 b
|
i ; - S 0.00 _ - —
N i
[ 0K
MNivo: strop [2.45 m] Mivo: strop [2.45 m]
Utjecaji u plo&i: max Mx=19.25 / min Mx= 0.00 kNm/m wtjecaji u ploéi: max My= 19.25 / min Igy= 0.00 kNm/m .
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.
MAPA: 2
Dimenzioniranje
Mjerodavno opterecenje: 5-7 v Ba - d.zona [cw®/wMMjerodano opterecenje: 5-7 Bz - g.zona [cm®/m]]
EC 2 (EM 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm 0.00 EC 2 (EM 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm -2.67
1.26 - -1.34 -
2 m 4
2.51 0.00

05

<05

Miva: strop [2.45 m]
pia - d.zona - max Aa,d= 251 cm¥m g

w73 - g.zona - max Aa.g= -2 67 cm®m

Miva: strop [2.45 m]
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

ODABRANA ARMATURA U STROPNOJ PLOCI POZ-100:

DONJU ZONU arm. betonske temeljne ploce u cijelosti armirati s Q-785 (7,85 cm2), uz minimalni
preklop od 45 cm,

GORNJU ZONU arm. betonske temeljne ploce u cijelosti armirati s Q-257 (2,57 cm2), uz minimalni
preklop od 45 cm,

IZNAD SVIH LEZAJEVA UGRADITI KONSTRUKTIVNU ARMATURU 12/10 cm.
NAPOMENA: U skladu s planom armature potrebno je postaviti dodatne armaturne sSipke na
oznacenim mjestima; na mjestima otvora izvedbe ulaznih Sahtova, na mjestima pojave negativnog

momenta u ploci, iznad leZaja, na rubovima ploca uz izvedbu petlji.

Armirano betonska ploca nije predvidena za kretanje motornih vozila.

@12/10 cm

Q257 | ©12/10 cm

\, |
. 40514 @815

L=96, kom. 320
! -15-
L a‘g‘
3 -15-
Q785 : @8/15cm

Q335 Q335
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

ARMIRANO BETONSKI ZIDOVI

Zidovi sabirne jame izvode se kao arm. betonski betonom klase C35/45, debljine h=25 cm.

Armiranje zidova izvoditi s mreZastom armaturom obostrano, armirati s Q-335, s preklopom od
minimalno 45 cm.

Spoj zida i temeljne plocCe osigurati ankerima ugradenim u temeljnu plocu prije betoniranja iste i to
@14/15 cm, a u svemu prema nacrtu u prilogu.

Rezne sile

1

Olvir: H_1 Olkvir: H_1
tiecaji u plo€i: max My= 28.51 / min Igy= 0.00 kNm/m Utjecaji u plogi: max Mx=7.28 / min Mx= 0.00 kNm/m

Okvir: V_1 Okvir V_1
glijecaji u ploci: max My= 1.73 / min My=,0.00 kNm/m tiecaji u plogi: max Mx= 14.21/min My= 0.00 kNm/m
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.
MAPA: 2
Dimenzioniranje
Mijerodavno opterecenje: 5-7 Ba - d.zona [cm®/m]MMjerodavno opterecenje: 5-7 " Ba - d.zona [cm®/mf]
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500M, a=2.00 cm 0.00- EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500M, a=2.00 cm 0.00
0.68 ™ 0.68 ™
1.36 1.36
1 1
S Hhs m = = lsm
IRimn I
a =) H a = 4
2 R L 0 Het gl i
Okovir: H_1 Olvir: V_1
Aa - d.zona - max Aa,d= 1.36 cm¥m wia - d.zona - max Aa,d=135cm¥m g n
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Zidovi sabirne jame izvode se kao arm. betonski betonom klase C35/45, debljine h=25 cm.

Armiranje zidova izvoditi s mreZastom armaturom obostrano, armirati s Q-335, s preklopom od
minimalno 45 cm.

Spoj zida i temeljne plocCe osigurati ankerima ugradenim u temeljnu plocu prije betoniranja iste i to
@14/15 cm, a u svemu prema nacrtu u prilogu.

25
B A

arm.betonski zid

T

Q335 Lo Q3% @8/15 cm
RN - L=165cm
unutarnji prostor | |
o @8/15 cm
Q 335 38/15 cm | .
o b b
e ———— | i M
4 arm.betonski zid .\‘!
o | 5; | I
E— 4014 -15-
Q335 75
| &
-75- '
@815 cm
L=165cm
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

TEMELJNA ARMIRANO BETONSKA PLOCA POZ 000

Stalno opterecenje

.- 4.054

ivo: temel] [0.00 m] n
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subica I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Rezne sile

Racunski dijagram momenata savijanja za anvelopu kombinacija opterecenja GSN.

Miva: temelj [0.00 m]
Utjecaji u plo€i: max Mx= 14.75 / min Mx= 0.00 kNm/m i,ltjecaji u plogi: max My= 1475 / min M= 0.00 kNm/m

Niva: temelj [0.00 m]
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Dimenzioniranje

e L L T e Lt 4

Mjerodavno opterecenje: 5-7 Bz - g.zona [om=/m]Mjerodavno optereéenje: 57 " Bz - d.zona [cm®/ml|
EC 2 (EM 1992-1-1:2004), C 30, S500M, a=2.00 cm -1.04 _IEC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30, S500N, a=2.00 cm 0.00
—0.52- 0.43-
0.00- 0.95-
1 2 1 2
= THFFTH | B 5 & B # i IR i T TR TR T3
LT U
- =l
i =l it
; A
1t s _,‘5&
I -
=l
il L B B A s
c.| |
Mivo: temelj [0.00 m] Nivo: temelj [0.00 m]
,_ﬂ\_g—g__zona—maxga,_g:_—‘I__[]d cm¥m i _ -_A_g—d__znna—maxfﬁ\a,_d:_[]__.‘id cmim g
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

ODABRANA ARMATURA U TEMELINOJ PLOCI POZ-000:

DONJU ZONU arm. betonske temeljne ploce u cijelosti armirati s Q-524 (5,24 cm2), uz minimalni
preklop od 45 cm,

GORNJU ZONU arm. betonske temeljne ploce armirati s Q-424 (4,24 cm2), uz minimalni preklop od
45 cm.

NAPOMENA: Temeljne ploce se povezuju sa zidovima putem armaturnih petlji @14/15 cm, prema
planu oplate.

Debljina zastitnog sloja armature iznosi c= 4,00 cm.
Na mjestima izvedbe zidova formira se horizontalni serklaZ i ojacanje u ploci armirano prema skici.

Temeljnu plocu izvodi na prethodno pripremljenu podlogu, podlozni beton debljine minimalno 10

cm i ugradene hidroizolacijske slojeve, a u svemu prema odobrenju nadzornog inZenjera i
projektanta.

D14/15
L=205, kom. 94 @14/15
| A5 L25 3
& & 4 '
S S Q424 ‘ @12/15
' ' @14/15
2012 /
(Te]
AR 2 @12/15
i < | / L : o L=167, kom. 94
5. EZ 50-
I/ P
/‘ L] |1
Q524 @14/15 6214
| L=255, kom. 94 120.
| ¢
-120-
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Prorac¢un konstrukcije prepumpne stanice 2

Na temelju navedenih parametra za temeljno tlo, geometrije konstrukcije iz projekta arhitekture te
odgovarajucih opterecenja, prislo se postupku dimenzioniranja konstrukcije gradevine.

Sva opterecenja uzeta su prema HRN EN 1991 (Djelovanja na konstrukciju) i to HRN EN 1991-2-1
(Prostorne teZine, vlastite teZine, uporabna opterecenja), HRN EN 1991-2-3 (Opterecenje snijegom),
HRN EN 1991-2-4 (Opterecenje vjetrom) i HRN EN 1998 (Projektiranje konstrukcija otpornih na
potres).

Proracun je proveden u racunalnom programu Radimpex Tower, te je izvrSeno dimenzioniranje
potrebne armature.

U racunalnom programu uzeta su opterecenja i to vlastite teZine, tekucine iznutra, tlak podzemne
vode izvana, tlak zemlje izvana.

20
7] | -1

555

Ea

€a Ew pa
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2
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Ulazni podaci - Konstrukcija

abela materijala
[ Naziv materiala

1 |Beton ME 30

Prazjek: bid=100/25, Fiktivna ekscentménost

Em[kMm3]
3.150e+7

y[kHim]
25.00

atf1ic]
1.000e-5

0.20

E[khimz] B
3.150e+7 | 020

Seat: 1
A [i] 12 I3
20831 4 3883 20832 1.302=-3

Al
20001

A2

Mat.
2 1- E=ton ME 30 20831

e
=
—
Lo f
=F

o]

Setovi toCkastin leZajeva
K.R1

K.M2
1.000e+10

K.M3
1.000=+10

K.R3
1.000e+10

K.M1
1.000e+10

K.R2
1.000e+10

1.000e+10

b/d=10025

Fionture greda Set 1.

Oslobadane Wecaa

Cwor | Cwor J M
MITMEIMET A TRET R I M Mz [ME A [FZTF3
1 1 2 [ T T T 1 [ [ [ [ 1

Cwor J Ozn. pozicije

|zomefrijp
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INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:

GRAPEVINA:
FAZA: _
SADRZAJ:
BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:

SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, Sibenik
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
Infrastruktura na podrucju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante
GLAVNI PROJEKT

GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

25/2017

SIBENIK, listopad, 2020.

2

“
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Dispozicija okvira
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Ulazni podaci - Opterecenje

lucsjeva opteredenis

Haziv [ PXg [ pr F
] | 0.00] 0.00
2 |Fomb- 154 | 0.00] 000 0221
Opt. 1
P10
u
- - TiAT - -
Staticki prorac¢un
opt.[t:
a .
- TR -

Utecaji u gredi: maxM3= 25.90/ min M3=-51.53 kNm
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Ulazni podaci - Konstrukcija

e Maziy malerijal T B[R] [ v ] [ IGE] T CoiLE] T

EmEhma] | wm |
[ 1 [Beton ME 30 | D150e+7 [ 0.20] 2500 10005 | 1150e+7 [ 0.20]
X iSetoui pradal
Sab 1 Pregek: bid=100i25, Filkfna akscenindnos!
Bl Al Ad Al 11 12 k]

1
1 - Beton ME 30 2,501 2.08da-1 2.083a-1 4. 50fe-1

z

208 de-2 1. 50de-1

Setovi tockastih lezajew:
K.R1 T K.RZ T K.Ra T [T T Mz

| [AE] |

[ 1 [ 1,000 10 | 1.000e+10 | T.000e+10 | 1,000+ 10 | T.000es 10 | 1.000e+10 |

Oslobadanis utjecaa
Cwor | Cwar J M
Wil [ Wiz [ W3 [ P71 [ P2 [P | Wi [ M2 3 [Pl Pe [ Pa

Oizn. podicije

I G 1T T T T T T T [ T T 1

|zometifp

64




INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2
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= — — — — — ] = — - — — —
Dispozicija okira
Ulazni podaci - Opterecenje
Lista shicajeva opterecenja
LC ez A G A | ]
1 0.0 .00 -134.65
2 HKomb.: 1.8xl 0.00 0.00 50227
opt 1:
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Staticki proracun

Utiecaji u gredic mex VB= 2590/ min M3=-51.53 kNm

Dimenzioniranje

» materijal: - beton C35/45: fcd = 2,33 kN/cm2

- Celik B500B- fyd = 43,478 kKN/cm2
* Sirina zida h = 25 cm

* pretpostavljena armatura @10 mm

* debljina zastitnog sloja (XA3) ¢ = 4,00 cm

» statiCka visina presjeka d = 20,0 cm

* minimalna armatura:
- As1,min = 0,0013xbxd = 0,0013x100x20,0 = 2,60 cm2/m1
- As1,min = 0,26xbxdxfctm/fyk = 0,26x100x20,0x2,6/500 = 2,70 cm2/m1

» maksimalna armatura:
- As1,max = 0,04xAc = 0,04x100x25 = 100 cm2/m1
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
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GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

ODABRANA ARMATURA ZA ZIDOVE:

Zidovi sabirne jame izvode se kao arm. betonski betonom klase C35/45, debljine b=25 cm.

Armiranje zidova izvoditi s mreZzastom armaturom obostrano, armirati s Q-424 s preklopom
od minimalno 45 cm.

Spoj zida i temeljne plo¢e osigurati ankerima ugradenim u temeljnu ploc¢u prije betoniranja
iste i to @10/15 cm, a u svemu prema nacrtu u prilogu.

Spojeve zidova osigurati vilicama i armaturnim petljama i to @10/15 cm, u svemu prema
nacrtu u prilogu

ODABRANA ARMATURA U TEMELJNOJ PLOCI:

DONJU ZONU arm. betonske temeljne plo¢e u cijelosti armirati s Q-424 (4,24 cm2), uz
minimalni preklop od 45 cm,

GORNJU ZONU arm. betonske temeljne plo¢e armirati s Q-424 (4,24 cm2), uz minimalni
preklop od 45 cm.

NAPOMENA: Temeljne ploce se povezuju sa zidovima putem armaturnih petlji @10/15 cm,
prema planu oplate.

Debljina zastitnog sloja armature iznosi c= 5,00 cm.

Na mjestima izvedbe zidova formira se horizontalni serklaz i ojac¢anje u plo&i armirano
prema sKici.

Temeljnu plo¢u izvodi na prethodno pripremlienu podlogu, podlozni beton debljine

minimalno 10 cm i ugradene hidroizolacijske slojeve, a u svemu prema odobrenju
nadzornog inzenjera i projektanta.

Projektant:
Tomislav Morovi¢, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Procjena troskova gradnje

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

U skladu sa Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 61/14,
64/14; 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) ¢lanak 24, stavak 1., 2., daje se zajednicki iskaz
procijenjenih troskova gradenja:

Vodovod, sanitarne i hidrantske mreZe i fekalne vode 809.279,60 kuna
Radovi na infrastrukturi (elektro radovi, sabirna jama) 535.561,60 kuna
Tipske crpne stanice za otpadne vode 537.981,70 kuna
UKUPNA REKAPITULACIJA (A + B + C) 1.822.822,90 kuna
PDV (25 %) 470.705,73 kuna
SVEUKUPNO S PDV — om: 2.353.528,63 kuna
Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

Projektantski ured: ~ DOM — KONZALTING d.o.o.
Sarajevska 3, 22000 Sibenik

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

C. GRAFICKI PRILOZI

ZajedniCka oznaka projekta: KSA 25/2017 Mapa 2
Broj projekta struke: TD 25/2017
Izmjena: 5

SIBENIK, listopad, 2020.
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INVESTITOR: SIBENSKO-KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, Sibenik
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podruéju ,, Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante*
FAZA: GLAVNI PROJEKT

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT KONSTRUKCIJE

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad, 2020.

MAPA: 2

. Nacrti (Plan pozicija)

SADRZAJ MJERILO | OZNAKA
Tlocrt temeljne plo¢e — POZ 000 M 1:50 List 1
Tlocrt sabirne jame — POZ 100 M 1:50 List2
Karakteristicni presjek A-A M 1:50 List 3
Karakteristicni presjek B-B M 1:50 List4
Armaturni plan prepumpne stanice 2 M 1:25 List 5
Armaturni plan prepumpne stanice 2 M 1:25 List6
Armaturni plan prepumpne stanice 2 M 1:25 List 7
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