22000 SIBENIK, < Sarajevska 3/P
@ 022/ 216-599, tv 022/215-655
#=7 domkonzalting.sibenik@gmail.com

DOM-KONZALTING D.O.O.
F za projektiranje i nadzor, OIB: 78632436260
|

(PROSTOR ZA OVJERU )

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK

Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Gradevina: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
Kat. ¢est. zem.: 5352/4, K.O. DONJE POLJE

GLAVNI PROJEKT

Investitor:

Strukovna odrednica: Gradevinski projekt

Naziv projekta: Gradevinski projekt infrastrukture
Zajednicka oznaka projekta: KSA 25/2017

Broj projekta struke: TD 25/2017

Broj mape: MAPA 1

Izmjena: 5

PROJEKTANT | GLAVNI PROJEKTANT:
TOMISLAV MOROVIC, strué. spec. ing. grad.

Ovlasteni inZenjer gradevinarstva G5365

Digitalno potpisao: Digitalno potpisao:
ZE iwsebnn  TOMISLAV MOROVIC MILIVOJ MILIVOJ MILETIC
ieriera gRRNTEISN? o tum: 2020.11.17 £ Datum: 2020.11.17
08:21:37 +01'00' MILETIC 08:19:36 +01'00"

ODGOVORNA OSOBA PROJEKTANTSKOG UREDA:
MILIVOJ MILETIC, dipl.ing.grad.

SIBENIK; listopad, 2020..
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paza GLAVNIPROJEKT | e

gﬁ%n;-m o 32153/2%; listopad 2020.

MAPA: 1

SADRZAJ:

A OPCIDIO. ...t 2
e Rjedenje 0 registriranof AJEIAtNOSTEI .............ccooiiuuuiieeieeeeeeee e 3
@ POPIS IMEPA. ...t 8
e Rjedenje 0 imenovanju ProfeKIANTA .............coouuuueeeieee e 9
e Rjesenje o imenovanju glavnog ProfeKtanta. ...........ccueuuecmeeeiieiiiie e 10
e Rjesenje za obavljanje strucnih poslova prostornog uredenja.............c.ccceeccveeeescreeeennas 14
e Izjava 0 razvrstavanju grad@ViNe................couueuuumeeeeee e 17
e lIzjava o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom...............ccccooceeeeeeeeeccinnnnnn.. 18
e lzjava o uskladenosti glavnog projekta s odredbama posebnih zakona i drugih propisa. 19
e Izjava o medusobnoj uskladenosti glavnog projekla .............ceeueeeeoiiecciieeiiiaeeeieiiee 21

B.  TEHNICKI DIO.......oooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeei e 22
e Preris KatastarsKOg PIANQ ............cc.uuueeeeiieeeeeeeee e 23
¢ DOKAZ Pravnog INEEIESA.........cccouiiiiieeeeeee ettt 25
e Izjave o poloZaju EK infrastrukture u Zoni ZaQhVata..............ccccccceeeeeeecieeeiniciiie e 28
. TENNICKI OPIS.....ccoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 32
¢ OPIS ZANVALA U PrOSTONU. ...ttt 33
¢ ODBURVAL INFITASIIUKIULE .......eeeeeeeeeeeeee ettt 34
e Hidraulicki proracun vanjske hidrantSKe@ MreZe ..............oouccooueeeeeieeiiieiiieieeeeeeeeiee 42
e Tehnicki opis fekalne 0adVOANfe...............cccooiiiiiiiiiiie e 45
. Tehnicki opis vodovodne i RidrantSKe MIreZe...............oeuueeeeeeecceieeiieeeeeeeeeiieeaae e 49
e Projektirani vijek uporabe i Uvjeti OQrZavanja ................ccccoeeeeeecieeeiaeiiie e 51
e Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu.................ccccoeeecoumeeeeeeiiieeccinneee. 54
e Program kontrole i 0Siguranja KakVOCE .................ueeeuiiiiiieieeeeee e 56
e Program sanacije okolisSa gradiliSta. ...............cccuuumeeiiiiiiiieeeee e 69
e Procjena troSKOVA Gradie ............c..uueeeeeieeeeeeeeee et 70

C.  GRAFICKI PRILOZI ..o 71
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

Projektantski ured: DOM — KONZALTING d.o.o.
Sarajevska 3/p, 22000 Sibenik

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: ~ Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

A. OPCI DIO

ZajedniCka oznaka projekta: KSA 25/2017 MAPA 1
Broj projekta struke: TD 25/2017
Izmjena: 5

SIBENIK, listopad 2020.

str. 2



L]
-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

* Rjesenje o registriranoj djelatnosti
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

BEEPUBLIKEA HEVATSER
TREOVAEKI 50D U ZADRU
STALHA SLUEBA U SIBENIEU

IZVADRE IZ SUDSKDG REGLSTRA

SUBJEET UFISA

MBS :

0BO0549922
oIB:

THEIZ436260
TVRTERL:

2 DOM - KOMZALTING druitvo s ogranifenom cdgovornoddu za
projektiranje i nadzor

1 DOM - KONEALTING d.oc.o.
SJEDISTE /ADRESA:
2 Sibenik {Grad Sibenik)

Sarajevska 3

FRAVNI OBLIK:
1 drudtve s cgranicencm odgovornoicu

FREIMET POSLOVANJIR:

1l 43 = Gradevinarstva

1 = = Zasnivanije i izrada nacrta (projektiranje])
zgrada

1 ¢ . = Hadzor nad gradnjem

1 = = In%enjering, projektni menadiment i tehnicke
djelatnosti

I - Energetsko certificiranje, energetski pregled

zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
systava hladenja ili klimatizacij)e u zgradi
3 * - Provedba programa izocbrazbe osoba ovlaftenih za
energetsko certificiranie, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
. sustava hladenja 1li klimatizacije u zgradi
3 * - Neovisna kontrola energetskog certifikata i
izviedta o redovitom pregledu sustava grijanja
i sustava hladendja il1i klimatizacije u zgradi

OENIVACT /CLANOVI DRUSTVA:

5 MILIVOT MILETIC, OQIB: 6l747133636
Split, DOVERSKAR 38
1 = 4edinl osnivad d.o.o.

OS0BE OVLASTEWE ZA ZASTURANJE:

5 MILIVOJ MILETIC, OIB: 61747133636
Split, DOVERSKEA 30
& = &lan uprave
4 - driekeer, zastupa druftvo samostalno i pojedinatno.
Imenovan dana 2%, srpnja 2015. godine.

poOd, ZOL17-02Z-24 09:30:30 Stranica: 1 od 3
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

REPUBLIKA HEVATSEA
TREOVACKI SUD U ZADRU
STALNA SLUZBA U SIBENIEU

IZVADRE I[Z SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPLSA

"TEMELJNI KAPITAL:
3 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivadkl akt:

1 Izjava o uskladenju sa EZTD od 14, prosinca 193%5. g.

2 izjavom #lana drustva od 11. prosinca 2008.g. iimijenjene su
odredbe Izjave o uskladenju od 14, prosinca 1285.g. . ito
f#lanak 3., odredba o twvrtki i £lanak 4., adredba o sjedistu
druitva.

Prociféeni tekst Izjave o uskladenju ed 11. prosinca
008 .g. dostavlijen u zhirku isprava.

3 odlukom jedinog &lana druftva od 30. lipnja 2014.g.
izmijenjena je Izjava o uskladenju - profifdeni tekst od 11.
prosinca 2008.g. i te &l.5.-odredbe o predmetu poslovanja.
£1.6.-odredbe o temelinom kapitalu drudtva, &1.7.-cdredbe o
ulogu, te 1.8, -odredbe o poslovnom udjelu.
potpuni tekst Izjave o uskladenju od 30. lipnja 2014.9.
dostavljen u zbirku isprava.

Promjene temeljnog kapitala:

3 odlukom jedineg £lana drultva od 30. lipnja 2014.9. povecdan
je temelini kepital druitva aa iznosa od 18.600,00 kn =za
iznos od 1.400,00 kn na iznes od 20.000,00 kn.

Povedanje temelinog kapitala izvrieno je uplatom u noeved.

OSTALI PODACT:
1 RUL I-128435

FINANCEISKA IZVJESCA:
. Predano God. Ia razdoblije Vrsta izviedtaja

ey 31.03.16 2015 01.01.15 - 31.12.1% GFI-POD lzviedta)

Upise u glavnu knjigu provell sul

RBU Tt Datum Haziv suda
G601 Te-95/5373-3  15.06.1997 Trgovadkl sud u Splitu
0002 Te-08/727-2 12.12,2008 Trgovatki sud u 3ibeniku
0003 Te=-14/1855-3 14.07.2014 Trgovadki sud u Zadru
stalrna slufba u Sibeniku
0004 TE=15/2670=2 10.09.2015 Trgovadkl sud u Zadru
Sealna slufba u Sibeniku
0005 Te-16/3728-1 22.08.2016 Trgovaciki sud u Zadru
stalna slufka u Sibeniku
&u ! 26.06.2009 elektroniZki upls
ou ! 31.03.2010 elektroniZki upis
eu ! 31.03.2011 elektroniki upls
‘U ! 31.03.2012 elektronicékl upis

DOD4, 2017-02-24 09:30:30 Stranica: 2 od 3
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SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1
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REFUBLIEA HRVATSEKA

TRGOVACE]

STALNA SLUZBA U 3

SUBJEKT UFISA

RBU Tt

ay !
au £
&l £
1 '
&u !

U Sibeniku, 24.

REPLISI A =R
5 Bo LRt ety (S
T

(ale
URLE

':aﬁ;.ﬁ.!:;,,._

U Sibenilu.dnast.

Z7 . 'ﬁm\\ .
lsy_n :

Upize u gla

suda

D&t

28.03.2013 elektronicki
29.04.2013 elektronicki
J1.03.201l4 elektronicki
31.03.201% elektronicki
31.03.2016 elektronicki

veljale 200275, . o=
i /,-’"T

Rl

P,
FALr,

I

I

|

%
U N
et |

L

Ovladtenl auhnt
oML

owlad l'.-]lr.a osoba
w

poo4, 2017-

V=24 09:30:30

Scranica: 3 od 3

str.



INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:

GRABEVINA:
SADRZAJ:
FAZA:

BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

GLAVNI PROJEKT
25/2017

SIBENIK, listopad 2020.
1
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REPUBLIKA HRVATSKA
DREAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU
000 ZAGREB, (lica X pp 80

telefan: (004506111, wlefaks: (B1) 491 T-008

KLASA; #31-0008-01/2
URORO): $55-08-00-08-2
FAGRER, 13, prosinss JOHE

P temneliu Slankea 5, atavica [, § 1 dlanka 7. stavi . Zakona o Nacknalnaj klasifikaciji djelnimostl [Mansdne novise, beog I8 dosinvljn se

OBAVIJEST
O RAZVRSTAVANIU POSLOVNOG SUBJEKTA PREMA NKD-u 2007,

Maziv | rtka

DOM - KONZALTING drultvo s ogranidenom odgovernoiéu za projektiranje i nadzor

Siedifie | odren

Sarajevska 3
22000 Sibenik
Prawen uatregbser abhk Birajfana oenaka;
d.o.o. prema Zakonu o trgovalkim deadtvima 92
Djctiitmceit Ehreftana oznaia rrds
InZenjerstvo i s njim povezano tehniéke savjetovanje 112

MR B02:
T4200

latiénd brod postovnag subjekia 0187356

Obrazlodesjs
i 3¢ nove vhasdjest o eevesiavanjy bug promjene kojo jo nstala o pasloveeo subjekba. ) _
v e oba st dostivlja poslovsom sohjetn o dva pringero, jedan pringerak sadriva poslownd subjekl, o drugi prilade prilikean olvamana

Firvratai ili promjena vexanib uz FHreradun, o o
Ukcodibies poslowmi subgekt smalra da j fepropisno movrsan, i prEve o roko 15 dana od dana primitka ove chastjesii poduijeii cvom wavodis

exhijey ra punoves resritiveaje 3 potrebnem dokumentacijoe

KAVN.F.TIELJ

str.



INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:
GRABEVINA:
SADRZAJ:

FAZA:

BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:

(£]

il DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje

Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
GLAVNI PROJEKT

25/2017
SIBENIK, listopad 2020.
1

* Popis mapa

MAPA GLAVNI PROJEKT ZOP - KSA IZRADIO
(25/2017)
Gradevinski projekt infrastrukture DOM-KONZALTING D.0.0.
1 252017 g/avm prolektan( i prOJe:ktant.'
. Tomislav Morovié, strué.spec.ing.grad.
ovlasteni inz. grad. G 5365
DOM-KONZALTING D.O.O.
, , , .. jektant:
2. Gradevinski projekt konstrukcije 25/2017 ’%g’,ﬁs,:"} Morovié, strué.spec.ing.grad.
ovlasteni inz. grad. G 5365
25/2017 ELEKTROMIX D.O.O.
3. Nisko naponska infrastruktura (162/2019) %Sﬁkggm, dipl.ing.el..
ovlasteni inz. E 1176
25/2017 GEODETSKA MJERENJA D.O.O.
projektant:
4, Geodetska podloga (398/2020)

lvica Hobar, ing.geod.
ovlasteni inz.geodezije GEO 176
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

* Rjesenje o imenovanju projektanta
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 51, stavak 1., donosi se slijedece

RJESENJE

kojim se imenuje za
projektanta glavnog projekta i to:
»  Gradevinskog projekta infrastrukture

Tomislav Morovié, strué.spec.ing.grad.
ovlasteni inZ. grad. G 56365

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlastenih

inZenjera Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, strukovni naziv: ovilasteni inZenjer

gradevinarstva te time zadovoljava uvjete ¢lanka 51. Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17).
Direktor:

Milivoj Mileti¢, dipl.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

* Rjesenje o imenovanju glavnog projektanta

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,) ¢lanak 52 stavak 1., donosi se slijedece

RJESENJE

kojim se imenuje za
glavnog projektanta glavnog projekta
Tomislav Morovié, struc.spec.ing.grad.

ovlasteni inz. grad. G 56365

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. ¢est. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovilastenih
inZenjera Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva, strukovni naziv: ovilasteni inZenjer
gradevinarstva te time zadovoljava uvjete ¢lanka 51. Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17).

Investitor:

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
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SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

el
= L

E l= .h'.l

y B
S,

NEPUDBLIKA I IRVATSKA

HRVATSKA KOMORA

INZENJERA GRADEVINARSTVA

NN Fodprah, Lien groda Vikowara 2071

KLASA:
LIRBRMN
7anrab,

Faknna n komori arhitekata | komorama |

LIl -3B0-U1 ) 16-131 /44
1 SU)-Us-1b-2
19. veliade 2016, godineg

Hrvatska komara iniﬂnjmrgaﬂ'uuma:ﬂw ria tesmalju Clanka 26. stovie 5, | Elanka 27,
enfera u graditelfsvu | prostormom uredeniu ("Nardne

novine”, broj JA/15.) ediucujud o zahtjevu kefl je podnio Tomislav Morovié, Sibenii-Brodarien
Pjeséane plage 9, Zaborié, donast slijadede '

1.

RIESENIE

U Imenik oviadtenlh  Infenjere gredevinarstva  uplsuie st Tomislavy  Morovié
stru.spec.ing.aedif, Sibenik-Biodarica, PjeSCane plafe 9,  Zaborié, o1n
19746022801, pod vedolm Lewjen S365, S danom upisa 19,02, 2006, goding.

Upisom u Imenk oviaitenih inienjera  gradevinarstve  Tomislav  Muruvid,
strutspec.ing.acdif., sticfe prave na uporsbu strukovnog nazive "ovlaStenl InZenjer

gradevinarstva® | pravo na obavijanié stiutnih poslova temelum Sanka 48., 50, 53. stavak
1. 1 2.,._ 55, Zokona o postovine | djelalnestima presidoenng iredenia | gradnje (“Marodne
rovine”, broj F8/15.), 0o ostala prava i dufnnsh sukladnn evam Zakonu, posabnim zakenima i

propisima donesenim temeljam tih zakona, @ opdim aktima Komore,

Oviaftenom infenjeru gradevinarstva §irvatske komora InZenjena gradevinarstva lzdaje "peéat
iiskaznicu ovladtenog lnfenjera gradevinarsiva®, knje @ viasniftvo Komoro,

* ObrazlofXenja

=3

Dana 17.07.2016. godine  Tomislav Morewié, strué.spec,ing aedif.,, padnia h ' wplk
invlaftenth Infenjera gradovinarshis 9 . P Jo zahtjov za upis u Imenik

U prilogu zohticve, podnositelj :zrhl.:iém b v slijedodu dukumentaciio:

= preslilu vaFedey osobnog dokunieiita,

= presiiku diplone,

= piesiiku supdennia dipiome,

¢ presiiai thvperenja o poloZenom struénom ispitu za ebavijanie poslova prestornog uredenda i

oraditatjctva,

dokaz o radnom staiu (Elektroniéld zapis o podacime evidentiranin u matigney evidenciji Hruatckog

zavoda za mirovinsko asiguranje),
presfike gotovih nesfovnica prujekats putplsani | ovierene of odgnuomaon projektanta na kojima ce

navuds suradnicd U profekriraniig,
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INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:

(£]

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

GRADEVINA:

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

il DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

-

. el O LpdaD upeie o e cx 1L il

« N0 KR HERIYINE D iajiee (Gegei K1)

= pedlro fed s i weilicFes 55T s,

Prema ocoedii Clinkaa 7. Zakoriad o koaean arfitekata | OO ndeniierg U graditedistvi | prostiormcin
Pelnpsrg

I.'“"E!P"I'II.I a0 nae upts e imanik ovkattenih arhilekeia, ovleitenih aihite kst ipbansta,
oviadtenih infnjera Komore Ima Mzidks oscha kojn kumulativne ispunfve shiedede uvjete:

#a je zavrdila edgovarajud preddipiomkl | diplomsks sveuiiéar shacly i In tagriran! preddiplomakl |
diptomsld cwoliidnd ceydl) | stekin akedemskl padv maglster Indmnjer, Il ea &8 rsueEla

cdgorarafudd spedjaitiik] dipomskl srulhi stwel | steda srudnl nazly gtruénl saacdiallst inferjer
.-izny tjskom cljelog nvog studija stekls natmarde 330 ECTS bodova, adnosns daje na drugl nadin
propisan pasehnim proplsom stekla odgovarajud stupang obrazovania odgavarafude struke,

L

3. da Je po ravriatiu odgovarajudeq diplemskog mreudilifneg dudija T po savristiy adgovarajideg

specijalistichog diplomsiog strufnog stufijs prgweta s odgoaraucion ovima u strud

mr}F_ godine, da je po raviiothu odooverajudeg dipkimsog muﬂiriinmlurjrjn L] rn;nvﬁ]:]:ffrg:
specijlistifhog dipioimskog strafnog studijs provala na odgovar ajudm podiovima u atrucl najmanje
sedny godinug aks fo uz novodeno fSkustve po zavrdetku pdgovarajuteg praddiplmskeg
sveuditineg NIl po mvrlstku odgovarajudeg pracdiplamekog struénog studiia stekla odgovaralita
ishustvo b sbrud u trafanfu od rajmange trf godire, odnneno bila 2apostena na struénlm paslovima
graditetistva Il prostomoga urederda u tilimas difavne wprave Il jedinica loksing | podrufne
(regionaing) camouprave, te zavodima za prostorme uredenfs fupanife, vdnosne Grada Zagreba

najfnanfe desel goding,
+. daje spunia wiete culdadno peschnim proplsima kefima se progisags palagan e strudnogg ispita,

U postupku kof je prethodio doncfenju ovog refenja tvrdon fo uvid u prioZonu dokumentaciiy |
ulw_:rau Je da je rahtiev podnositelja osnavan, teda podnositel] udoveljava kumidativeao svim uv}eﬂ:m
Z4 upis u Imenik oviadtenih infenjers gradevinarstva kofi su progisand Sankom 27. Zakona o komon
arhlickata i komorama infeniera u graditeljstvu | prostornom ureden,

Podnosilel) rahtjeva steiao je pravo na ugorabu strukevnog naziva ,ovia$tent infender gradevinarstva® |
pran ma abaviianie druih poclova temcljorn anka 40, 50., 53 stavak 1. ( 2., %5, fakoria nmurn rlr’rm
| dlatnostima prostornog urodenja | grodnje, te ostale prave | dulnostl suklacng ovem Zakenu
pocetinim zakonima | propigima donesenim temeljem Lh zakom, te opdm sktima Komare. ' -

Dviadtent Infenjer gradevinarctva dutan je Invrdavatl navedene strudne postove sukladng pakond te
mmeljnim nalelima | pravilima struke kaje treba poStovati ovialteni iraferjer urqujuvnmm:::. T

Frave na obavijanje m-élmn.mnm:uh posiova prestaje & prostankom Sanstva u Komard, o skdsd
fankom 34, | 35, Zakoro o kamor orbdckain | kemorema Infedfera U graditeti i pﬂuﬁttﬂﬂ.::r:

wurodenju,

Oviafienom kfemeru gradgovinarctva Hnvatska kemors indonjors grafevinarstva leddade "pefat | skaenic
infenyira gradevinarsive®, subledio Sanku 26, stavki 5, Zakona o lcm.-.:i ;.mfmu'ﬂu i

kamomime dsnjern u graditeifstve | prostamont uradonju,

Ovladient Infenjor gradevinarstva dufan je pladatl Hrvatskoj komarl Inferjera grodevinarsiva Sanarin |

oitala davang koja utvrde tijela Komare, osim u sludaju mirovania Zanstva | priveemenog prekida
obavijanja diclatnactl, o prl peestanku Hanstve o Komord dufan je s s ::rq:pmn?igmmm
prema Komor, swe subladno Sonko 15 staviou 1 idki 5. seatits Brvatcko kemare InFenjern

gradevinarstyve,
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INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

L]
-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

GRABEVINA:

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1
SIS rEner fEdeving dtva dobivd Dulsn Mivatske Eomare IdeEnira gradévirmndya Tebyidu
poin. peguesris ol prafisienalee sdgusorrrall kod edabronog cekpuinanEn, falien . sm izdaje na

FoAE ol goohine. diews ) obravija svake godine. Premije aaiouranid plostie <is om CRNRnem, atnoenc

UF AT B b s Chnaene, sve u sklacky s Jarkom 55, Shrechng 1
VR Ay indengea o graditelisro | prostonmsm uredoiju,

s Eakong o kimon Brhilekala

.P-"-l:f-"i[r"!T denier oradewnarstva duian J2 plati] o wpls Hrvatske] komor inFengera gradevinamstea
uplEninL o irnesi oo 1,000,00 ko oukiadne Sanku 13, staviue 1, skl 4, Stetula Hrvagshe komore

nfevlera gradevinansne

Upravra pristofoa plédena Je gpravaim Blilesom emislle Rapublise Hrovalsion kaf j= emfk=nlen ne

pochesak | poniiten, u wifednost! 20,00 tn (Siovima:
od 50,00 kn (slovive: pedeser kunal premsa tarbr. 2.
novine br, B, TT/96. 131/97, 69/98. 66/99. 1SS/99. 116700,

o

dvacesar kuina) prama tardfmem be, 1 |y viliednost
Zalona o upraenkn prlstojbama {,Mamsdne

1107, 1ISWOS 15306, 13008,

11707 2508, GOF0E. 20/10, 6310, L1611, T12/12. | 5/E3.).

Hipadem navodienog, na temelju Sancka 26 F 27, folona o kamarl arhitekata
gracitalistou i prostornom uredenju, odiuena i kao o Ered.

komorama infergers u

Probv ovog rfedenia dopudtana e Zalba
u roku 15 dana od dana destave ricSenfa.
u tri primgerka, putem tele koje je izdalo rieSenje,

N2 ranl 5= placa pristojbs o Bnosy od 50,00 kuna driavnih biljega proma Tasbr. 3. Tedfa ugraviih

pristoiN Lokona o uprivnim pristojbama (Mo
L S T Exrleda Ustzwimoy SL-IZE-."I
LIF/07, 25,08, 60,08, 20710, 6910,

astowitl:

B T - |

4

i. Temisiovw Morovic,
12010 Sbonkkc Brodarica, Pleddone plafe 9, Zohorié
2. U Zbirkas isprava Komorne

{2 5¢ podnas Ministarsbyu graditelisiva | prostormnga uredenis
b e predaje nepostedae il Salie pafiom u plkanam obiku,

rodne rovine® braj B/96, 7796, 131/97, 68/98, 66/99,
, 116/00, 16303, 17104, 110704, 141704, 150/05, 153/05, 129,06,
1d6/13, 112/12, 19413, BO/LT, 40014, 63/14, 87714, 94/14),
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INVESTITOR:

MJESTO GRADNJE:

GRABEVINA:
SADRZAJ:
FAZA:

BROJ TEH. DN.:
DATUM:

MAPA:

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
GLAVNI PROJEKT
25/2017
SIBENIK, listopad 2020.
1

(£]

il DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

* Rjesenje za obavljanje strucnih poslova prostornog uredenja
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SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa . br.2, 22000 SIBENIK

DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR:
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad 2020.
MAPA: 1
g

MINISTARST

RE F-‘UJLH{Q HRVATSK A

ASTITE O i..-'LJ.. it
P l"'i".J-.-]‘_n'F.' ."“*Hui DENJA
CGRADITELJSTVA

10000 Zagrels, Ubca Repubile Austrfo 20
Tel; 0137 §2-448 Fax 037 712-822

Uprava za prosioroo wredenje

© Klazs : UPA-350-0006-0026

Urbr.: 531-00-06-2
Zagreb, 15 rujna 2006

Ministarsive zadtile okeiffa, prostomog wredenjy i graditeljstva, povodom zshtjeva
«DOM KONZALTINGs do.o. iz Jiveniiea, Samjevsi: b 3P, Zastupanog po direktoru:
Milivoj Miletié, dipling grad, za izdawanie suglagnosti zbups weudskd registar pravaih osoba
koje obavljsiu strufne patiove prosarag wadeg i Ru edredbe clmika 8. i 8a: Zakona
© prostomem wedenju (Nepodse maesme™, be. 08 61/Q8F, 32/02 i 100/4), donosi

RJESENJE

«DEVI KONZALTESGY d.o.0. - us Sibeniks, Sarajevska bex 54, izdaje se suglasnost za
upis u sudski register 2 ehavijanie anulnih poslova peastomeg- syl s fzradom
detalinih planova wweflenga § strudnili padlags = fedavatfe WEasijskib dozvoln.

‘Bhcazicionie

«DOM KONZALTING» d.o.0. iz Sibenika, Sarsjevika br. 3/P, podnio je ovom
Ministarsive zahtjew za izdavanje suglasnosti za upls u sudski gegistar praviih osobs koje
obavijaju struéne poslove prostornog uredenja u svezi s izradem detaljnih planova uwredenja i

strutnih podloga za izdavanje lekacijskih dozvola
Uz zahtjev je priloZio svu potetnng gokumentaciju propisanu odredbom &lanka 3.

Pravilnika o izdsvanju suglasnosti za upis u suodski ﬂ-‘-I;I-S-f-ﬂT pravnih osoba koje ebavliaju
strufne poslove prostornog uredenja (“Marodne povine™, br. 127/99), te dregu potrebnu

dokumentaciju.
Uvidom u navedenu dokumentaciju utvrdeno je da podnositelj zahtjeva ispunjava sve

uvjete za fzdavanje zatraZene suglasnosti, propisane odredbama Elanka 2. t. 2. i tlanks 3.
citiranog Pravilnika.

str.

15



INVESTITOR:
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L DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa . br.2, 22000 SIBENIK

MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje

Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

GRADEVINA:

SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

LS

ku 202 stavak |. Zakona o oplem
Zakona o opiem upravnom postupku
103/96 - Presinda Ustavnog s

UPUTA © PRAVNOM LIJEKU: .

Ovo fefenje je konaine o upravnom postupky, ic sc profiv njcga ne mode [Zjaviti
Zalba, ali se mode polorenut upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske.

Upravni spor pokrede se tufbom koja se podnosi u roku od 30 dana od dana dostave
ocvog nefenja i predaje se nepodredno ili preporuéend poftom Upravnom sudu Republike

Hrvalske

DOSTAVITI: )
{(FDOM KONZALTING» d.o.0., Sibenik, Sarsjevska br. 3/P,

- Spis, ovdje
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 4, stavak 1., projektant daje:

*Izjava o razvrstavanju gradevine

Obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom, predmetna gradevina u skladu s
navedenim zakonom se razvrstava u:

- 2.a skupina — gradevine za koje se utvrduju posebni uvjeti i provodi postupak procjene
utjecaja zahvata na okolis, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okolis i/ili ocjene
prihvatljivosti zahvata za ekolosku mrezZu

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

Na temelju ¢l. 108. st. 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17), daje se

* Izjava o uskladenosti glavnog projekta s prostornim planom

kojom se potvrduje da je tehnicka dokumentacija izradena u skladu s tehnickim propisima za
tu svrhu objekata na kat. cest. zem. 5352/4, K.O. DONJE POLJE.

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju

"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. ¢est. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

Kojom se potvrduje da je glavni projekt uskladen s Generalnim urbanistickim planom
uredenja Grada Sibenika (Sluzbeni vjesnik opcina Drnis, Knin i Sibenik®, broj 14/88,
Sluzbeni vjesnik Sibensko kninske Zupanije 8/99, 1/01, 5/02, 5/06; Sluzbeni glasnik Grada
Sibenika 6/08, 4/14, 2/16 i 8/16).

Ova izjava je sastavni dio ovog tehnnicke dokumentacije.

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 51, stavak 1., donosi se
slijedeca

» Izjava o uskladenosti glavhog projekta s odredbama
posebnih zakona i drugih propisa

kojom se potvrduje da je tehnicka dokumentacija izradena u skladu s tehni¢kim propisima za
tu svrhu objekata i prema utvrdenim lokacijskim uvjetima za Infrastrukturu na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante", na kat. cest. zem. 5352/4, k.o. Donje Polje.

Gradevina: Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"”

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subica I. br.2
22000 SIBENIK

Ovaj projekt je uskladen s POSEBNIM UVJETIMA koja odreduju:
- gradevinske uvjete: smjernice pri projektiranju
- suglasnosti, uvjete, potvrde i mislienja nadleznih tijela drzavne uprave,
odnosno pravnih osoba te je uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa:

» Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17)
» Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)
» Zakon o arhitektonskim i inZenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i
gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13)
» Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okolisa,
prostornog uredenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07,
56/11)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14)
Pravilnik o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 64/14,41/15, 105/15,
61/16, 20/17)
»  Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)
»  Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99 i 29/03)
»  Pravilnik o tehnickom pregledu gradevine (NN 108/04)
(NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadrZaju pisane Izjave izvodaca o izvedenim radovima i
uvjetima odrzavanja gradevine (NN 43/14) i Pravilnika o nacinu provedbe struénog nadzora gradenja, obrascu,
uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika te o sadrZaju zavrsnog izvjeséa nadzornog inZenjera (
NN 111/14) prestaju vaZiti odredbe ¢lanka 12. i ¢lanka 13. ovoga Pravilnika)
Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN 112/2017)
Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN43/09)
Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravijanja projektima (NN 45/09)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti
(NN 78/13)
Tehni¢ki propis za prozore i vrata (NN 69/06)
Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

YV VYV

\ 74
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM:
MAPA:

SIBENIK, listopad 2020.
1

YV VYV

\ %

V VVVVVVVVVVVYVYYVY

YV VYV VVVV VYVVY

V VVVVVVYVY

Tehnicki propis o sustavima ventilacije,djelomicne klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)
Tehni¢ki propis za dimnjake u gradevinama (NN 03/07)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13,30/14)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13,
136/14, 119/15)

Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
103/08, 147/09, 87/10, 129/11)

Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN 110/08)

Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN 128/15)

Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14)

Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17)

Pravilnik o odrZzavanju gradevina (NN 122/14)

Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)

Pravilnik o najvisim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04)
Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastitu od buke ( NN 91/07)
Zakon o zastiti na radu (NN 71/14)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o sadrZaju elaborata zastite od pozara (N.N. 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od poZara (N.N. 56/12 i
61/12)

Pravilnik o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (N.N. 29/13)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 55/94 i 142/03)

Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11i 74/13)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14)

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zastitu od poZara elektroenergetskih postrojenja i uredaja (N.N.
146/05)

Pravilnik o mjerama zastite od poZara kod gradenja (N.N. 141/11)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 94/14)

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Zakon o zastiti i ocuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 — ispravak i 87/09, 88/10,
61/11,25/12, 136/12, 157/13)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 — procisceni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09,
79/09, 153/09, 49/11, 144/12)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 136/06,
135/10, 14/11, 55/12)

Podatak o etalonskoj cijeni gradenja (NN 100/12)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12)

Pravilnik o obra¢unu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14)

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okolis (NN 61/14)

Zakon o otpadu (NN 178/04,111/06, 60/08, 87/09)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otfpada
(NN 50/05, 39/09)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanak 52, stavak 1., donosi se
slijedece

*Izjava o0 medusobnoj uskladenosti glavhog projekta

kojom se potvrduje da su medusobno uskladeni gradevinski projekt infrastrukture,
gradevinski projekt konstrukcije i projekt niskonaponske infrastrukture i svi ostali dijelovi
glavnog projekta

Gradevina: Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: Kanal sv. Ante u uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subica I. br.2
22000 SIBENIK

Ova izjava sastavni je dio navedene tehnicke dokumentacije.

Glavni projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

Projektantski ured: DOM — KONZALTING d.o.o.
Sarajevska 3/p, 22000 Sibenik

Gradevina: Infrastruktura na podruéju

"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: ~ Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

B. TEHNICKI DIO

Zajednicka oznaka projekta: KSA 25/2017 MAPA 1
Broj projekta struke: TD 25/2017
Izmjena: 5

SIBENIK, listopad 2020.
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

»  Preris katastarskog plana
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad 2020.
MAPA: 1
3. 10 2019, Zajedrikl informaci|sk! sustay zemijiinih knfigs | katEstra - [3vna apikacs
NESLUZBENA VERZIJA
REFUBLIKA HEVATSEA
DEZAVNA GEODETSEA UFRAVA Ko DONIEPOLIE. 320873
ke b 53524

FODEUCNI URED ZA KATASTAR SIBENIK

IZVOD IZ KATASTARSKOG PLANA
Priblifne mjerilo ispiza 1: 200
Irvorno mjenlo plana 1:2904

Datum ispisa: 31.10.2019

Tifpesiioss uredienazemija hripliolizcat Senvices.|sp Tacion=publicCadasireParcels Instiution|D=1308 cagastreMunicipaltyld=531 pessessionsn... 171
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

 Dokaz pravnog interesa
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L DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
FAZA: GLAVNI PROJEKT
BROJ TEH. DN.: 25/2017
DATUM: SIBENIK, listopad 2020.
MAPA: 1
'
m 4 — -
= NESLUZBENA KOPIJA
||
THr
REFUELIKA HEVATSKA

Opéinski sud v Sibeniku
ZEMLIISNOENITZINI ODJEL SIBENTK

Stanje na dan: 31.10.2019. 01:05 Verificirani ZK ulozak

Katastarska opcina: 319975, DONJE FOLJE Brej ZK uloika: 1557

Broj zadnjeg dnevnika: Z-5486/2014
Aktvne plombe: Z-312/201%
IZVADAK IZ ZEMLJISNE KNJIGE

A
Posjedovnica
FEVI ODJELJAK
Broj Povrina
Rbr. | oMU Oznaka zemljiita Primjedba
_(Leat. jutro | éhv m?
cestice)
1 5264 VRT 137334
b 5347711 | VINOGEAD
LN 535171 PASNJAK 18545
4 53504 HANGAR POSLOVNA ZGRADA MEHANICARSKA RADIONA 11301
, FOSLOVNA ZGRADA CENTRAINIOBIEKAT , HANGAR,
HANGAR, SKLADISTE ZGRADA 3, SKLADISTE ZGRADAE ,
IZGEABEND ZEMLJISTE, PASNJAK
HANGAR 4355
POSLOVNA ZGRADA, MEHANICARSEA RADIONA 207
POSLOVNA ZGRADA CENTRALNI OBJEEAT EX]]
HANGAR 448
HANGAR 460
SKLADISTE, ZGRADA 3 141
SKLADISTE, ZGRADA B 71
IZGRADENG ZEMLITSTE 108
PASNIAK 19145
TKUPNO: 197270
DRUGI ODJELJAK
Ebr. SadrZaj upisa |Primjedba
Zaprimljeno 23.12.2013. broj Z-0858/13
Temeljern £1. 268a st 1 Zakona o prostornom wedenjn i gradnji (NN, br. 76007, 3800, 55711 i #/11)
zabiljefuje se da je za gradevine sagradene na £est. br. 53521 prilodeno Uvjerenje o vremenu gradenja
eradevine Grada Sibenika, Upravnd odjel za provedbu dokwmenata prostornog uredenja i gradnju klasa: 361-
04/13-01/14, wiwoj: 2182/01-08-13-3 od 02. ravmja 2013. g, Uvjerenje o vremenn gradenja gradevine Grada
21 Sibenika, Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradnju klasa: 361-04/13-01/15, FARILIEFEA
© wrbroj: 2182/01-08-13-3 od 02 mavoja 2013 g, Uvjerenje o vremenn gradenja gradevine Grada Sibenika, )
Upravni edjel za provedbu dokumenata prostomog uredenja i gradnju klzsa: 361-04/13-01/24, urbroj:
2182/01-08-13-3 od 19 kolovoza 2013. g, Unjerenje o vremenn gradenja sradevine Grada Sibeniks, Upravm
odjel za provedbu dokurnenata prostornog uredenja i gradoju klasa: 361-04/13-01/47, urbroj: 2182/01-08-13-
3 od 22 srpmja 2013, g. i Uvjerenje o vremem gradenja gradevine Grada Sibenika, Upravnd odjel za
provedbu dokumenats prostomog uredenja i gradnjn klasa: 361-04/13-01/46, urbroj: 2182/01-08-13-3 od 22.
srpmja 2013, g,
Zamljitnckmjitni radak (datrm i vrijems irmda) 31002019 14:53:43 Stramica- 1
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

IZVADAK IZ ZEMLIISNE ENJIGE

Katastarska epdina: 320975, DONJE POLJE

Verificirani ZK uloak
Broj ZK uleika: 1557

B
Vlastovnica
Ebr. Sadriaj upisa Primjedba
1. Viasmicki dio: 1/1
REFUBLIKA HEVATSKA
C
Teretovnica
Rbr. Sadriaj upisa Iznos Primjedba
Tereta nema’
Potvrduje se da ovaj izvadak edgovara stanju zemljiSne kojige na datom 21.10.2019.
Stramica- 2

Zamljitnobmjitn: frradak (datum i vrdjume imda) 3110.201%. 14:33:.43
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

» Izjave o polozZaju EK infrastrukture u zoni zahvata
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavia Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADBEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

L DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

DOM-KONZALTING D.0.O.
za projektiranje i nadzor
Sarajevska 3/P, 22000 SIBENIK

Zagreb, 26.03.2018.

PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Vas dopis vezan za polofaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Izgradnja infrastrukture na podrudju posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante u uvali Minerska, Sibenik na
k.€.z. 5352/4, 5352/2, 53842, k.o. Donje Polje.
Ovim putem izjavljujemo da zoni zahvata nemamo poloZenu svoju infrastrukturu.

5 postovanjem,

gk

MALERTIRA LITLIAK

138

iPeai Ao D,
Wk 1 W00 Zoget

Wipmet d.ouo., Vrtni put 4, HR — 10000 Zagren, Tel+385 1 46 91 094, Fax +3E5 1 £5 91 099.vipnet.hr
CiE: 25324240004, Hiro: 2424008 - 1900341353
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Hratdd Telekom d.d.

Sgktor pristapnih prula.

Oidjal npravljamja alaktronitkons komumilocijdiom nfcmeirmeom
EF. Mitonewica 9, HE - 10110 Zagreb

Talafon: +3837 1 4918 6368

Taladfaks: +363 1 4917 118

DOM KONZALTING D.OUO.
Sarajevshka 3

22000 Sibenik

T43-44205740-18

Mirela Domazet

+385 21 351 803
27 03_2018.
lzgradnja infrastrukture na podrucju Posjetiteljskog centra Kanal sv.Ante na k.&. 535274,

5352/2, 5384/2 k.o . Donje Polje
INVESTITOR: Sibensko kninska Zupanija, Trg Pavia Subiéa | br.2, 22000 Sibenik

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavijeni situacijski prikaz podrucja obuhwvata,
izdajemo Vam sljedecu

] IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIISKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. Ma podrugju predmetnog zahvata prema evidenciji Hrvatskog Telekoma nema
podzemne EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. Podaci o trasi nadzemne EKI mogu
se dobiti uvidom na terenu.

2. TroEkove zastite | eventualnih ostecenja EKI snosi investitor (sukladno &l 268. Zakona o

elekironickim kemunikacijama MM RH, 73/08, 80011, 133012, 80713 i T1/14).

3. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati | dovesti do oStecenja EKI, investitor
je duZan odmah prijaviti na Hreatski Telekom d.d. (kontakt osoba JoSko Biskupovic,

tel. 021 351 384, mob: 098 318 298) il na tel: 03008000.

4. Skrecemo pozornost na zakonsku cdredbu po kojoj je unistenje, ostedenje ili ometanje u
radu elektroniéke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava kazneno djelo
kazZnjivo po cdredbi élanka 218. Kaznenog zakona (MM 125/11, 144/12, 56/15, 81/15).

COwva lzjava wrjedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 2703 _2020. godine.
S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA

Hrvai:ld Telekom d d.

Fobarts Framgeda Mikaneovita %, 10110 Zagreb

Telafion: +383 1 491- 10040 | faks: =385 1 491-1011 | Evtermet: warer £ hi br, worw Ervabdoteleioom br

Poslovna hando- Tagretaiks banka d d Zagel | [BAN: HE24 2360 0001 1013 1087 § | SWIFT-BIC: ZABAHRIX

Madeomi odbor: J. B. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomatkovit - predsjednik, M. Felkel, D). Diawh, B. Batalic, B. Drilo, N. Eapaic, 5. Knmar

Fagistr tgovatich drettoa: Trgovacki sed v Zagmebn, MES: 0BI266256 | OIE: 81793145560 | POV identifilcacijshd troj: HR
B1793 145550

Temelini kapital: 9.622 833 500,00 kuna | Ulnupan broj dionica- £1.868.537 diomica bez nominalneg fmosy
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oT-Optima Telakom dd., Bani rsa, Burin, woo Zagreb
I m a 24N HEIOIIE0000TIOE0S0 (N8 J60044Z501%

WOWTAKT CEWTAR D800 DoEE | wivnw.optima b

TELEKOM infogogptima -talekom he

Dom konzalting d.ouo.
Sarajeveka 3

23000 Sibenik

Broj: OT-22-109/18

Datum cbrade: 22.03.2018.

Predmet: Izjava o poloZaju EK infrastrukture u zoni zahvata

PosStovani,

dana 21.03_2018. zaprimili sma Vas zahtjev za ofitovanjern o poloZaju elekironicke komunikacijske infrastrukture u zoni zahwvata

sa sljededim opisom:

lzgradnia infrastrukture na podruciu posjetiteljskog cenira Kanal sv. Ante u uvali Minerska, Sibenik, prema projektu TD-25/2017

izradencm od twrike Dom konzalting d.o.o. investitos Sibenske kninska Zupanija.
Ma Vas zahtjev izjavijujemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim cesticama
k& 535204, 535212, 5384/2, k.o. Donje Polje, p.u. Sibenik.

nema izgradenu viastitu elektronicku komunikacisku infrastrukiuru.

S postovanjem,

Kontakt email: EKIHzjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanija.

Oivaj dokumnent je valjan bez potpisa | pedata.

OT - Oplima Telekom d.d.
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

» Tehnicki opis
1. PROJEKTNI ZADATAK

« Uvod

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante

Mjesto gradnje:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. ¢est. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

» Zadatak

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju izgradnje infrastrukture na podrucju posjetiteljskog
centra Kanal sv. Ante, koji Ce biti smjesten u uvali Minerska, u znac¢ajnom krajobrazu kanal-luka u
Sibeniku, na kat. ¢est. zem. 56352/4, K.O. Donje Polje.

Prilikom projektiranja planirati kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivse vojarne ,Minerska“.

Glavni projekt potrebno je izraditi na temelju vazec¢ih propisa, tehnickih normativa i standarda.
Isporucuje se investitoru u 3 (tri) primjerka.

. Napomena

Tijekom izrade projekta obaviljati stalne konzultacije s glavnim projektantom radi eventualnih izmjena
i dopuna projektnog zadatka, te radi potpune uskladenosti cjelokupne projektne dokumentacije.

Projektna dokumentacija je sastavni dio GLAVNOG PROJEKTA za ISHOPENJE GRADEVINSKE
DOZVOLE.
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INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

» Opis zahvata u prostoru

Ovom projektnom dokumentacijom prikazana je planirana izgradnja infrastrukture na podrucju
posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante, koji Ce biti smjesten u uvali Minerska, u znacajnom krajobrazu
kanal-luka u Sibeniku, na kat. ¢est. zem. 5352/4, K.O. Donje Polje.

Prilikom projektiranja planiran je kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivse vojarne ,Minerska®.

Izrada infrastrukture odnosi se na sljedece objekte posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante:
1. Gradevina 1 — centralna zgrada

Gradevina 2 — caffe bar

Gradevina 3 — sanitarije za posjetitelje

Gradevina 4 — gastro prezentacijski i edukacijski centar

Gradevina 5 — hangari

S 0 AW

Pristupna zona za prihvat posjetitelja

Gore navedeni objekti su tretirani kao sloZena gradevina te su obradeni u zasebnoj projektnoj
dokumentaciji.

Postojece stanje

Projekt obuhvaca sanaciju dotrajale i unistene elektro, vodovodne i fekalne mreZe na podrucju bivse
vojarne Minerska.

Na predmetnom podrucju nalaze se postojece gradevine bivse vojarne Minerska koje su izgradene
prije 15. veljace 1968. godine te svaka gradevina ima Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine.

1. Gradevina 1 — centralna zgrada - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa 361-
04/13-01/14, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 2.travnja 2013.)

2. Gradevina 2 — caffe bar - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa 361-04/13-01/15,
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 2.travnja 2013.)

3. Gradevina 3 — sanitarije za posjetitelie - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa
361-04/13-01/24, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 19.kolovoza 2013.)

4. Gradevina 4 — gastro prezentacijski i edukacijski centar - Uvjerenje o vremenu gradenja
gradevine (Klasa 361-04/13-01/47, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 22.07.2013.)

5. Gradevina 5 — hangari - Uvjerenje o vremenu gradenja gradevine (Klasa 361-04/13-01/46,
URBROQOJ: 2182/01-08-13-3, Sibenik, 22.07.2013.)

U postojecim gradevinama bila je organizirana vodoopskrba na nacin da se voda dovozila
cisternama te punila vodosprema od koje se dalje sa vodovodnim cijevima vrSila distribucija do
postojecih gradevina. Unutar postojecih gradevina postojali su sanitarni ¢vorovi (toaleti i tusevi) , te
se odvodnja vrsila na nacin da se fekalna voda ispustala direktno u more.

S vremenom postojeca elektro, vodovodna i fekalna mreZa na podrucju bivse vojarne Minerska je
dotrajala i unistena.
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MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje

GRADEVINA:
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Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE
GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM:
MAPA:

SIBENIK, listopad 2020.
1

Obuhvat infrastrukture

Obuhvat infrastrukture obuhvacéa:

- sustav fekalne odvodnje

- sustav sanitarne vode

- sustav protupoZarnih vodova i vanjskih hidranata

« sustav optickih kablova za telekomunikacije, do svih objekata, prepumpe i sabirne jame
- sustav elektroinstalacija i vanjske rasvjete

OPIS

A)

B)

C)

D)

E)

Vodovodnu i hidrantsku instalaciju od prikljuc¢nog mjesta na granici obuhvata do svih
potrosackih mjesta — gradevina posjetiteljskog centra.
Vodovodna mjerila se izvode za svaku od priklju¢nih zgrada u vodomjernom oknu.

Kanalizacijku mreZu fekalne odvodnje koja obuhvaca priklju¢ak svih objekata na
kanalizacijski sustav i odvodnju do vodonepropusne sabirne jame.

PoloZiti elektro kablove od trafostanice do svih potrosackih mjesta zgrada, prepumpe
i sabirne jame kao i do pristupne zone za prihvat posjetitelja za punjenje elektroautomobila.
Vanjska rasvjeta uz stazu u okolisu posjetiteljskog centra pristupne zone za prihvat
posjetitelja.

od mjesta prikljucka na dovodnu instalaciju na granici posjetiteljskog centra do svih
zgrada u obuhvatu posjetiteljskog centra vrsi se postavijanje PHD cijevi za naknadno
upuhivanje kablova DTK instalacije.

Stanica za punjenje automobila na elektricni pogon na mjestu pristupne zone za
prihvat posjetitelja.
Rasvijeta pristupne zone za prihvat posjetitelja.

DIONICA 1a, L=76,20 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Traka za oznacavanje

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje
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DIONICA 1b, L=19,20 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Sanitarna voda DN50 tlaénost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

- Tlacna fekalna voda DN100 mm dovod od prepumpe 1 do sabirne jame, tlacnost 12 bara
- Tlacna fekalna voda DN'100 mm odvod od prepumpe 2 do sabirne jame, tlacnost 12 bara

DIONICA 1c, L=8,20 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Elektroinstalacije (4x25mm) PPOQO-A 4x25

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznac¢avanje

DIONICA 1d, L=14,00 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Fekalna voda DN200 mm korugirane cijeve

DIONICA 1e, L=59,30 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

- Tlacna fekalna voda DN'100 mm od prepumpe 1 do sabirne jame, tlacnost 12 bara
- Tlacna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 2 od sabirne jame, tlacnost 12 bara

- Fekalna voda DN200 mm korugirane cijeve

DIONICA 1f L=171,90 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Sanitarna voda DN 40, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara

- Tlacna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 1 do sabirne jame, tlacnost 12 bara

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje
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- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

DIONICA 1g, L=5,80 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Tlacna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 1 do sabirne jame, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN160, korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

DIONICA 2 L=75,40 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Sanitarna voda DN40, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara

- Tlaéno fekalna odvodnja PH100, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

DIONICA 3a, L=151,30 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Sanitarna voda DN40, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN200 korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

DIONICA 3b, L=7,10 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Traka za oznacavanje

DIONICA 3c, L=15,00 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje
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DIONICA 3d, L=6,00 m'’
Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:
- Fekalna voda DN125 korugirane cijeve

DIONICA 4a, L = 84,00 m

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:
- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DM 160 korugirane cijeve

- Traka za oznacavanje

DIONICA 4b, L=54,20 m'

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Traka za oznacavanje

DIONICA 5a, L=12,60 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:

- Sanitarna voda DNA40, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda @160 mm korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

DIONICA 6a, L=17,50 m’

Ovom dionicom obuhvaéeno je polaganje:

- Sanitarna voda DN40, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN 100mm, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN160 korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlacnost 12 bara
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

DIONICA 6b, L=33,70 m’

Ovom dionicom obuhvaceno je polaganje:
- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara
- Traka za oznacavanje
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PRORACUN VODONEPROPUSNE SABIRNE JAME

Na osnovu dobivenih podataka o posjetiteljima i dobivenih podataka iz glavnog projekia za
predmetne gradevine izraden je proracun za sabirnu jamu.

Za potrebe prihvata otpadnih voda do trenutka izgradnje kanalizacijske mreze predvidena je
izgradnja vodonepropusne sabirne jame.

Dimenzioniranje sabirne jame se vrSi prema planiranoj potro$nji vode. U 2019. godini Setnica Kanal
Sv. Ante je imala 135.000 posjeta, s time da su prisutne velike sezonske razlike u broju posjetitelja:

sijecanj | veljada oiujak | travanj | svibanj

lipanj

srpanj

kolovoz rujan

listopad

studeni

prosinac

Ukupno

5.500 6.500 9.500 10.000 14.000

16.000

19.000 | 24.000

13.000

9.000 3.500

5.000

Procijenjeni broj posijetitelja je 775 posjeta dnevno, §to nam daje iznos po kategorijama:

» zaposlenici
* organizirane turisticke ture
* individualni turisticke ture

» gradani, dnevni kupacdi, izletnici

Dnevno hidraulicko opterecenje izracunato po kategorijama:

Zaposlenici
Broj Specifi¢ni Hidraulicko opterecenje
jedinica dotok L /dan m3/dan
Centralna zgrada — gradevina 1 12 50 600 0,60
Caffe bar — gradevina 2 2 40 80 0,08
Sanitarije — gradevina 3 2 40 80 0,08
UKUPNO: 0,76
Organizirane turistiCke ture:
Broj Specifi¢ni Hidraulicko opterecenje
Jjedinica dotok L /dan m3/dan
Centralna zgrada — gradevina 1 150 20 3000 3,00
Caffe bar — gradevina 2 300 10 3000 3,00
Sanitarije — gradevina 3 150 20 3000 3,00
UKUPNO: 9,00
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Individualne turisti¢ke ture:

Broj Specificni Hidraulicko opterecenje
jedinica dotok L /dan m3/dan
Centralna zgrada — gradevina 1 75 20 1500 1,50
Caffe bar — gradevina 2 150 10 1500 1,50
Sanitarije — gradevina 3 75 20 1500 1,50
UKUPNO: 4,50
Gradani:
Broj Specifi¢ni Hidraulicko opterecenje
jedinica dotok L /dan m3/dan
Centralna zgrada — gradevina 1 0 20 0 0
Caffe bar — gradevina 2 162 10 1620 1,62
Sanitarije — gradevina 3 162 20 3240 3,24
UKUPNO: 4,86

UKUPNO DNEVNO HIDRAULICKO OPTERECENJE IZNOSI:
V= 0,76 m3 + 9,00 m3 + 4,50 m3 + 4,86 m3 = 19,12 = 20 m3 / dnevno otpadne vode

Predvideno prazZnjenje vodonepropusne sabirne jame u tijeku sezone je svaki dan.

Ovim projektom izvodi se "priviemena" vodonepropusna jednokomorna sabirna jama koja ¢e biti u
funkciji do izgradnje i prikljucenja "Posjetiteljskog centra kanal Sv. Ante" na javni sustav odvodnje
otpadnih voda — kolektor.

Projektom je predvidena izvedba jednokomorne vodonepropusne arm. betonske sabirne jame,
ukupnog kapaciteta V=20 m3.

Vodonepropusna jednokomorna sabrina arm. betonska jama izvodi se tlocrtnih dimenzija a/b =
4,30/3,80 m'.

Maksimalna visina sabirne jame iznosi h= 2,64 m', s izvedenim udublienjem za usisnu kosaru
pumpe dimenzije a/b/h== 1,05/ 1,05/ 0,50 m".

Unutarnje svijetle dimenzije sabirne jame iznose 3,30 x 3,80 m', svijetle visine h= 2,19 m', s
izvedenim srednjim razdjelnim arm. betonskim zidom komora.

Na sabirnu jamu ugraduje se standardni poklopac od lijevanog Zeljeza s moguénoscu brtvijenja,
uljino brtvijenje za hermeti¢ko zatvaranje s minimalnom nosivosti od 250 kN.
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Na sabirnoj jami ugraduje se odusak za ventilaciju (odzracni stup — kandelaber), minimalne visine
5,00 m', profil 2150 mm, mjereno od konacno uredenog i zaravnatog terena. Kandelaber izvesti od
nehrdajuceg celika AISI 316L, zavrdne obrade tvornickim jetkanjem u kupalji i pasivizacijom kupelji,
te na vrhu ugraditi kapu i ugljeni filter.

Kao zastitu od prelijevanja vode potrebno je kontinuirano mjeriti nivo vode, te je potrebno postaviti
ultrazvuéni mjeraC razine otpadne vode, koji ¢e imati izvor energije (preko elektrodistribucijske
mreZe) i podatke o razini vode slati preko mobilne aplikacije.

Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama za otpadne vode izvodi se na jugoistoénom dijelu
gradevinske Cestice, na kat.cest.zem. 5352/4 K.O. DONJE POLJE.

Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama izvodi se od arm. betona.

Jednokomorna sabirna jama je bruto tlocrtnih dimenzija 4,30 x 3,80 m'.

Unutarnje svijetle dimenzije sabirne jame iznose 3,30 x 3,80 m', svijetle visine h= 2,19 m'.
Konstruktivno gledano jednokomorna sabirna jama izvodi se na temeljnoj arm. betonskoj ploci
debljine b=25 cm, vanjski zidovi se izvode debljine b=25 cm.

Temeljna plo¢a izvodi se na prethodno izvedenom podloZznom betonu | postavijenom
hidroizolacijom.

Na vanjskim zidovima izvodi se s vanjske strane hidroizolacija, koja se prije zatrpavanja Stiti s
cepicastom folijom.

S unutarnje strane zidova izvodi se hidroizolacijski premaz polimer cementnim premazom bez SF,
za osiguranje vodonepropusnosti.

Jednokomorna sabirna jama je na najblizem dijelu udaljena 5,00 m' od ruba gradevinske cestice.
Dubina iskopa do donje kote podloZnog betona je 3,75 m', na maksimalnoj dubini.

Fekalne vode koje se dovode do vodonepropusne sabirne jame, se tlacnim cijevima, @100 mm,
tlacnost 12 bara.

Sve instalacijske cijevi polaZu se u prethodno iskopane rovove, polaZu se u sloj pijeska, visine h= 30
cm iznad cijevi, a preostali dio kanala popunjava se kvalitetnim materijalom iz iskopa, zavrsno se
polaze sloj plodne zemlje u visini od 10 cm.

Projektom je predviden ugradnja avije prepumpe — tlacne pumpe za dovod odvod fekalne vode.
Na svakom pojedinom mjestu predvidena je ugradnja glavne i pomocne pumpe za potrebe
prepumpavanja.

PREPUMPNA STANICA 1 prikuplja otpadne vode od objekta 1 Centralne zgrade i objekta 2 Caffe
bara. Otpadne kanalizacijske vode dovode se gravitacijskim cjevovodima DN 160, te se
prepumpavaju direktno do vodonepropusne sabirne jame tlacnim cjevovodom DN100.

PREPUMPNA STANICA 2 prikuplja otpadne vode od objekta 3 Sanitarije za posjetitelje i objekta 4
Gastro prezentacijskog edukativnog centra. Otpadne kanalizacijske vode dovode se gravitacijskim
cjevovodima DN 200, te se prepumpavaju direktno do vodonepropusne sabirne jame tlacnim
cjevovodom DN100.
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Predvidena visinska razlika iznosi h=6,90 m', dotok u rezervoar Qh= 5,20 m3/h (dotok u rezervoar)
kapacitet rezervoara V= 10,25 m3.

Pumpe trebaju biti zasticene od rada na suho, za prepumpavanje zaprijane otpadne vode max.
temperature pumpanog medija 40° C. Regulacija rada na suho osigurava automatsko pokretanje
dok traje priljev tekucine i automatsko zaustavljanje kod prestanka dotoka. Pored toga regulacija
Stiti crpku od greske / kvara.

Ukoliko je izloZena radu na suho ili prekoracenju temperature npr. u sluéaju blokiranja ili
preopterecenja crpka ¢e se zaustaviti automatski. Automatsko resetiranje jedna je od osobina crpke.
U sluéaju rada na suho ili slicnog alarma crpka ¢e se zaustaviti, pokusaj resetiranja ¢e se vrsiti
svakih 30 minuta u periodu od 24 sata.

Pumpa mora biti opremljena drobilicom za krute tvari.

Projektant:
Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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* Hidrauli¢ki proracun vanjske hidrantske mreze

Hidraulicko dimenzioniranje hidrantske mreZe je izvrSeno prema «Smjernicama za
proracun vodovoda u ku¢cama» — DVGW W 308, koji propisuje DIN standard 1988, obzirom da ne
postoje hrvatski propisi u ovom podrucju. To je proracun je sa ukupnim gubicima, lokalni gubici nisu
posebno iskazani.

Da bi se mogla osigurati potrebna koli¢ina vode na svim trosilima u gradevini, potrebno je osigurati
minimalne tlakove u cijevnoj mreZi. Javno komunalno poduzece je duzno osigurati minimalni tlak od
2.5 bara (256mVS) na svakom prikljucku (ili je taj tlak potrebno osigurati visinom spremnika ili tlakom
hidrofora). Normalni radni tlak je 5 bara, a maksimalni tlak koji se dopusta je 8 bara. U proracunu se
koristi normalni radni tlak. Za hidrantsku mreZu potrebno je osigurati minimalni tlak od 2,5 bara
(25mVS).

Velika brzina vode u cijevima uzrokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brzine), te Sumove i
buku (preko 3 m/s). Mala brzina vode (ispod 0.5 m/s) uzrokuje veliko taloZenje netopivih tvari, te
postupno suZavanje cijevi. Preporucljiva brzina vode je u granicama od 1.0 do 2.5 m/s.

Gubici tlaka u ku¢nom vodovodu (odnosno za stambene i druge zgrade s slicnim reZimom
potrosnje) su linijski gubici koji nastaju zbog trenja (hy) i lokalni gubici koji nastaju na armaturama,
ratvama, koljenima i sl. (h) mogu se obuhvatiti ukupnim gubicima (hy), te izraCunati prema
Keltingovom formuli:

$=Btmrb

pri cemu je:

h - gubitak pritiska u mVS

| —duZina voda um

B — broj izljevnih jedinica (1J)

a, b— konstante ovisne o materijalu cijevi

d — stvarni promjer cijevi (ne nazivni)

Ovim su izrazom osim otpora od trenja u ravnim cijevima uzeti u obzir i mjesni otpori, a osim toga je
urac¢unat i dodatak za inkrustaciju cijevi.

Gubici se prate od mjesta dovoda iz gradskog vodovoda (vodomjerno mjesto), pa do najudaljenijeg
potrosaca. U nastavku je dan proracun vodovodne mreZe. Proracun je proveden za najkriticniju
vertikalu (potrosaca).

Predmetne gradevina se prikljucuje na vodovod na nacin da hidrantski vodovod i sanitarni vodovod
imaju zasebnu vodovodnu instalaciju sa zasebnim vodomjerom.
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Shema hidrantske mreze

Vodosprema s koje se vrsi opskrba je "PISAK DONJI" kojoj je nivo vode na visini h1= 64,67 do
h2=69,17 mNm, Ah=4,50 m".

Vodomjerno okno nalazi se na nadmorskoj visini od h= 6,00 mNm
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Proracun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka na mjestu priklju¢ka dat ¢e se u sljedecoj tablici, sto je
potrebno dokazati izmjerom Q-H linije na mjestu prikljucka.

PRORACUN VANJSKOG HIDRANTA NA NAUNEPOVOLJNIJEM MJESTU:

- Poiarna Brzina Profil Gubici | Duzina | Ukupni

Dionica Ukupno I . . .

kolicina vode cijevi pe m cijevi gubitci
od - do lit/s lit/s m/fs mm bar / mt m' bar

vodomjerno okno - H1 1,60 1.66 1.0 100 0,005 352,00 1,760

H1-H2 1,66 1,66 1,0 100 0,005 20,00 0,100
Gubici u hidantskom cjevovodu: 1,860 bar
Gubici u vodomjeru: 0,500 bar
Minimalni tlak na najnepovoljnijem mjestu: 2,500 bar
Geodetska razlika: 0,500 bar

Minimalni potrebni tlak na mjestu prikljuéenja: 5,36 bar

Napomena: vidi sheme s oznakama tocaka na shemi hidrantske instalacije.

ZAKLJUCAK:

Proracunom kod potrosnje za najnepovoljniji hidrant, kod minimalne potrosnje od 2,50 lit/sec
na mjestu prikljucka potreban je tlak od 5,36 bara.

Investitor je duZan predmetni tlak dodatno dokazati izmjerom Q-H linije na mjestu prikljucka

na javnu vodovodnu mreZzu.

Za sanitarnu mreZu potrebne su jos manje koli¢ina te proracun nije potreban.

Kompletna instalacija dimenzionirana je prema vaZec¢im tablicama, jedinicama optere¢enja za
pojedina potrosna mjesta, te prema poZarnim kolicinama uzimajuéi u obzir brzinu vode i

gubitke u cjevovodu.

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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o Tehnicki opis fekalne odvodnje

GEODETSKI RADOVI
Izvoda¢ radova duZan je za vrijeme gradenja kanalizacijskog sustava stalno kontrolirati
iskolcenu os trase, osiguranje svih toc¢aka, repera i poligonih tocaka.

ZEMLJANI RADOVI

Izvodac je duZan da obavlja tekucu kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala u
iskopima, a dokaze o ispranosti treba podnijeti nadzornom inZenjeru. Sve gotove povrsine jaraka
moraju prema projektu ili zahtjevu nadzornog inZenjera, u zahtjevanim uzduZnim padovima,
popre¢nim nagibima.

Nisu dopustene bilo kakve neravnine koje bi sprijeCile polaganje cjevovoda prema niveleti.

Ako zemljani radovi nisu izvedeni kvalitetno, nadzorni inZenjer ¢e obustaviti radove i
zahtijevati da se nedostaci poprave na trosak izvodaca radova.

UGRADNJA OKANA

Na mjestu ugradnje okna najprije se izvrsi prosirenje i poravnanje dna rova. Nakon toga
izvodi se izravnavajuca betonska podloga, koja mora biti potpuno ravna. Pri spajanju ulaznih i
izlaznih cijevi za naknadno spajanje cijevi oblikovanih komada u zonama kol¢aka formiraju
udubljenja kako ne bi doslo do linijskog ili tockastog oslanjanja cijevi. Nakon ugradnje okna slijedi
zasipanje materijalom u horizontalnim slojevima debljine maksimalno 30 cm, uz lagano ruc¢no
nabijanje iznad tjemena priklju¢nih cijevi. U neposrednoj blizini tijela okna /na udaljenosti od 20 cm/
preporucuje se samo ru¢no nabijanje.

Po zavrSenom nasipanju i zbijanju potrebno je cijevni dio konusnog elementa da viri iznad za
najvise 5,0 cm, ¢ime se omogucuje realizacija diferencijalnih slijeganja bez direktnog prijenosa
opterecenja na samo tijelo i dno okna.

Armirano betonski prsten polaZe se direktno na nosivi sloj ili na betonsku podlogu debljine
cca. 20 cm, nakon cega slijedi u zavrsnoj fazi ugradnja lijevano Zeljeznog poklopca, nosivosti 250
KN.
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POKLOPAC

Na distribucijski prsten postavijaju se lijevano Zeljezni poklopci, dimenzija 600 x 600 mm,
nosivosti 250 kN, s uljnim brtvljenjem.

TRANSPORT | SKLADISTENJE

Prilikom transporta potrebno je da cijevi cijelom duZinom nalijegaju na pod prijevoznog
sredstva, cijevi se slaZzu naizmjeni¢no tako da se uticni kolcaci ne ostete. Prilikom transporta treba ih
zastiti od ostrih rubova a prilikom utovara i istovara ne smiju se povilaciti, ili izbacivati, vuci po zemiji,
te ne smiju doc¢i u dodir s mineralim uljima, premazima za drvo, otapalima i sl.

Prilikom skladistenja ukupna visina sloZenih cijevi ne smije prelaziti dva metra, a obavezno ih
je potrebno postaviti na drvene letvice po Sirini i visini. Prilikom duZeg skladistenja na otvorenom
potrebno ih je zastiti od sun¢evog zracenja.

4 E@@o@@o%ﬂ\
ROV ZA CIJEVI

Rov treba trasirati i iskopati tako da svi poloZeni dijelovi budu na projektiranoj dubini. Na obje
strane rova izmedu ivice rova i zemlje iz iskopa mora ostati dovoljno Sirok pojas koji ne smije biti
opterecen i Cija Sirina odgovara propisima zastite. Prilikom rada u rovu potrebno je postivati uputstva
zastite na radu. Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi doslo do pojave zracnih ¢epova.
Potom se na dno stavija betonska podloga debljine minimalno d= 10 cm, te izradi produbljenje na
mjestima spajanja cjevovoda.

Za polaganje kanalizacijskih cijevi poZeljno je da iskopani rov bude minimalne sirine, jer se u
njemu dio gornje opterecenja prenosi na okolno tlo, ¢ime se cijev rasterecuje na vanjsko tlacno
opterecenje.

Pokos rova izvodi se s nagibom x : y =1.5.

Dubina rova od povrsine tla do gornjeg tiemena cijevi definirana je sukladno standardu EN

il E i

1610.

Sirina rova i debljina pjeséanog nasipa iznad gornjeg tiemena cijevi ovisi o promjeru cijevi i o
ostalim instalacijama koje se vode paralelno s istom. Nacin polaganja cijevi sa rasporedom slojeva,
potrebnim dimenzijama i ostalim instalacijama dati su u normalnim poprec¢nim profilima — detaljima.

str. 46



L]
-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

POLAGANJE KANALIZACIJE

Na trasi su primijenjeni dopusteni uzduzni nagibi cjevovode prema pravilima za projektiranje
kanalizacije uz uvjet da se sprije¢e brzine koje ne smiju prije¢i maksimalne dopustene za izabrani
cijevni materijal.

Vrstom kanalizacijskog materijala osigurana je vodonepropusnost tj. sprijecena je infiltracija vode iz
podzemlja u kanale i eksfiltracija otpadne vode iz kanala u podzemije.

Reviziona okna izvode se kao montaZzna PP okna DN800 i DN1000, na prethodno pripremljenu
betonsku podlogu klase C12/15, debljine d=10 cm. Na vrhu revizionih okana postavija se
distribucijski armiranobetonski prsten na koji se ugraduje lijevano Zeljezni poklopac promjera 600
mm.

Projektirani kanalizacijski sustav izvodi se od PP/PE polipropilenskih korugiranih cijevi krutosti SN 8
S naglavnicama koje jamce dugotrajnu vodonepropusnost, koje su u skladu s normom EM 13476-1,
EN 13476-2, DIN 16961-2 i DIN 4033. Spajanje cijevi profila izvesti zavarivanjem od strane
atestiranih varilaca integriranim elektro spojnicama ili s naglavkom i gumenim brtvama, sto ovisi o
proizvodacu cijevi, a u svemu prema tehni¢kim uputama proizvodaca.

Polaganje kanalizacijskih cijevi izvesti na prethodno pripremljenu podlogu, na sloj podloZnog betona
klase C12/15 debljine d= 10 cm uz osiguranje projektirane nivelete.

Na mjestima gdje je predvideno spajanje cjevovode kanalizacije, ugradivanje armature ili fazonskih
komada rov treba biti tako iskopan da se bez smetnje moZe izvesti montaZa i tlacna proba
cjevovoda.

Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inZenjera te ako je u
Skladu s projektom moZe se pristupiti montaZi cjevovoda. Ako se konstatira odstupanje u dubini,
preusko ili neravno dno, nedovoljna nosivost tla i slicno, zahtijevati od izvoda¢a zemljanih radova da
ispravi nepravilnosti.

Nakon polaganja cjevovoda kanalizacije pristupa se zatrpavanju istog i to pijeskom do visine od 30
cm iznad gornjeg tiemena cijevi, dok se preostali dio kanala ispunjava materijalom iz iskopa., na
mjestima polaganja elektro instalacija i telekomunikacija visina nasipanja pijeska je 60 cm.

Mjesta gdje se nalaze spojevi ostaju otkrivena i zatrpavaju se tek nakon uspjesno izvrsene tlacne
probe.

Posebno treba napomenuti da se ne dopusta zatrpavanje kanala komadima betona, i ostalim
nekvalitetnim materijalom kao sto su suta, smece i slican neprikladni materijal.

TLACNA PROBA
Tlaéna proba provodi se u skladu s uputstvima. PoloZene cjevovode treba prije tlacne probe zatrpati
do dovoljne visine da bi se sprijecilo pomicanje iz postavljenog pravca i nagiba, odnosno pomicanje
prilikom tlacne probe.
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ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI

U skladu s pravilnikom o tehnickim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i
rokovima obvezne kontrole ispravnosti gradevina odvodnje i pro¢is¢avanja otpadnih voda
(NNO1/11).

Prema postupku ispitivanja u normi EN 1610, krajeve ispitnog dijela cjevovoda treba zatvoriti
pomocu vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za postizanje hidrostatskog
tlaka. Cjevovod mora biti dobro uévrséen kako bi se izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog pritiska.
Minimalni pritisak od 1,0 metra vode mjereno od najvise tocke cijevi treba primijeniti na najvisem
dijelu rova, dok tlak primijenjen na najnizi dio rova ne smije prije¢i 5,0 m stupca vode.

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat.
Nakon ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se dodajuc¢i vodu u pravilnim
vremenskim razmacima odrZao pocetni nivo.

Gubitak vode nakon 30 minuta od pocetka ispitivanja ne bi smio premasiti 0,04 litre po
svakom m2 povrsine cijevi.

Smatra se da je cjevovod zadovoljio test na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja
nema daljnjih promjena nivoa.

Nakon uspjesno izvedenog tlacnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom
treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ru¢nim
nabijacima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo vece trenje o stienke
rova.

Nakon uspjesno provedene tlacne probe sastavlja se zapisnik koji mora sadrZavati:
» Podatke o investitoru, projektantu, izvodacu, nadzornom organu
* Podatke o ispitivanju cjevovoda odvodnje tj mjestu izgradnje, duljini koja se ispituje sa
pocetnom i zavrSnom stacionaZzom dionice i nacinom izvedbe
» Podatke o proizvodacu cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala, promjeru, debljini stjenke
cijevi, broju spojeva na ispitnoj dionici i broju revizionih okana
» Podatke o ispitivanju to jest stacionazi, nadmorskoj visini najviseg i najniZzeg mjesta
ugradbe manometra dozvoljene koli¢ine vode uz pritisak za vrijeme trajanja
» Podatke o ispitivanju, dan, sat, poCetka i svrsetka punjenja vodom, broj minuta
trajanja isptivanja, koli¢ina dodane vode
s ZapaZanja za vrijeme ispitivanja na manometru, spojevima, revizijskim Sahtovima
» Zaklju¢ak o ispravnosti ispitivanja
» U slu¢aju neispravnosti ispitivanja popis uo¢enih nedostataka
» U slucaju uspjesnog ispitivanja potvrdu da se moZe pri¢i osiguranju i zatrpavanju
cjevovoda
» Mjesto, datum i potpis svih sudionika.
Kao prilog zapisniku potrebno je priloZiti nacrte trase, uzduZni nacrt trase sa ucrtanim poloZajem
manometara ili cijevnog nastavka.

Po zavrSetku izgradnje vodonepropusne sabirne jame, potrebno je izvrSiti _ispitivanje
vodonepropusnosti od oviastene osobe na nacin da je izvoditelj radova duZan ispuniti komore
sabirne jame vodom, te po pozivu oviastena osoba ce izvrsiti mjerenja visine razine vode nakon
punjenja i isto _nakon 48 sati. Tim postupkom se utvrduje da visina razine vode ostaje
nepromijenjena.
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» Tehnicki opis vodovodne i hidrantske mreze

Instalacija poZarne vode — unutarnja i vanjska hidrantska mreza

Temeljem "Plana zastite od poZara " i Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06),
za slucaj efikasne obrane od poZara i drugih nesreca vezanih uz poZar, na prostoru Posjetiteljskog
centra Kanal sv. Ante izvodi se sustav vanjske hidrantske mreZe.

Ovim projektom rijesena je instalacija dovoda poZarne vode do samih objekata.

Na prostoru Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante nalaze se objekti:
Gradevina 1 — centralna zgrada
Gradevina 2 — caffe bar
Gradevina 3 — saniterije za posjetitelje
Gradevina 4 — gastro prezentacijski i edukacijski centar
Gradevina 5 — hangari

Vanjska hidrantska mreZa sadrZi 5 nadzemnih hidranata prikljucka DN 100 oznacenih na
situaciji s NH-i. pokraj svakog nadzemnog hidranta smjesten je Nadzemni hidrantski ormaric tipa
OH-N u kojem se nalazi hidrantska cijev promjera @52 duzine 15 m sa spojnicama 2 komada,
mlaznicom @52 AL sa zasunom 2 komada, klju¢ za spojnice ABC 2 komada, i klju¢ za nadzemni
hidrant 1 komad. Vanjski hidrantski nadzemni ormari¢ ugraduje se na prethodno izvedenu armirano
betonsku temeljnu stopu dimenzija a/b/h= 100/50/50 cm, izvedenu od betona klase C30/37,
armiranu prema nacrtu u grafickom dijelu priloga. Vanjski hidranti izvode se kao nadzemni tipa kao
BAROK. Ispred svakog hidranta nalazi se EV — zasun sa ugradbenom garniturom.

Cijevi od vodomjernog okna do svakog vanjskog hidranta izvode se od PEHD cijevi promjera
DN 100, poloZzene u rovove, a u svemu prema grafickim prilozima. Minimalna dubina polaganja
cijevi hidrantske instalacije izvodi se na dubini od h=100 cm. Polaganje cijevi u rovove izvodi se na
prethodno izvedenu i pripremljenu podlogu debljine d= 15 cm od pijeska promjera zrna 0-4 mm.
Zatrpavanje se izvodi s pijeskom promjera zrna 0 — 4 mm u visini od 30 cm iznad gornjeg tiemena
cijevi, a preostali dio rova zatrpava se materijalom iz iskopa nakon sto se poloZe i sve preostale
instalacije u rovove | zavrse potrebna ispitivanja — ako isti zadovoljava uvjete prema OTU Ssto je
potrebno potvrditi projektantskim nadzorom i od strane nadzornog inZenjera.

Polaganje cjevovoda hidrantske instalacije — za unutarnje hidrante izvodi se od PEHD cijevi
promjera DN 100 koje se polaZu od glavnog vodovodnog okna VO1 do razvodnih okana pokraj
svakog objekta. Polaganje cijevi izvodi se na prethodno pripremljenu podlogu od pijeska debljine
d=15 cm, promjera zrna 0 — 4 mm. Zatrpavanje se izvodi s pijeskom promjera zrna 0 — 4 mm, u
visini od 60 cm iznad gornjeg tjemena cijevi. Minimalna dubina polaganja cjevovoda hidranta iznosi
h= 100 cm od kote okolnog terena. a preostali dio rova zatrpava se materijalom iz iskopa nakon sto
se poloZe i sve preostale instalacije u rovove i zavrSe potrebna ispitivanja — ako isti zadovoljava
uvjete prema OTU Sto je potrebno potvrditi projektantskim nadzorom i od strane nadzornog
inZenjera.

Posteljica na koju se polaZu cijevi mora biti izvedena tako da cijev po cijeloj svojoj duZini
nalijeZe na istu. Na mjestu izvedbe spoja posteljica se mora produbiti.
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Na mjestima lomova — skretanja na lukovima, T komadima izvode se betonski blokovi za
osiguranje cijevi. Betonski blokovi se izvode od betona klase C25/30, a u svemu prema nacrtima u
grafickom dijelu projekta.

Instalacija vodovodne pitke sanitarne vode

Glavna postojeca vodovodna cijev ACC @150 mm dovodi se voda do glavnog vodomjernog
okna. U vodomjernom oknu VO1 voda se razdvaja na dva voda i to posebno za pitku vodu i
posebno za protupoZarnu hidrantsku vodu. U vodomjernom oknu VO1 ugraduju se svi razvodni
elementi fazonski komadi, filteri, kao i dva vodomjera — jedan za pitku sanitarnu vodu i drugi za
protupoZarnu vodu. Pitka sanitarna voda se dovodi do pojedinih objekata u sklopu centra s cijevima
promjera DN50 i DN40 zajedno sa svim pripadajucim fazonskim komadima, koljenima, Sto je
prikazano u grafickom dijelu projekta.
Ispred svakog objekta u centru nalazi se okno u sklopu kojeg je rijesen razvod s glavnog voda za
potrebe pojedinog objekta. Vodovodne cijevi polaZzu se na minimalnoj dubini od 80 cm, odnosno
prema uzduZnim profilima. Razvodne cijevi izvode se s PEHD cijevima ili jednako vrijednima.
Polaganje se vrsi na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska, te se iste cijevi zatrpavanju s
pijeskom do visine h= 60 cm iznad gornjeg tiemena, a preostali dio kvalitetnim materijalom iz iskopa.

Telekomunikacijske instalacije

Za potrebe telekomunikacijskih instalacija polaZu se dvije cijevi tipa kao KABUPLAST S DN75.
Dvoslojne korugirane cijevi, sa ugradenom spojnicom koja osigurava nepropusnost na pijesak, za
direktno polaganje u zemiju, i poteznom PA niti za olakSano proviacenje kabela. Iznad poloZenih
Kabuplast cijevi polaZu se gromobranske trake i trake za ozna¢avanje. Kabuplast cijevi polaZu se na
prethodno pripremljenu podlogu od pijeska, iznad kojih se polaZe sloj pijeska u visini od 20 cm,
iznad tjemena cijevi a preostali dio rova materijalom iz iskopa koji zadovoljava traZene uvjete prema
OTU.

Ugradnja montaznih tipskih betonskih DTK zdenaca. Zdenac dolazi s ugradenim okvirom i
poklopcom nosivosti 250kN. Zdenac se postavija na pripremljenu podlogu od kamene mjeSavine
granulacije 0-60mm debljine 10cm na kojoj se nalazi tampon mrsavog betona C12/15 debljine 10
cm. Projektom je predvidena ugradnja 19 DTK zdenaca.

DTK zdence polagati na udaljenosti od maksimalno L= 50 m na ravnom dijelu trase, te na svim
mjestima gdje se instalacija lomi i razdvaja.

Telekomunikacijske instalacije polaZu se u rovove zajedno s drugim instalacijama prema prilozima u
grafickom dijelu projekta.

Mjere zastite od pozara

Temeljem "Plana zastite od poZara " i Pravilnika o hidrantskoj mreZi za gasenje poZara (NN 8/06),
za slu¢aj efikasne obrane od poZara i drugih nesre¢a vezanih uz poZar, na prostoru Posjetiteljskog
centra Kanal sv. Ante izvodi se sustav vanjske hidrantske mreZe.

Ovim projektom rijesena je instalacija dovoda poZarne vode do samih objekata.

Za objekte koji se nalaze na prostoru Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante prikazana su tehnicka
riesenja za primjenu pravila zastite od poZara u Elaboratima zastite od poZara izradenim od
InZenjering Belobrajic d.o.o. Zagreb, ovlasteni projektant mr.sc. Burda Belobraji¢ d.i.g.

Broj elaborata : 0202217, ZOP: Centralna zgrada, Mapa 9, Veljaca 2017

Broj elaborata : 0302217, ZOP: Gastro centar, Mapa 9, Veljaca 2017

Broj elaborata : 0502217, ZOP: Caffe bar, Mapa 9 , Veljaca 2017
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» Projektirani vijek uporabe i uvjeti odrzavanja

Trajnost konstrukcije potrebno je osigurati nizom vezanih radnji pri projektiranju, odabiru materijala,
izvodenju i uporabi konstrukcije u predvidenom vijeku trajanja. Trajnost konstrukcije je njena
sposobnost da u projektnom vijeku trajanja zadrZi traZzenu razinu sigurnosti i uporabljivosti.

PROJEKTIRANJE TRAJNOSTI KONSTRUKCIJE

Projektirani uporabni vijek je razdoblje uporabe koje predvida projektant, a koje ne moZze biti krace
od zahtijevanog uporabnog vijeka, za zgrade je to 50 godina. Prema kriteriju projektiranog
uporabnog vijeka odreduju se svojstva konstrukcije koja utje¢u na trajnost gradevine. Projektiranje
konstrukcije obuhvaca odabir odgovarajuceg razreda izloZenosti gradevine u skladu sa njenom
namjenom i daljnje postupanje prema odgovarajuc¢im definiranim zahtjevima odnosno potrebnim
svojstvima konstrukcije, za odabrani razred izloZenosti.
Projektiranje trajnosti implicitnom metodom:

1. Procjena uporabnog vijeka: 50 godina

2. Definiranje utjecaja:

- razred izloZenosti prema HRN EN 206-1
objekt se svrstava u XS2 razred,u izravnom dodiru s morskom vodom.
3. Definiranje sastava betona i pravila izvodenja prema HRN EN 206-1
Prema gore navedenom razredu izloZenosti predvida se upotreba :

Maksimalni udio CI” na

Uporaba betona Klasa sadrzaja klorida® T

Ne sadrzi ¢eli¢nu armaturu
ni drugi ugradeni metal Cl1,0 1,00 %
osim nehrdajucih vodilica

Sadrzi Eeliénu armaturu ili | C10,20 0,20 %
drugi ugradeni metal Cl 0,40 0,40 %
Sadrzi éelik za cio,10 0,10 %
prednaprezanje Cl 0,20 0,20 %

°U odredenim uvjetima koriStenja betona izbor klase ovisi o odredbama vazeéim na
mjestu uporabe betona.

5Pri koristenju mineralnih dodataka tipa Il koji su ukljuéeni u proradun koligine
cementa, udio klorida se izraZava kao postotak klornih iona na masu cementa uvecan
za vkupnu koli¢inu mineralnog dodatka.

- cement tipa CEM | sukladnog normi HRN EN 197-1

- agregat nazivnog maksimalnog zrna u podrucéju 20-32 mm

- preporucene grani¢ne vrijednosti sastava i svojstava betona prema HRN EN 206-1
vodocementni faktor max v/c = 0,45
min. cementa 320 kg/m3
klasa betona (razred ¢vrsto¢e) C 35/45

— minimalna debljina zastitnog sloja betona je 40 mm, Sto ¢e osigurati otpornost armature na

koroziju

Osiguravanje trajnosti postiZze se uzimanjem u obzir sliedecih faktora koji su medusobno povezani:
- planirana i moguc¢a buduca uporaba
- Zzahtjevani kriteriji ponasanja
- ocekivani utjecaji okolisa
— sastav, svojstva i ponasanje materijala
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— izbor konstrukcijskog sustava

- oblik elemenata i konstrukcijskih pojedinosti

- kvaliteta izvedbe i razina kontrole

- posebne mjere zastite

- odrZavanje tijekom uporabnog vijeka
Mijere osiguravanja kvalitete provode se u svim fazama projektiranja, izgradnje, Koristenja tj. u
Citavom uporabnom vijeku konstrukcije te one obuhvacaju:

- definiranje zahtjeva pouzdanosti

- organizacijske mjere

— nadzor u razlicitim fazama projektiranja, izvedbe, uporabe i odrZzavanja

IZVODENJE TRAJNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA

Betonski radovi izvode se prema pravilima u Tehnickom propisu za gradevinske
konstrukcije . Prema navedenim propisima gradenje gradevina koje sadrZe betonsku konstrukciju
mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnicka svojstva u skladu s tehnickim rjesenjima
gradevine i u skladu sa zahtjevima za gradenje danim projektom te da se osigura o¢uvanje tih
svojstava i uporabljivost gradevine tijekom njezina uporabnog vijeka.

Preduvjet zastite armature od korozije je kvalitetna izvedba betonskog zastitnog sloja. Uz
pravilan odabir i primjenu razreda ¢vrstoce betona i vodocementnog faktora iznimnu vaznost ima
kvalitetno zbijanje i njega betona, zastita svieZe ugradenog betona od isusivanja. Minimalno trajanje
njege betona ovisno o razredu izloZenosti i razvoju ¢vrstoce betona definirano je normom HRN ENV
13670-1.

ODRZAVANJE KONSTRUKCIJA

OdrzZavanje konstrukcije obuhvaca sve naknadne intervencije, nakon izgradnje s ciliem da
gradevina sto duZe ispunjava funkciju zbog koje je izgradena uz optimalan utrosak financijskih
sredstava. Ovakvim intervencijama se moZe postic¢i produljenje uporabnog vijeka konstrukcije.

Tehnickim propisom za gradevinske propisano je da odrZzavanje betonske konstrukcije
tiiekom uporabnog vijeka mora biti takvo da se ocuvaju sva njezina tehnicka svojstva i ispunjavaju
zahtjevi svih drugih propisa koje gradevina mora zadovoljiti.

Popis normi u skladu kojih ¢e se izvoditi radovi na odrZavanju betonskih konstrukcija:

- HRN ENV 13269 OdrZavanje — Smjernice za izradu ugovora o odrZavanju

- HRN EN 13306 Nazivlje u odrZzavanju

- HRN ISO 15686-1 Zgrade i druge gradevine — Planiranje uporabnog vijeka —
1. dio: Opéa nacela

- HRN ISO 15686-2 Zgrade i druge gradevine — Planiranje uporabnog vijeka —
2. dio: Postupci predvidanja vijeka uporabe

- HRN ISO 15686-3 Zgrade i druge gradevine — Planiranje uporabnog vijeka —
3. dio: Neovisne ocjene i pregledi svojstava

- prENV 13791 Ocjena tlacne Evrstoce betona u konstrukcijama ili konstrukcijskim
elementima

- HRN U.M1.046 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterecenjem i ispitivanje
do sloma
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OdrZavanje betonske konstrukcije podrazumijeva:

— redovite preglede konstrukcije, u razmacima i na nacin odreden projektom gradevine,
Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije i/ili nekim posebnim propisom
uskladenim sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji

- izvanredne preglede konstrukcije nakon nekog izvanrednog dogadaja ili po
inspekcijskom nadzoru

- izvodenje radova kojima se konstrukcija zadrZava ili se vraca u stanje odredeno
projektom gradevine i tehniCkim propisom za gradevinske konstrukcije ili propisom u
Skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena.

Projektant:
Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.

str. 53



L]
-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

» Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) ¢lanci 7-19., daje se

IZJAVA PROJEKTANTA

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE
Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa . br.2
22000 SIBENIK
kojom se potvrduje da je glavni projekt za gradevinu:
projektiran tako da je gradevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da tijekom trajanja

ispunjava temeljne i druge zahtjeve:

1. MEHANICKE OTPORNOSTI | STABILNOSTI

- tako da preadvidiva djelovanja na gradevinu ne prouzroce: rusenje gradevine ili njenog dijela,
deformacije nedopustena stupnja, ostecenja gradevnog sklopa ili opreme te nesrazmjerno velika
ostecenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala

2. _SIGURNOST U SLUCAJU POZARA

- tako da se u slu¢aju poZara: o¢uva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena, sprijeci
Sirenje vatre i dima unutar gradevine, sprijeCi sirenje vatre na susjedne gradevine, omoguci da
osobe neozlijedene napuste gradevinu te omoguci zastita spasSavatelja

3. HIGIJENE, ZDRAVLJE | ZASTITE OKOLISA

- tako da ih ne ugroZava: oslobadanje opasnih plinova, para i drugih Stetnih stvari, emisije opasnog
zrac¢enja, onecisc¢enje vode i tla, neodgovarajuce odvodenje otpadnih voda, dima i plinova,
nepropisno postupanje sa otpadom te sakupljanje viage u dijelovima gradevine
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4. SIGURNOSTI | PRISTUPACNOST TIJEKOM UPORABE

- tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguce ozljede korisnika; da se omoguci pristupac¢nosti i
uporaba od strane osoba smanjene pokretljivosti

5. ZASTITE OD BUKE

-tako da zvuk koji zamjecuju osobe u gradevini ili njenoj blizini bude na razini koja ne ugroZava
zdravlje i osigurava noc¢ni mir

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM | OCUVANJE TOPLINE

- tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrosnja energije prilikom koristenja uredaja za
grijanje, hladenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niza od nje, a da za osobe koje
borave u gradevini budu osigurani zadovoljavajuci toplinski uvjeti. Gradevine moraju biti energetski
ucinkovite tako da koriste $to manje energije tiekom gradenja i razgradnje

7. ODRZIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA

- ponovna uporaba ili mogucnost reciklaZe gradevine, njenih materijala i dijelova nakon uklanjanja;
trajnost gradevine; uporaba okolisu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama

Projektant:

Tomislav Morovi¢, struc.spec.ing.grad.

str. 55



L]
-l DOM-KONZALTING D.0.0. SIBENIK

INVESTITOR: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA, Trg Pavla Subiéa I. br.2, 22000 SIBENIK
MJESTO GRADNJE: Kanal sv. Ante v uvali Minerska, 5352/4, K.O. Donje Polje
GRADEVINA: Infrastruktura na podrucju "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
SADRZAJ: GRADEVINSKI PROJEKT INFRASTRUKTURE

FAZA: GLAVNI PROJEKT

BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

 Program kontrole i osiguranja kakvoée

OPCI DIO

Kod svih gradevinskih i gradevinsko obrtni¢kih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala
predvidenog vazecim standardima, projektom, opisima u troskovniku kao i upotreba stru¢ne radne
snage.

Prije pocetka izvodenja, izvodac je duZan na gradilistu kontrolirati sve mjere potrebne za
rad, te pregledati sve izvrsene radove odnosno podloge prema kojima ¢e se izvoditi radovi na
gradevini. Posebnu paZnju treba posvetiti uskladivanju gradevinskih i instalaterskih projekata.
Ukoliko se uoci odredena nepravilnost ili nelogi¢nost, izvodac radova duZan je pravovremeno
obavjestiti nadzornog inZenjera, glavnog projektanta i zatrZiti adekvatno rjesenje.

Program kontrole i osiguranja kvalitete izraden je u skladu sa vaze¢om tehnickom regulativom i ¢ini
osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvodenju — NADZOR | IZVODITELJ.
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjestajima o izvrsenim pregledima potvrduje se
osiguranje kvalitete.

Postupak izgradnje mora biti u skladu sa vaze¢im ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17 ).
Investitor mora osigurati stru¢an nadzor nad gradenjem u cjelosti i nad pojedinim segmentima.
Izvodac je duZan prije pocetka radova prouciti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim
primjedbama i uo¢enim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ.

Izvodac je duZan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po
dovrsenju gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja.

- Vazeéi propisi

VazZeci propisi | standardi sadrZani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN
80/13)

- Obvezna tehnicka dokumentacija na gradilistu

Investitor je duZan svim sudionicima izvedbe | kontrole dostaviti svu tehnicku dokumentaciju.

- GLAVNI PROJEKT
- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova
Izvoditelj radova je duZan voditi evidenciju radova:

- dnevnik na gradilistu i dnevnike kooperantskih radova

- dnevnik zavarivackih radova

- dnevnik montaze
Izvoditelj je duZan za sve materijale, postupke i uredaje, a u skladu sa navedenim propisima
osigurati isprave o sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije pocetka radova ili ugradnje
dostaviti na pregled nadzornom inZenjeru.
Nadzorni inZenjer duZan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i isprave o
Sukladnosti materijala i uredaja. DuZan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom i upisivati
primjedbe, kao i konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama.
Za sve neuskladenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u
tehnickoj dokumentaciji.
- Osnovni program rada kontrole
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip gradevine jesu:
- neprekidna kontrola projektnih riesenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i
usaglasiti sa projektantom.
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehnickoj ili tehnoloskoj dokumentaciji
- neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala, postupaka i isprava.
- neprekidna kontrola mjera il odstupanja
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- medufazno | fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, sto se evidentira zapisnikom o
preuzimanju.

- Cuvanje svih dokumenata tehni¢ke tehnicke dokumentacije i izvedbe

- Priprema za tehnicki pregled

GRADEVINSKI RADOVI

Izvodac se treba u svemu pridrZavati nacrta, opisa troskovnika, postojecih tehni¢kih propisa.
Upotrebljeni materijal mora zadovoljiti postojece gradevinske propise.

Jedini¢na cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi.

a) Materijal

Pod jedinicnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. U cijeni su troskovi prijevoza
sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladistenje i cuvanje na gradilistu od unistenja
(prebacivanje zastita i slicno).

U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala.

Materijal mora odgovarati tehnic¢kim propisima i normativima Hrvatskih normi i DIN — a.

b) Beton i mort

Beton i mort treba mijesati u omjerima kako je to dato u doti¢noj stavci troskovnika. Sav beton u
nacelu mijesa se strojem.

Mortovi se mijeSaju na gradilistu od odgovarajuceg pijeska i veznih materijala, cementa, vapna,
gipsa i drugo.

c) Rad

U cijenu izrade treba ukljuciti rad s prijevozom materijala i rad oko zastite gotovih konstrukcija
gradevine od Stetnog utjecaja vrucine, hladnoce i zracnih nepogoda.

d) Skele

Skela mora biti postavijena po ZRN propisima od zdravog materijala i isprobanih elemenata.Pod
skelom podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde.

Kod zemljanih radova u jedini¢nu cijenu ulaze razupore i mostovi za prebacivanje iskopa vecih
dubina.

e) Izmjere
Kod izmjera ima se u svemu pridrZavati gradevinskih propisa i uzanca.
f) Zimski i ljetni rad

Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uklju¢en u zimski rad nece se izvodacu priznati pravo naknade
za posebne dodatke za rad pri hladnoci i za zastitu od hladnoce i vrucine, te zracnih nepogoda, vec
je to sve sadrZano u jedini¢noj cijeni.Za vrijeme zime izvoda¢ mora gradevinu zastititi, te sve
smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate.
9) Faktor
U jedini¢noj cijeni izvodac si ima pravo zara¢unati faktorom na osnovu zakonskih propisa sve
reZijske troskove uprave i prodaje.
Izvodac ima faktorom obuhvatiti i slijedece radove:
- sve reZije gradilista ukljucivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl.
- najamne troskove za posudene strojeve i drugo
- sva ispitivanja materijala
- uredenje gradilista po zavrsetku rada sa otklanjanjem svih otpada, ostataka grad.
materijala,

inventara, pomocnih objekata itd.
- uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe
- naknada komunalnom poduzecu.
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ZEMLJANI RADOVI

Prije pocetka zemljanih radova obvezno iskolCiti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te po
potrebi postaviti druge potrebne oznake, oznaciti stalne visine i snimiti postojeci teren radi obracuna
koli¢ine iskopa. Predvidenu kategoriju tla u troskovniku treba provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti
stvarnu kategoriju i to se ima upisati u grad. dnevnik, a Sto obostrano potpisuju nadzorni graditelj i
rukovoditelj gradilista
Izvodenje radova na gradilistu zapoceti tek kada je ono uredeno prema odredbama Pravilnika o
zastiti na radu u gradevinarstvu.

Sav iskop se mora izvesti tocno prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim
dnom, ukoliko u projektu nije drugacije predvideno.

Zavrsen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed odredena komisija prije pocetka
izvodenja temelja.

Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 cm sa vibro
nabijacem.

U jediniénim cijenama ukljuen je sav rad oko iskopa (ruc¢nog ili mehani¢kog) i to do bilo koje
potrebne dubine, sa svim potrebnim pomocnim radovima, kao sto je niveliranje i planiranje,

nabijanje povrsine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urusavanja, postava potrebne ograde,
crplienje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Takoder za visak iskopanog materijala
potrebno je predvidjeti u jedinicnoj cijeni stavke utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i
planiranje na za to odredenoj gradskoj deponiji.

Ako se prilikom iskopa naide na zemilju drugog sastava nego sto je ispitivanjem terena utvrdeno,
izvoditelj je duZan obavijestiti nadzornog inZenjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a
postojeci sastav upisati u gradevni dnevnik.

Obrac¢un zemljanih radova vrsi se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno
u sraslom stanju na gradilistu. Odvoz i dovoz materijala obracunava se takoder po volumenu
gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije po¢etka radova treba odrediti
to¢no mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povecanje cijene na racun
prijevoza nece priznati. Ukoliko dode do zatrpavanja, urusavanja, odrona ili bilo koje druge Stete
nepaznjom izvoditelja (radi nedovoljinog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja),
izvoditelj je duZan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti stetu bez posebne odstete.

Ukoliko na terenu ima grmija, panjeva i sl. izvoditelj ih je duZan odstraniti, bez obzira da li je
to troskovnikom predvideno. Ovaj rad obracunat ¢e se na temelju odgovarajucih pozicija gradevnih
normi, prema posebnoj analizi potvrdenoj od nadzornog inZenjera. Isto vrijedi i za zasticivanje
stabala.

Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog materijala na gradilistu:

Navedeni materijal se prihvaca na deponij uz odredene uvjete stalne kontrole nadzorne sluzbe.
Ponuda¢ mora u svim svojim jediniénim cijenama obuhvatiti trosak stalnog nadzora. U pogledu
organizacije radilista, svih silaznih i ulaznih rampi kao i odvoz, izvlaéenje iz jame i odvoz
mehanizacije mora biti uracunato u jedini¢nu cijenu radova.

Svaki arheoloski nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti.

Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troskovnika.
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ISKOP HUMUSA

Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili
priviemeno odlagaliste. Rad mora biti obavijen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole
i osiguranja kakvoce (PKOK), projektom organizacije gradenja (POG), zahtjevima nadzornog
inZenjera i ovim op¢im tehnickim uvjetima (OTU).

Humus se iskopava iskljucivo strojno, a rucno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na
zadovoljavajuci nacin. Siblje se mjestimicno moZe odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega
mora odvojiti prije ponovne upotrebe humusa.

Rad se mjeri u kubicnim metrima stvarno iskopanog humusa, a placa po ugovorenim jedinicnim
cijenama koje ukljucuju iskop humusa, prebacivanje u odlagaliste s razastiranjem i planiranjem, kao
i sve ostalo prema opisu u ovom podpoglaviju.

SIROKI ISKOP

Ovaj rad obuhvaca siroke iskope u svim kategorijama materijala koji su predvideni projektom ili
zahtievom nadzornog inZenjera. Rad uklju¢uje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva.
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inZenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojecih objekata i komunikacija.

Pri radu na iskopu treba paziti da ne dode do potkopavanja ili ostecenja projektom predvidenih
pokosa uslijed ¢ega bi moglo do¢i do klizanja i odrona. Izvoda¢ je duZan svaki eventualni slu¢aj
potkopavanja ili ostecenja pokosa odmah sanirati po uputama nadzornog inZenjera i za to nema
pravo traZiti odstetu ili naknadu za visak rada ili nepredvideni rad. Siroki iskop treba obaviljati
uporabom odgovaraju¢e mehanizacije i drugih sredstava, a ruéni rad ograniCiti na neophodni
minimum. Materijali iz Sirokog iskopa mogu biti razli¢itog sastava, pa popre¢na i uzduzna odvodnja
mora biti u svim fazama rada besprijekorno rijesena. Sva voda mora se izvesti izvan trupa ceste u
pogodne recipijente. OteZani rad kao i zamjena vodom prezasicenog mijesanog materijala, Ciji su
uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, ne¢e se posebno placati.

Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvodaca i nadzorni inZenjer kroz
gradevinsku knjigu.

Rad se placa po kubicnom metru iskopa u sraslom stanju, po jedinicnim cijenama iz ugovora, i to
odijeljeno za pojedine kategorije materijala ("A", "B", "C").

U jedinicnu cijenu uracunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva,
radovi na uredenju i ¢is¢enju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih
i susjednih povrsina, te izvoda¢ nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad.

a/ Iskop u materijalu kategorije "A"

Pod materijalom kategorije "A" podrazumijevaju se svi ¢vrsti materijali, gdje je potrebno miniranje
kod cijelog iskopa. Toj skupini pripadaju sve vrste ¢vrstih i veoma Cvrstih kamenih tala kompaktnih
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, ukljucujuci i moguce tanje slojeve
rastresitog materijala na povrsini ili takve stijene s mjestimicnim gnijezdima ilovace i lokalnim
trosnim ili zdrobljenim zonama.

U owvu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrZe vie od 50 % samaca vec¢ih od 0,5 m®, za &iji je iskop
takoder potrebno miniranje.

Pri radovima na miniranju u ovoj Kkategoriji materijala, izvoda¢ mora raspolagati izvieZbanom i
kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Projekt miniranja, koji ukljucuje i "glatko
miniranje”, sastavni je dio POG-a, a prije po¢etka radova mora ga odobriti nadzorni inZenjer. Sve
izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inZenjer.
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Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, vaZzecim
zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti viastitog gradilista, opreme, objekata, ljudi i
okolisa. Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji bi
prouzrocili ometanje prometa, ljudi i okoliSa. Ako bi doslo do takvih smetnji, izvodac ih je duZan
odmah otkloniti o svom trosku.

Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju.

Nakon misljenja ovlastene organizacije, kamen iz iskopa bi se mogao rabiti za zamjenu slabog
temeljnog tla, izradu nasipa, nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, agregat za beton i
asfalt.

Ako se radi o velikim kolicinama iskopa materijala "A" kategorije i nasipa, predlaZe se da se u
neposrednoj blizini gradilista organizira postrojenje za preradu i separaciju kamena.

Nadzorni inZenjer mora dati suglasnost na uporabu tog materijala.

b/ Iskop u materijalu kategorije "B"

Pod materijalom kategorije "B" podrazumijevaju se polu¢vrsta kamenita tla, gdje je potrebno
djelomi¢no miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom.

Toj skupini materijala pripadaju: flisni materijali, ukljucujuci i rastresiti materijal, homogeni lapori,
tro$ni pjescenjaci i mjesavine lapora i pjes¢enjaka, vecina dolomita (osim vrlo kompaktnih),
raspadnute stijene na povrsini u debljim slojevima s mijesanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni
vapnenac, sve vrste skriljaca, neki konglomerati i sli¢ni materijali.

Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i odredeno miniranje. Medutim, bez obzira
na to sto je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvodaé mora u svemu primjenjivati
tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u ¢istom kamenom materijalu (materijalu kategorije
"A"). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar
materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagalista ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju.
Iskop se do predvidene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na
utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilisni promet. Ako nije
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predvidene kote planuma posteljice, a konacni se iskop
obavilja neposredno prije izrade posteljice i kolnicke konstrukcije. Materijali iz Sirokog iskopa mogu
biti razlicitog sastava, pa poprecna i uzduzna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno
rijesena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. OteZani rad kao i
zamjena vodom prezasicenog mijesanog materijala, Ciji su uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja,
nece se posebno placati.

c/ Iskop u materijalu kategorije "C"
Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se
mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldoZerom, bagerom, ili skreperom. U ovu
kategoriju spadala bi:
—  sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao Sto su gline, prasine, prasinaste gline (ilovace),
pjeskovite prasine i les,
—  krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao $to su pijesak, Sljunak odnosno njihove
mjesavine, prirodne kamene drobine - siparisni ili sli¢ni materijall,
- mjesovita tla koja su mjeSavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala.
U materijalima ove kategorije iskop se obavija izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima
primjenjuje ponekad samo radi povecanja ucinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj
preadvideni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.
Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konacni se
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolni¢ke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi
na utjecaj vode.
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Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije
dopusteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe
ili istovariti na mjesto stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i
nagibima iz projekta, vodeci rauna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u odredene
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korisne svrhe.

PRIJEVOZ MATERIJALA

Rad obuhvaca prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa, koje moZe biti u
usjeku, rovu ili pozajmistu, do mjesta istovara, obicno u nasip ili na deponiju.
Vrsta vozila za prijevoz kao i nacini prijevoza mogu biti razliciti s obzirom na kategoriju i koli¢inu
materijala, nacin iskopa, utovara te duljinu prijevoza.
Kapacitet prijevoza treba biti usuglasen s Kkapacitetom iskopa, ali i s Kkapacitetom strojeva za
nabijanje pri izradi nasipa. Kod prijevoza mora se racunati s masom materijala u rastresitom stanju
zbog ogranic¢ene veli¢ine sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj vozila.
Prijevoz treba biti brz i ekonomican.
Prijevozne duZine, po prethodno izradenim gradiliSnim cestama ili cestama javnog prometa po ovim
tehni¢kim uvjetima, dijele se u grupe:

- guranje ili odlaganje do duZine 10 m (obracunato u iskopu)

- guranje na duZinu 10-60 m

- guranje na duZinu 60-100 m

- prijevoz od 100-300 m

- prijevoz od 300-600 m

- prijevoz od 600-1500 m

-  prijevoz na duZinu 1500-5000 m

- prijevoz na duZinu vecu od 5000

- Kolicina prevezenog materijala mjeri se u kubicnim metrima iskopanog sraslog materijala

prema projektu i stvarno prevezenog na odredenu udaljenost. Ako se mora prevesti
materijal iz pozajmista, prijevoz se mjeri po kubicnom metru izradenog nasipa.

Placa se prema ugovorenim jedinicnim cijenama za kubicni metar prevezenog materijala na
odredenu prijevoznu duZinu.

Uredenje temeljnog tla

Ovaj rad obuhvaca sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo, da bez stetnih
posljedica preuzme opterecenje od nasipa i kolnicke konstrukcije i prometno opterecenje (na dijelu
ceste u nasipu), odnosno kolni¢ku konstrukciju te prometno opterecenje (na dijelu ceste u usjeku).
Dubina do koje se ureduje temeljno tlo odredena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla.
Rad se mjeri i obrac¢unava po ¢etvornom metru stvarno uredenog temeljnog tla.

Placa se po ugovorenim jedinicnim cijenama u koje je uracunato ¢iscenje, planiranje, eventualno
rijanje tla radi susenja, viaZenja i zbijanje, tj. potpuno uredenje temeljnog tla.

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom

Rad ukljucuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na deponiju te njegovu
zamjenu izradom nabijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.

Slabi materijal temeljinog tla zamijenit ¢e se kvalitetnijim materijalom, kada se zbog svojstava
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajuci nacin rada, ne mogu postic¢i zahtjevi kakvoce iz poglavija
2-08.1.

Materijal za zamjenu predlaZe izvodac, a odobrava nadzorni inZenjer.

Ako debljina sloja nije odredena projektom, odreduje se na pokusnoj dionici duljine najmanje 50 m.
Na pokusnoj dionici odreduje se i vrsta strojeva za nabijanje i nacin njihova rada.
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IZRADA NASIPA

Ovaj rad obuhvaca nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno viaZenje ili suSenje, te grubo
planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i nabijanje.

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduzZnom smjeru ili nagibu koji je
najvise jednak projektiranom uzduZnom nagibu nivelete.

U popre¢nom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprec¢ni pad od 4% u svim fazama izrade.
Svaki nasuti sloj mora se nabijati u punoj Sirini odgovarajuc¢im sredstvima za nabijanje. Nabijati treba
od nizeg ruba prema visem. Materijal treba navoziti po ve¢ djelomi¢no nabijenom nasipu po
mogucnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoZenjem omoguci odredeno i jednoli¢no
nabijanje slojeva nasipa.

S nasipavanjem novog sloja moZe se zapoceti tek kada je prethodni sloj dovoljno nabijen i kada je
traZena nabijenost dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog
materifjala i dubinskim u¢inkom strojeva za zbijanje.

U blizini objekta izvoda¢ najcesce treba izmijeniti nacin rada na nasipanju i nabijanju, jer veliki
vibracijski strojevi na upravo zavrsenim i starim objektima mogu prouzroCiti ostecenja.

Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na
trasi ima snijega i leda.

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov
postupak (Sz) ili odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruZnom plocom & 30 cm (ovisno o vrsti
materijala) najmanje na svakih 2000 m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m® izvedenog nasipa.

Rad na izradi nasipa od zemljanih mijeSanih i kamenih materijala obracunava se mjerenjem u
kubicnim metrima ugradenog i zbijenog nasipa (2-09.1, 2-09.2 i 2-09.3).

Placa se po jedini¢noj cijeni u koju su ukljuceni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje,
vlaZenje ili susenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te ¢is¢enje okoline nasipa.

a/ lzrada nasipa od zemljanih materijala
Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline niske do visoke plasticnosti, prasine, glinoviti
pijesci i sli¢ni materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvacen iskopnom
kategorijom "C").
Ti se materijali zbijaju jeZevima, glatkim valjcima na kotacima s gumama i vibroplo¢ama.
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveca debljina razgrnutog
sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o
debljinama slojeva u kojima se materijal moZe pravilno zbiti odredenim sredstvima za zbijanje. Pri
odredivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale
iz usjeka i pozajmista, ako to nije uc¢injeno u geotehni¢kom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu
materijala. Treba ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala.
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10
veci od 9. Upotreba materijala kod kojih je U < 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) takoder je
moguca, ali uz primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje).
Optimalna koli¢ina vode mora biti manja od Wop < 25 %.
Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od Yq = 1,50 g/cm®
za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe vise od 3,0 m Y4 = 1,55 g/cm®.
Materijal ne smije imati granicu tec¢enja vecu od W2 < 65 %.
Materijal ne smije imati indeks plasti¢nosti veci od Ip < 30.
Bubrenje materijala pod vodom nakon Cetiri dana ne smije biti vece od 4 %.
Proctorov broj mora iznositi Pb = O do 0,20.
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b/ Izrada nasipa od mijesanih materijala
Pod mijesanim materijalima podrazumijevaju se mijesani kameni i zemljani materijali, glinoviti
Sljunci, zaglinjeni kameni drobljenci, trosne stijene - Skriljci, lapor, flisni materijali i slicno, tj. materijali
koji su manje osjetljivi na djelovanje vode (vecina materijala iskopne kategorije "B" i dio materijala
iskopne kategorije "C").
Ti materijali se nabijaju valjcima.
Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 30 do 60 cm.
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10
veci od 9.
Za slojeve nasipa visokih preko 2.0 m na dijelu od podnoZja nasipa do visine 2.0 m ispod planuma
posteljice potreban modul stisljivosti Ms = 35 Mpa, mjereno plocom & 30 cm.
Za slojeve nasipa niZih od 2.0 m i slojeve nasipa visih od 2.0 m u zoni 2.0 m ispod planuma
posteljice potreban moadul stisljivosti Ms = 40 Mpa, mjereno ploc¢om & 30 cm.

BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADOVI

Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju
udovoljavati zahtjevima vaZecih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je duZan izraditi projekt
betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta
konstrukcije i projekta betona.

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu
Sukladno s Tehni¢kim propisom za gradevinske konstrukcije (17/17), te svim pratecim normativima.

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlacne ¢vrstoce (marka betona) i
to kao karakteristicna vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN
206-1.

Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju
ispunjavati zahtjeve normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehni¢kom
propisu za gradevinske konstrukcije.

Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku moraju sadrZavati podatke
prema normi HRN EN 206-1.

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjeZeg betona provodi se prema
normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava o¢vrsnulog betona prema normama niza HRN
EN 12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja,
dopustena je samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava
prethodnim ispitivanjima.

Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inZenjer je duZan izvijestiti Projektanta i Investitora.

NuzZna je njega ugradenog betona da se ne pojave stetne pukotine, a u svemu prema projektu
betona, vazec¢im propisima i pravilima struke.
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Oplata

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema vazec¢im tehni¢kim propisima s
obveznim, vaZec¢im normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali
materijali koji se koriste pri izradi oplate.

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim plocama ili daskama sa stisnutim
sljubnicama. Povrsina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je duZan bez posebne
naknade nakon skidanja oplate, ocistiti povrsinu betona od eventualnih curki i ostataka premaza
oplate i sl.

Ugradbu betona treba izvesti paZljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe,
beton se sabija vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vrsiti do te mjere
da ne dode do segregacije betona.

Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridrZzavati nacrta oplate, armaturnih
nacrta, detalja za razne ugradbe, statickog proracuna te uputa projektanta - konstruktera i
nadzornog inZenjera.

Betonski Celik
Betonski ¢elik treba udovoljavati zahtjevima vaZecih propisa.

Za ¢elik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi
armaturni &elik — 1. dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje
betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 2. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-
2:1999), nHRNEN 10080-3
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni &elik — 3. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke éelika razreda
B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni éelik —
4. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke éelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Celik za
armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 5. dio: TehniCki uvjeti isporuke zavarenih armaturnih
mreZa (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni
celik — 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih resetki za gredice (prEN 10080-6:1999).
Potvrdivanje sukladnosti ¢elika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme
nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa.
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava c¢elika za armiranje odnosno
Celika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1.
Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehni¢kim pravilima iz Priloga H Tehnickog propisa
za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004.
Sva armatura je iz ¢elika S500/560 u obliku je Sipki ili mreZa. Osobito postivati projektom predvidene
razmake i zastitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moZe zapocCeti bez
prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inZenjera i njegove dozvole.
Kolicine Zeljeza (armature) u troskovniku date su aproksimativno. To¢ne koli¢ine date su u
armaturnim nacrtima.U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, ¢is¢enje od rde,
rezanje, savijanje i montaZa. Cijena poloZene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima
zavarena ili vezivana.
Betonsko Zeljezo mora biti uredno poloZeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje moze
zapoceti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inZenjeru.
Prilikom betoniranja narocito treba paziti da armatura ostane u poloZaju predvidenom statickim
proracunom i nacrtom.

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obradeni projektom betona.
U jedinicnim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadrZani su svi pripremni radovi,
skele, zastita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka.
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U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplate i Zeljeza date su odvojeno, a u
slu¢ajevima kada nisu posebno iskazani, jedini¢na cijena se odnosi na kompletan rad i materijal
(beton s oplatom i armaturom).

Obracun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema vazeéim propisima i
prosjecnim normama u gradevinarstvu, ako to nije troskovnikom drugacije predvideno.

Klasa betona za sve arm. bet. i montaZzne konstrukcije su odredene u statickom proracunu, pa ih se
izvoditelj mora pridrZavati, kao i dimenzija odredenih nacrtima.

Izvoditelj je duZan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristicne
konstrukcije. Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema vazecim propisima. Sve
troSkove oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditel].

Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera.

Obrada gornjih povrsina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traZi drugacije

Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom.

Armiranobetonski, montaZni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke povrsine i izvode se u
pravilu u glatkoj ili limenoj oplati.

TESARSKI RADOVI

OPLATA

Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene grade (jelove, borove i sl.), a prema opisu doti¢ne stavke
u troskovniku. Upotrebljena grada mora odgovarati normativima.

Za sve betonske elemente i dijelove bet. elemenata gdje je potrebna oplata istu treba na vrijeme i
to¢no postaviti po planu oplate.

Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobli¢enja u konstrukciji.

Kod sklapanja oplate raditi paZljivo da ne bi doslo do ostecenja stupova i greda, utora za ostakljenje
itd.

Oplata se izvodi uglavnom glatka za dijelove bet. elemenata koji se posebno ne obraduju, te obi¢na
oplata zidova i dijelova greda koji se Zbukaju.

Svu oplatu izvesti toéno prema pojedinostima nacrta, i uputama projektanta, a gradnja za izvedbu
oplate mora odgovarati propisima.

Cijena treba da sadrzi materijal, pomagala, pripremu i troskove uprave i prodaje, te amortizaciju.

+ NACIN ZBRINJAVANJA GRADEVNOG OTPADA

Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni
propisi iz tog podrucja su:

- Zakon o otpadu (Narodne novine 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

- Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog

otpada (Narodne novine 50/05, 39/09)

- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05)

- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09)

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07, 111/07)

- Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (Narodne novine 38/08)

Prema zakonu o otpadu gradevni otpad spada u inertni otpad jer uopce ne sadrzi ili sadrZi malo tvari
koje podlijeZu fizikalnoj, kemijskoj i bioloskoj razgradnji pa ne ugroZavaju okolis.

Nakon zavrsetka radova gradiliste treba ocistiti od otpadaka i suvisnog materijala i okolni dio
terena dovesti u prvobitno stanje.
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Pravilnikom o vrstama otpada odredeno je da je proizvodac otpada cCija se vrijedna sredstva
mogu iskoristiti duZan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i
osigurati uvjete skladistenja za o¢uvanje kakvoce u svrhu ponovne obrade.

Taj pravilnik predvida slijedece moguce postupke s otpadom:

- kemijsko-fizikalna obrada,
bioloska obrada,
termi¢ka obrada,
kondicioniranje otpada i
odlaganje otpada.

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: neutralizacija, taloZenje,
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna
osmoza.

Bioloska obrada je obrada bioloskim metodama s ciliem mijenjanja kemijskih, fizikalnih,
odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: aerobna i anaerobna razgradnja.

Termicka obrada je obrada termi¢kim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih,
fizikalnih, odnosno bioloskih svojstava, a moZe biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija,
sinteriranje, Zarenje, taljenje, zataljivanje u staklo.

Kondicioniranje otpada je priprema za odredeni nacin obrade ili odlaganja, a moZe biti:
usitnjavanje, ovlaZivanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprasivanje, o¢vrsc¢ivanje te postupci kojima se
smanjuje utjecaj stetnih tvari koje sadrZi otpad.

S gradevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju s gradevnim
otpadom.

Moguca je termi¢ka obradu za slijedeci otpad:
- drvo

plastiku,

asfalt koji sadrZi katran i

katran i proizvodi koji sadrZe katran.

Kondicioniranjem se moZe obraditi slijedeci otpad:
- gradevinski materijali na bazi azbesta
- asfalt koji sadrZi katran,
- asfalt (bez katrana)
— katran i proizvodi koji sadrZe katran
- izolacijski materijal koji sadrZi azbest i
- mijesani gradevni otpad i otpad od rusenja.

Najveci dio gradevnog otpada (prethodno obraden ili neobraden) moZe se odvesti u najblize
javno odlagaliste otpada: beton, cigle, plo¢ice i keramika, gradevinski materijali na bazi gipsa, drvo,
staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, Zeljezo i celik, kositar, mijesani materijali,
kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali.

Nakon zavrsetka radova gradiliSte treba ocistiti od otpada i suviSsnog materijala, postupiti
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje.
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BROJ TEH. DN.: 25/2017

DATUM: SIBENIK, listopad 2020.

MAPA: 1

RAZRED NADZORA IZVODENJA

Za nadzor izvodenja zidanih konstrukcija nema zasada posebne norme. Stoga je moguce primjeniti
nadzor nad izvedbom zidanih konstrukcija kroz razrede izvedbe (A-C), odnosno nadzorni inZenjer
provodi kontrolu razreda izvedbe zida i utvrduje postoji li osposobljenost izvodaca za provedbu
projektom specificiranog razreda izvedbe. Nadalje, u vezi nadzora mogu se izravno primjeniti i
odredbe Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17), kao i uvjeti iz ugovora izmedu investitora | izvodaca
u kojem se medusobni odnosi mogu podrobno ugovoriti.

Za odabir razreda nadzora betonskih dijelova zidanih konstrukcija upucuje se na normu HRN EN
13760-1 Izvedba betonskih konstrukcija.

DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRADUJU NA GRADILISTU

Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovijeno zide mogu biti
izradeni na gradilistu za potrebe tog gradilista. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti
dokazana njihova uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima
gradevnog proizvoda izvodac zapisuje u gradevinski dnevnik

NACIN KONTROLE GRADEVNIH PROIZVODA PRIJE UGRADNJE

Gradevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu izvan gradilista smije se ugraditi u zidanu
konstrukciju ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Izvoda¢ mora prije po¢etka ugradnje u
zidanu konstrukciju provjeriti je li izradeno, odnosno proizvedeno predgotovijeno zide u skladu sa
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladistenja predgotovijenog
zida doslo do njegovog ostecenja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na
tehnicka svojstva zidane konstrukcije.

Nadzorni inZenjer mora dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u gradevinski
dnevnik.

DOKAZIVANJE NOSIVOSTI | UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE

Prema TPGK za dokaz uporabljivoszi zidane konstrukcije treba uzeti u obzir:

- zapise u gradevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o gradevnim proizvodima
ugradenim u zidanu konstrukciju

- rezultate nadzornih radnji | kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno
provode prije ugradnje gradevnih proizvoda u zidanu konstrukciju

- dokaze uporabljivosti

- rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova

- uvjete gradenja koji mogu biti od utjecaja na tehnicka svojstva zidane konstrukcije

UVJETI GRADENJA | DRUGI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJE TRAJNOSTI

Nadzorni inZenjer provodi kontrolu razreda izvedbe zida (A, B, C) | utvrduje da postoji
osposobljenost izvodaca za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.
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OSTALI RADOVI I MATERIJALI

Svi materijali i proizvodi koji se ugraduju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih
vazecih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebliene materijale provode tekuca i
kontrolna ispitivanja, odnosno prilaZu isprave o sukladnosti. Izvedba svih radova treba biti ispravna,
kvalitetna i pod stalnim struénim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.

Za vrijeme izvodenja radova potreban je stalni tehnicki nadzor. Preporuca se stalni kvalificirani
nadzor gradevinske struke koji ce moci realizirati sve postavke iz ovog projekta.

ISPRAVE O SUKLADNOSTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOZITI UZ
ZAHTJEV ZA TEHNICKI PREGLED | UPORABNU DOZVOLU:

- Isprave o sukladnosti svih ugradenih materijala

- Dokazi o sukladnosti za ugradene proizvode i opremu

- Isprave o sukladnosti vezani za zastitu zdravlja

- Isprave o sukladnosti u odnosu na vatrootpornost

- Isprave o sukladnosti o izvrSenom mjerenju akusticnih prolaza

- Isprave o sukladnosti na otpornost od habanja materijala

Projektant:

Tomislav Morovi¢, struc.spec.ing.grad.
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* Program sanacije okolisa gradilisSta

Nakon zavrsetka radova potrebno je sanirati okolis:

- prostor koji je sluZio kao skladiste konstrukcije, armature, itd. vratiti u prvotno stanje
otklanjanjem suvisnog i otpadnog materijala

- s prostora koji je sluzio kao skladiste alata i mehanizacije ukloniti isti a prostor dovesti u
stanje prije formiranja gradilista

- rabljeno zemljiSte dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne
dozvole

Projektant:

Tomislav Morovic, struc.spec.ing.grad.
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* Procjena troskova gradnje

Gradevina: Infrastruktura na podrucéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto gradnje:  Kanal sv. Ante v uvali Minerska
kat. ¢est. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE
Investitor: SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

Trg Pavla Subiéa I. br.2
22000 SIBENIK

U skladu sa Pravilnikom o obveznom sadrZaju i opremanju projekata gradevina (NN 61/14,
64/14; 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) ¢lanak 24, stavak 1., 2., daje se zajedniCki iskaz

procijenjenih troskova gradenja:

Vodovod, sanitarne i hidrantske mreZe i fekalne vode
Radovi na infrastrukturi (elektro radovi, sabirna jama)

Tipske crpne stanice za otpadne vode

809.279,60 kuna
535.561,60 kuna

537.981,70 kuna

UKUPNA REKAPITULACIJA (A + B + C)

PDV (25 %)

1.822.822,90 kuna

470.705,73 kuna

SVEUKUPNO S PDV — om:

2.353.528,63 kuna

Projektant:

Tomislav Morovi¢, struc.spec.ing.grad.
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Projektantski ured: DOM — KONZALTING d.o.o.
Sarajevska 3/p, 22000 Sibenik

Gradevina: Infrastruktura na podruéju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto gradnje: ~ Kanal sv. Ante v uvali Minerska

kat. cest. zem.: 5352/4
K.O. DONJE POLJE

C. GRAFICKI PRILOZI

Zajednicka oznaka projekta: KSA 25/2017 MAPA 1
Broj projekta struke: TD 25/2017
Izmjena: 5

SIBENIK, listopad 2020.
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POPIS KOORDINATA
Situacija gradevine na ortofoto podlozi M 1:500
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SADRZAJ MJERILO OZNAKA
SITUACIJA NA GEDETSKOJ PODLOZI M 1:500 List 1
UZDUZNI PRESJEK KANALIZACIJE — SEGMENT 1 M 1:100/250 List2
UZDUZNI PRESJEK KANALIZACIJE — SEGMENT 2 M 1:100/250 List 3
UZDUZNI PRESJEK KANALIZACIJE — SEGMENT 3 M 1:100/250 List 4
UZDUZNI PRESJEK KANALIZACIJE — SEGMENT 4 M 1:100/250 List5
UZDUZNI PRESJEK KANALIZACIJE — SEGMENT 5 M 1:100/250 List 6
UZDUZNI PRESJEK KANALIZACIJE — SEGMENT 6 M 1:100/250 List 7
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1a M 1:25 List 8
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1b M 1:25 List 9
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1c M 1:25 List 10
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1d M 1:25 List 11
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1e M 1:25 List 12
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1f M 1:25 List 13
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 1g M 1:25 List 14
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 2 M 1:25 List 15
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 3a M 1:25 List 16
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 3b M 1:25 List 17
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 3c M 1:25 List 18
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 3d M 1:25 List 19
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 4a M 1:25 List 20
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 4b M 1:25 List 21
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 5a M 1:25 List 22
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 5b M 1:25 List 23
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 6a M 1:25 List 24
POPRECNI PRESJEK KANALA — SEGMENT 6b M 1:25 List 25
TLOCRT TEMELJNE PLOCE SABIRNE JAME M 1:50 List 26
TLOCRT SABIRNE JAME M 1:50 List 27
KARAKTERISTICNI PRESJEK A-A M 1:50 List 28
KARAKTERISTICNI PRESJEK B-B M 1:50 List 29
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KARAKTERISTICNI PRESJEK | TLOCRT PREPUMPE ~ M 1:25 List 30

1

KARAKTERISTICNI PRESJEK PREPUMPA 2 M 1:25 List 30-A
TLOCRT PREPUMPE 2 M 1:25 List 30-B
ODVODNJA — DETALJ REVIZIONOG OKNA M 1:50 List 31
DETALJ VODOVODNOG OKNA / List 32
DETALJ TIPSKOG DTK ZDENCA / List 33
DETALJ VANJSKOG HIDRANTA M 1:25 List 34
TIPSKI ORMARIC ZA NADZEMNI HIDRANT / List 35
TEMELJNA STOPA ZA ORMARIC NADZEMNOG HID.  / List 36
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K.O. DONJE POLIE

POPIS KOORDINATA

Broj
toCke

E koordinata
HTRS96/TM

(m)

N koordinata
HTRS96/TM

(m)

Visina
terena
HVRS71
(m)

popis koordinata lomnih tocaka gradevine

U Sibeniku, 15.07.2020.god.

1 448662,27 | 4842684,22
2 448661,52  4842688,45
3 448665,26 | 4842689,11
4 448666,01 | 4842684,88
17 | 448364,50 | 4842817,15
18 | 448366,51 | 4842816,11
19 | 44836545 | 4842814,11
20 | 448363,45 | 4842815,16
21 448525,96 | 4842725,72
22 44852787 @ 4842724,63
23 | 448526,78 @ 484272273
24 | 448524,87 | 4842723,82
31 448663,88 | 4842651,68
32 | 448662,89 | 4842650,28
33 | 448599,03 | 4842686,47
34 | 448666,07 | 4842680,76
35 | 44866536 | 4842684,76
38 | 448663,79 | 4842684,48
39 | 448664,13 = 4842682,53
40 | 44859543 | 4842688,39
41 448595,29 | 4842686,67
42 | 448580,13 | 4842696,26
43 | 44858345 | 4842701,80
44 | 448582,08 | 4842702,62
45 | 44857871 | 4842696,99
46 | 448573,01 | 4842699,92
47 | 44858398 | 4842703,43
48 | 448583,50 | 4842704,95
49 | 448570,99 | 4842700,96
50 | 448544,05 | 4842714,80
51 448562,32  4842748,73
52 | 448561,44 | 484274921
53 | 448543,16 | 4842715,26
54 | 448530,95 | 4842721,54
55 | 44857787 @ 4842725,65
56 | 448606,47 | 4842741,29
57 | 448619,89 @ 4842748,03
58 | 448604,67 | 484277591
59 | 448603,61 | 484277534
1

GEODETSKA MJERENJA d.o.o0.

Izradio: IVICA HOBAR, ing.geod.



K.O. DONJE POLIE

POPIS KOORDINATA

U Sibeniku, 15.07.2020.god.

. . Visina
o Ebes Nioois o
toCke (m) (m) HVRS71
(m)
60 448618,27 | 4842748,51
61 448605,90 = 484274234
62 448577,52 | 4842726,83
63 44852895 | 484272257
64 448528,65 | 484272272
65 448547,00 = 4842751,21
66 448558,00 = 4842763,71
67 448609,84 | 4842793,88
68 448622,85 | 4842802,43
69 448636,76 = 4842811,10
70 448639,39 | 4842814,38
71 448639,61 | 4842814,23
72 448640,69 = 4842815,19
73 448645,26 | 4842811,68
74 448645,57 |« 4842812,08
75 448642,89 | 4842814,13
76 44864798 | 4842814,93
77 448647,87 = 4842815,62
78 448642,13 | 4842814,72
79 448640,66 = 4842815,84
80 448636,76 | 4842812,32
81 448621,48 | 4842803,68
82 448608,89 = 4842795,41
83 448556,84 | 4842765,12
84 448545,56 = 4842752,30
85 448527,04 | 4842723,55
86 44849492 | 4842740,06
87 44849420 | 4842738,63
88 448488,86 | 4842741,24
89 448489,63 = 4842742,64
90 448403,56 = 4842796,64
91 448408,36 | 4842802,77
92 448404,62 | 4842805,84
93 448415,28 | 4842819,38
94 448414,02 | 4842820,37
95 448402,39 = 4842805,60
96 448406,13 | 4842802,53
97 448402,20 = 4842797,50
98 448391,76 = 4842804,04
99 448391,07 | 4842802,59
100 = 448378,33 | 4842808,56
2

GEODETSKA MJERENJA d.o.o0.

Izradio: IVICA HOBAR, ing.geod.



K.O. DONJE POLIE

POPIS KOORDINATA

U Sibeniku, 15.07.2020.god.

. . Visina
o Ebes Nioois o
tocke (m) (m) HVRS71
(m)
101 | 448387,44 | 4842820,37
102 = 448391,75 | 4842820,83
103 | 44839947 @ 4842830,70
104 = 448398,21 | 4842831,69
105 = 448390,90 | 4842822,35
106 = 448386,59 | 4842821,88
107 | 448376,61 | 4842808,77
108 = 448376,22 | 4842807,58
109 | 448365,64 | 4842814,47
110 = 448366,20 | 4842815,53
111 | 44837725 | 4842809,79
112 448378,34 | 4842811,19
113 | 448368,78 | 4842817,09
114 = 448366,44 | 4842817,05
115 = 448366,03 | 4842816,36
116 = 448364,97 | 484281691
117 | 448365,75  4842818,24
118 = 448369,11 | 4842818,30
119 | 448379,07  4842812,14
popis koordinata pomo¢nih tocaka
1P | 448433,28 | 4842847,17
2P | 448645,43 | 4842944,05
3

GEODETSKA MJERENJA d.o.o0.

Izradio: IVICA HOBAR, ing.geod.
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Traka za oznacdavanje

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije

Kabuplast 2xDN75
Gromobranska traka FeZn 25x4
D 180 P
3 O ><
Elekiroinstalacia PPO0-A 4150 \7 Jﬁ; #‘ J o
aflisSe ame Q Fﬁ o
Elektroinstalacija PP00-A 4x150 & ' L
c == Al
Elektroinstalacija PPO0-A 4x150 . i Q
Elektroinstalaciia PP00-A 4x150 \ A:{ S
¥ Sanitarna voda DN50

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 10cm

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

— Plodna zemlja 1OCI'nm\Hidrantska mreza DN100

—— Kvalitetan materijal iz iskopa 20cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm
— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

L Sitnozrni pijesak promjera zrna

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA

SEGMENT 1a
L=76,20m"
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

Investitor s,
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1a
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T | M.MILETIC digl 8




Traka za oznacavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

188-190

Traka za oznacéavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast 2xDN75

R nl
W 8 W‘
‘l,w HQ ¥
P L ST T4 g
L o)
Elektroinstalacija PP00-A 4x150 - e )] Q Q\ ®
Elekiroinstalacija PP00-A 4x150 & i, ///////////,, N " 3| = *
Y
4 ! Sanitarna voda DN50

160

Hidrantska mreza DN100

x

— Plodna zemlja 10cm

Beton €25/30 — Kvalitetan materijal

iz iskopa 40 - 45cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 10cm

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara

- Tlaéno fekalna odvodnja DN100, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

\Odvodnja fekalne vode
Tla¢na cijev DN100

maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

KARAKTERISTICNI POPRECNI

PRESJEK KANALA
SEGMENT 1b
L=19,20m"
M1:25
. DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
OIB: 78632436260
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1b
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T | M.MILETIC dig| 9




Traka za oznacavanje

Traka za oznacavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

0

30

Elektroinstalacija PP00-A 4x25

30

— Plodna zemlja 10cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm -10cm

- Elektroinstalacije (4x25mm) PPOO-A 4x25
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

80

—— Kvalitetan materijal iz iskopa 30cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
DN75+kabel

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA

SEGMENT 1c
L=820m"
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
\| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1c
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC di.g| 10
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B

>

Odvodnja fekalne vode / 80

DN200, Korugirana
Beton C25/30

40
110

30

0,20

N

Sanitarna voda DN50

— Plodna zemlja 10cm

0,1-4,0 mm - 10cm

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN200 korugirane cijeve
- Traka za oznacavanje

——— Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

——— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1 -4,0 mm - 30cm

—— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1 -4,0 mm - 20cm

L Sitnozrni pijesak promjera zrna

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA

SEGMENT 1d
L =14,00m’
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

:| OIB: 78632436260

;| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

Investitor s,
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadriqj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1d
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List

10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig| 11




Traka za oznacavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast 2xDN75

Elekiroinstalacija PP00-A 4x150

L

Elektroinstalacija PP00-A 4x150

o N
Lp]
¥
o
<
Te]
AN
“
o
@ &
-—
o
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>~

Sanitarna voda DN50

/ } - y
Odvodnja fekalne vode 4 190

DN200mm, Korugirana — Plodna zemlja 10cm
Beton C25/30

— Kvalitetan materijal
iz iskopa 40 - 45cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 10cm

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara

- Fekalna voda DN200 korugirane cijeve

- Tlaéno fekalna odvodnja DN100, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozmi pijesak promjera zrpRARAKTERISTICNI POPRECNI

Hidrantska mreza DN100
l

Odvodnja fekalne vode
Tlagna cijev DN100

PRESJEK KANALA
SEGMENT 1e
L =59,30m"
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.

za projektiranje i nadzor, SIBENIK

| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

Investitor s,
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1e
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig] 12




Traka za oznacdavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

L 188-190

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast 2xDN75

Elektronstalacia PPO0-A 415072

Elektroinstalacijia PP00-A 4x150

160

Sanitarna voda DN50

30 _ 40-45 J0

120-125

30

0

~

Hidrantska mreza DN100

— Plodna zemlja 10cm

Beton C25/30 —— Kvalitetan materijal

iz iskopa 40 - 45cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm -10cm

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara

- Tlaéno fekalna odvodnja DN100, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

\Odvodnja fekalne vode

Tla¢na cijev DN100

maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna . .
KARAKTERISTICNI POPRECNI

PRESJEK KANALA
SEGMENT 1f
L=171,90 m”
M 1:25
|7 .l DOM-KONZALTING d.o.o.
|| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1f
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig] 13




Traka za oznac¢avanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast DN75+kabel

Elektroinstalaciia PP00-A 4x50

2 D
%

Odvodnja fekalne vode

DN160, Korugirana
Beton C25/30

- Tlacno fekalna odvodnja DN100, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN160 korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

— Plodna zemlja 10cm

40

30

120

30

Odvodnja fekalne vode

K.C. Tla¢na cijev DN100

Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

——— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

—— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1 -4,0 mm - 30cm

L Sitnozrni pijesak promjera zrna

0,1-4,0 mm -10cm + +
KARAKTERISTICNI POPRECNI

PRESJEK KANALA

SEGMENT 1g
L=580m"
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
-| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

I: OIB: 78632436260

| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 1g
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig| 14




Traka za oznacavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast DN75+kabel

Elektroinstalaciia PP00-A 4x50

Beton C25/30 — Plodna zemlja 10cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 10cm

- Tlacno fekalna odvodnja DN100, tlacnost 12 bara
- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

40
120

30

30

0

~

Sanitarna voda DN50

Odvodnja fekalne vode

Tla¢na cijev DN100

I Sitnozrni pijesak promjera zrna

—— Sitnozrni pijesak promjera zrna

L Sitnozrni pijesak promjera zrna

Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA

SEGMENT 2

L=70,00m"
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
-| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

I: OIB: 78632436260

| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 2
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig] 15




Traka za oznac¢avanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

Traka za oznacéavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast DN75

0

40 - 308

Elektroinstalacija PP00-A 4x150_vex

120 - 388

30

Elektroinstalaciia PP00-A 4x150

o
™

(@)

>

Sanitarna voda DN40
Hidrantska mreza DN100

Odvodnja fekalne vode ’

DN200, Korugirana
Beton C25/30

- Sanitarna voda DN40 tlacnost 12 bara
- Hidrantska voda DN100, tlaénost 12 bara Foza
- Fekalna voda DN200 korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4
- Telekomunikacijska instalacija DN75
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

~

— Plodna zemlja 10cm

— Kvalitetan materijal iz iskopa 40 - 30cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI
L— Sitnozrni pijesak promjera zmPRESJEK KANALA
0,1 - 4,0 mm - 10cm SEGMENT 33
L=151,30 m’
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
-| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

I: OIB: 78632436260

| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

10.2020.| 25/2017| 5 1 | MMILETIC d.i.g!

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 3a
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
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60 Hidrantska mreza DN100

*

- Hidrantska voda DN100, tlaénost 12 bara

- Traka za oznacavanje

— Plodna zemlja 10cm

—— Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 10cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA
SEGMENT 3b
L=7,10m"

M 1:25

| DOM-KONZALTING d.o.o.
za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

Gradevina

Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto

Kanal sv. Ante u uvali Minerska

Faza

Glavni projekt

Strukovna
odrednica

Gradevinski projekt

Naziv
projekta

Gradevinski projekt infrastrukture

Sadrzaj

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 3b

Mijerilo

1:25

Glavni
Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Suradnik

Milivoj Mileti¢, dipling.grad.

Datum | T.D.

10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig] 17
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Traka za oznac¢avanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
DN75+kabel

0

30

Elektroinstalaciia PP00-A 4x50

30

)

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50
- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Telekomunikacijska instalacija DN75

- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

— Plodna zemlja 10cm

— Kvalitetan materijal iz iskopa 30cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

0,1-4,0 mm - 30cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

0,1-4,0 mm - 10cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI

N

80

PRESJEK KANALA
SEGMENT 3c
L=1500m"
M 1:25
.l DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
OIB: 78632436260
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Grad
ragevina "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 3¢
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 1 IMMILETIC dig]| 18
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Odvodnja fekalne vode
DN200mm, Korugirana

Beton C25/30

- Fekalna voda DN200 korugirane cijeve
- Traka za oznacavanje

— Plodna zemlja 10cm

0,1 -4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 10cm

30 .20 J0
70 ,

0

—— Kvalitetan materijal iz iskopa 20cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

KARAKTERISTICNI POPRECNI

PRESJEK KANALA
SEGMENT 3d (MASTOLOV)
L=6,00m"
M 1:25
|7 .l DOM-KONZALTING d.o.o.
|| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
| OIB: 78632436260
;| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 3d
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC dig] 19




. 124 - 242

Odvodnja fekalne vode

DN160, Korugirana
Beton C25/30

o
Tp]
(42
ap]
1

o Tp]

o

RS

1

)

A

8 —
o
&
o

N

Sanitarna voda DN50

Hidrantska mreza DN100

— Plodna zemlja 10cm

- Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

—— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 20cm

L Sitnozrni pijesak promjera zrna

0,1-4,0 mm - 10cm

- Sanitarna voda DN50, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN160 korugirane cijeve

- Traka za oznacavanje

——— Kvalitetan materijal iz iskopa 40 - 335cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI

PRESJEK KANALA
SEGMENT 4a
M 1:25
.l DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
OIB: 78632436260
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Grad
ragevina "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 4a

Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T | MMILETIC d.i.g| 20
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60 Hidrantska mreza DN100

x

- Hidrantska voda DN100, tlaénost 12 bara

- Traka za oznacavanje

Vv
7

— Plodna zemlja 10cm

—— Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 10cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA
SEGMENT 4b
L =54,20m"

M 1:25

| DOM-KONZALTING d.o.o.
za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

Gradevina

Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto

Kanal sv. Ante u uvali Minerska

Faza

Glavni projekt

Strukovna
odrednica

Gradevinski projekt

Naziv
projekta

Gradevinski projekt infrastrukture

Sadrzaj

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 4b

Mijerilo

1:25

Glavni
Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Suradnik

Milivoj Mileti¢, dipling.grad.

Datum | T.D.

10.2020.| 25/2017| 5 T IMMILETIC d.ig| 21
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Traka za oznacdavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

185 - 188

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije
Kabuplast DN75+kabel

72
7

e A R A S R
P Sl BT eT R PR R B E etv) ;

Elektroinstalaciia PP00-A 4x50

Do 8s0ss
5 %
Chdes

0L
Qs

140

Odvodnja fekalne vode ’

DN160, Korugirana
Beton C25/30

>

— Plodna zemlja 10cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 10cm

- Sanitarna voda DN40, tla¢nost 12 bara

- Hidrantska voda DN100,

tlacnost 12 bara

- Fekalna voda DN160 mm korugirane cijeve
- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4
- Telekomunikacijska instalacija DN75
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

32-40

30
112 -120

30

x

Sanitarna voda DN40
Hidrantska mreza DN100

— Kvalitetan materijal iz iskopa 32 - 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

KARAKTERISTICNI POPRECNI

L Sitnozrni pijesak promjera zrna PRESJEK KANALA

SEGMENT 5a
L=12,60m"
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
-| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

I: OIB: 78632436260

| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 5a
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T I MMILETIC d.ig| 22
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60 Hidrantska mreza DN100

*

- Hidrantska voda DN100, tlaénost 12 bara

- Traka za oznacavanje

I
— Plodna zemlja 10cm

— Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1 -4,0 mm - 30cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 10cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA
SEGMENT 5b

L =2520m"
M 1:25

| DOM-KONZALTING d.o.o.
za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

Gradevina

Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto

Kanal sv. Ante u uvali Minerska

Faza

Glavni projekt

Strukovna
odrednica

Gradevinski projekt

Naziv
projekta

Gradevinski projekt infrastrukture

Sadrzaj

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT 5b

Mijerilo

1:25

Glavni
Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Suradnik

Milivoj Mileti¢, dipling.grad.

Datum | T.D.

10.2020.| 25/2017| 5 T | MMILETIC d.ig| 23

lzmjenaMapa| Direktor List




Traka za oznacdavanje

Gromobranska traka FeZn 25x4

188 - 220

Traka za oznacavanje
Gromobranska traka FeZn 25x4
Telekomunikacijske instalacije

Kabuplast DN75+kabel

Elektroinstalaciia PPO0-A 4x50

140

Odvodnja fekalne vode j
DN160mm, Korugirana

Beton C25/30

— Plodna zemlja 10cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm - 30cm

0,1-4,0 mm -10cm

- Sanitarna voda DN40, tlacnost 12 bara

- Hidrantska voda DN100, tlacnost 12 bara
- Fekalna voda DN160 korugirane cijeve

- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50

- Traka za oznacavanje

- Gromobranska traka FeZn 25x4
- Telekomunikacijska instalacija DN75
- Gromobranska traka FeZn 25x4

- Traka za oznacavanje

~

0

40 - 121

120 - 201

30

30

~

Sanitarna voda DN40

Hidrantska mreza DN100

— Sitnozrni pijesak promjera zrna

— Kvalitetan materijal iz iskopa 40 - 121cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

—— Sitnozrni pijesak promjera MRAKTERISTICNI POPRECNI

PRESJEK KANALA

L Sitnozrni pijesak promjera zrna

SEGMENT 6a
L=17,50 m’
M 1:25

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
-| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

I: OIB: 78632436260

| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

~l e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT éa
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List

10.2020.| 25/2017| 5 1
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- Hidrantska voda DN100, tlaénost 12 bara

- Traka za oznacavanje

30

x

0

Hidrantska mreza DN100

60

a

7

— Plodna zemlja 10cm

— Kvalitetan materijal iz iskopa 40cm
maksimalni promjer zrna 7,0 cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm - 30cm

— Sitnozrni pijesak promjera zrna
0,1-4,0 mm -10cm

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA

SEGMENT 6b
L=13,70m’
M 1:25

| DOM-KONZALTING d.o.o.
za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

Gradevina

Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto

Kanal sv. Ante u uvali Minerska

Faza

Glavni projekt

Strukovna
odrednica

Gradevinski projekt

Naziv
projekta

Gradevinski projekt infrastrukture

Sadrzaj

KARAKTERISTICNI POPRECNI
PRESJEK KANALA SEGMENT éb

Mijerilo

1:25

Glavni
Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Suradnik

Milivoj Mileti¢, dipling.grad.

Datum | T.D.

10.2020.| 25/2017| 5 T I MMILETIC d.ig| 25
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TLOCRT TEMELJNE PLOCE
SABIRNE JAME
M 1:50

=

| DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA

Investitor v

Trg Pavla Subi¢a I. br.2, 22000 SIBENI

. Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mijesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadriaj TLOCRT TEMELJNE PLOCE

SABIRNE JAME
Mijerilo 1:50
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjena|Mapa| Direkfor List

10.2020.| 25/2017| 5 1

M.MILETIC d.i.g| 26
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TLOCRT SABIRNE JAME
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=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

OIB: 78632436260

tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju

Gradevina

v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
sadriaj TLOCRT SABIRNE JAME
Mijerilo 1:50
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.

\V\“ Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.

Datum | T.D.

IzmjenalMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 1 |MMILETIC d.ig| 27
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C12/15, d=10,0cm

REVIZIONO OKNO
/fekalna voda/

PLODNA TEMLIA 20,0 cm PLODNAZEMLIA 20,0 cm
METALNI POKLOPAC|
SLIUNAK 198 40x40 cml SLIUNAK
2831 mm ToT I 2831 mm
\QT . /
< 3 J

PVC-@160 mm o~
o

70

@ 0-4 mm

=
57

PODLOZNI BETON LINIJA ISKOPA

100
9570
575 5 1
PVC-@160 mm,1.5%
=

) ~_PVC-2160 mm

ODVODNJA

DETALJ

fekalne odvodnje

SITNOZRNI PIJESAK

REVIZIONOG OKNA

M 1:50

. DOM-KONZALTING d.o.o.
| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
OIB: 78632436260
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadraj ODVODNJA DETALJ REVIZIONOG OKNA
FEKALNE ODVODNJE
Mijerilo 1:50
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 1 |MMILETIC d.ig] 31




f@ﬁfﬁfﬁfﬁﬁf@

vodovodno okno

'/ / / '/ dovod
hidrant - vanjski H H[;&]I__I I‘e‘l | H I“I H |=|=| ' | I ACC 2150
DN 100 Z-I | | | | ]
pitka voda | [;&]
DN 50 | I\:‘ H |"| E ‘i“" }'}i\\
(D EU @150
(2 FF @150, L= 800 mm
(3 MDK @150
(4 EN @150
(5 Tkom @150/80
(6 FFR @150/100
(7 MDK @100
FILTER @100
(9 VODOMJER @100
EN @100
@ 9 DETALJ VODOVODNOG OKNA
(11) FF @80
12 a gso 7] DOM-KONZALTING d.o.o.
(13 FFR @80/50 O, 76632436260
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
@ FILTER @50 e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
@ VODOMJER @50 Trg Pavla Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK|
Gradevina Infrastruktura na podrucju
@ EN @50 "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Antel
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
@ FFR 250/65 Faza Glavni projekt
Tkom 2100/100 Strukovna | 5 devinski projekt
odrednico
. EN 9100 S%ngkm Gradevinski projekt infrastrukture
Nepovratni ventil DN100 Sadrzaj DETALJ VODOVODNOG OKNA
Mijerilo /
Glgvni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| & T |MMILETIC d.ig| 32




DETALJ TIPSKOG DTK ZDENCA

Tipski DTK zdenac

komplet s poklopcem nosivosti 250 Kn

;] DOM-KONZALTING d.o.o.

'| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

:| OIB: 78632436260

;| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA

Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK|
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrgdnlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj DETALJ TIPSKOG DTK ZDENCA
Mierilo /
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapal Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 1 | M.MILETIC d.ig| 33




nadzemni hidrant
100 tip Barok

|
L< ‘
| ulicna kapa
§ —
|
R obzidati ciglom
© ‘ | do pune visine
|
° ) \ _ | kota terena
; |
T
| ——
| f
I
} |
I
N90 - komad : | ovalni zasun
@100 mm : : T100 komad
| |
D
[V

30

C25/30

, 50 ,

50

betonski blok
C25/30

DETALJ VANJSKOG HIDRANTA

M 1:25
;] DOM-KONZALTING d.o.o.

\| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

:| OIB: 78632436260

;| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA

Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju
Gradevina
v "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednlco
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadrzaj DETALJ VANJSKOG HIDRANTA
Mijerilo 1:25
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenalMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T |MMILETIC d.ig| 34




Tip: OH-N

Opis: ormaticza nadzemni hidrant
Sirina: 540 mm

Visina 102001 060 rmm

Db 185 mim

Ormaric hidrantski za nadzemni hidrant OH-N prazan

Standardna pripadajuta oprema:;

- hidrantska cijev i 92 dufine 15 m sa spojnicamax 2 kam

- tlazhica 152 8] 55 zasunomm w2 kom
- kljut za spojnice ABC ¥ 2 kom
- Kljué za nadzermni hidrantx 1 kom

JfaT

[T1L

&

g
T4 PoZan |

_ 540 5
- 580 -

620

1080
T8
1060

PRIKAZ TIPSKOG ORMARICA
ZA NADZEMNI HIDRANT

=/ DOM-KONZALTING d.o.o.
'| za projektiranje i nadzor, SIBENIK

:| OIB: 78632436260

;| tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655

I e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com

Investitor

SIBENSKO - KNINSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subiéa 1. br.2, 22000 SIBENIK

Gradevina

Infrastruktura na podrucju
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"

Mjesto

Kanal sv. Ante u uvali Minerska

Faza

Glavni projekt

Strukovna
odrednica

Gradevinski projekt

Naziv
projekta

Gradevinski projekt infrastrukture

Sadrzaj

PRIKAZ TIPSKOG ORMARICA
ZA NADZEMNI HIDRANT

Mijerilo

/

Glavni
Projektant

Tomislav Morovic strué.spec.ing.grad.

Projektant

Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.

Suradnik

Milivoj Mileti¢, dipling.grad.

Datum | T.D.

10.2020.| 25/2017| 5 T |MMILETIC d.i.g] 35

lzmjenalMapal Direktor List




ormari¢ za nadzemni hidrant

FISCHER vijak za beton
komada 2, @10

PRESJEK A-A T

50

AB temeljna stopa

Podlozni beton
d=8cm; C12/15

TLOCRT

50
O]
O]

¥ 100 P
Q385
PRESJEK Q
Q385
¥ 100 ¥
TLOCRT s
o

PRESJEK B-B T /ﬁ T
{ T
55

0“5“‘ K

a/b/h= 50/50/100 cm; C30/37

TEMELJNA STOPA ZA ORMARIC

NADZEMNOG HIDRANTA
|7 . DOM-KONZALTING d.o.o.
|| za projektiranje i nadzor, SIBENIK
OIB: 78632436260
tel./fax:022/216-599 ; fax:022/215-655
e-mail:domkonzalting.sibenik@gmail.com
Investitor SIBENSKO - KNI’NSKA ZUPANIJA
Trg Pavla Subic¢a I. br.2, 22000 SIBENIK
: Infrastruktura na podrucju
Grad
racevina "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante"
Mjesto Kanal sv. Ante u uvali Minerska
Faza Glavni projekt
Strukovna | 5 devinski projekt
odrednica
NOZ.'V Gradevinski projekt infrastrukture
projekta
Sadria TEMELJNA STOPA ZA ORMARIC
NADZEMNOG HIDRANTA
Mijerilo /
Glavni Tomislav Morovi¢ strué.spec.ing.grad.
Projektant
Projektant Tomislav Morovic stru&.spec.ing.grad.
Suradnik Milivoj Mileti¢, dipling.grad.
Datum | T.D. lzmjenaMapa| Direktor List
10.2020.| 25/2017| 5 T | M.MILETIC digl 36







		2020-11-17T08:19:36+0100
	MILIVOJ MILETIĆ


		2020-11-17T08:21:37+0100
	TOMISLAV MOROVIĆ




