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Projektantski ured:  DOM – KONZALTING d.o.o. 
                                Sarajevska 3/p, 22000 Šibenik 
 
 
Građevina:              Infrastruktura na području 
                                "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                               kat. čest. zem.: 5352/4 
                               K.O. DONJE POLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.  OPĆI DIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta: KSA 25/2017  MAPA 1 
 
Broj projekta struke:         TD  25/2017 
 
Izmjena:          5 
 

ŠIBENIK, listopad 2020. 
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• Rješenje o registriranoj djelatnosti 
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• Popis mapa 
 
 
 

MAPA GLAVNI  PROJEKT ZOP - KSA 
 (25/2017) 

IZRADIO 

 
 

1. 
 
 

 
Građevinski projekt infrastrukture 
 

 
 

25/2017 

 
DOM-KONZALTING D.O.O. 
glavni projektant i projektant: 
Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
ovlašteni inž. građ. G 5365 

 
 

2. 

 
 
Građevinski projekt konstrukcije 
 

 
 

25/2017 

 
DOM-KONZALTING D.O.O. 
projektant: 
Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
ovlašteni inž. građ. G 5365 

 
 

3. 
 

 
 
Nisko naponska infrastruktura 
 

 
25/2017 

(162/2019) 

 
ELEKTROMIX D.O.O. 
projektant: 
Živko Škevin, dipl.ing.el.. 
ovlašteni inž. E 1176 
 

 
 

4. 
 

 
 
Geodetska podloga 
 

 
25/2017 

(398/2020) 

 
GEODETSKA MJERENJA D.O.O. 
projektant: 
Ivica Hobar, ing.geod. 
ovlašteni inž.geodezije GEO 176 
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• Rješenje o imenovanju projektanta 

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 51, stavak 1., donosi se slijedeće  

 RJEŠENJE 
kojim se imenuje za 

 
projektanta glavnog projekta i to: 

 
• Građevinskog projekta infrastrukture 

 
                                                           Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
                                                                        ovlašteni inž. građ. G 5365 

 
  
 

 
Građevina:          Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:  Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                  kat. čest. zem.: 5352/4 
                                   K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:  ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 
 

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlaštenih 
inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva, strukovni naziv: ovlašteni inženjer 
građevinarstva te time zadovoljava uvjete članka 51. Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17). 

 
Direktor: 

                 
                   Milivoj Miletić, dipl.ing.građ. 
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• Rješenje o imenovanju glavnog projektanta  

U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13,20/17,) članak 52  stavak 1., donosi se slijedeće  

RJEŠENJE 
    kojim se imenuje za 
 
                                           glavnog projektanta glavnog projekta 

 
Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 

                                                                        ovlašteni inž. građ. G 5365 
 

 
 

Građevina:         Infrastruktura na području 
                           "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:      Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:   ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
  

     
 

Imenovani je odgovorna osoba za ispravnost i potpunost projekta, upisana je u Imenik ovlaštenih 
inženjera Hrvatske komore inženjera građevinarstva, strukovni naziv: ovlašteni inženjer 
građevinarstva te time zadovoljava uvjete članka 51. Zakona o i gradnji (NN 153/13, 20/17). 
 
                                                                 

                                                                        
Investitor: 

           
      ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
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• Rješenje za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja 
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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 4,  stavak 1., projektant daje: 
 
 

• Izjava o razvrstavanju građevine 
 

Obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom, predmetna građevina u skladu s 
navedenim zakonom se razvrstava u: 

 
- 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene 
utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene 
prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 
 
 
Građevina:          Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:    ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 
 
 
 

           Projektant: 
 

  Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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Na temelju čl. 108. st. 2. Zakona o gradnji ( NN 153/13, 20/17), daje se 

 

 

• Izjava o usklađenosti glavnog projekta s prostornim planom 
 

kojom se potvrđuje da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu s tehničkim propisima za 
tu svrhu objekata na kat. čest. zem. 5352/4, K.O. DONJE POLJE. 
 
Građevina:          Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:    ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 
 
Kojom se potvrđuje da je glavni projekt usklađen s  Generalnim urbanističkim planom 
uređenja Grada Šibenika (Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik“, broj 14/88, 
Službeni vjesnik Šibensko kninske županije 8/99, 1/01, 5/02, 5/06; Službeni glasnik Grada  
Šibenika 6/08, 4/14, 2/16 i 8/16). 
 
 
Ova izjava  je sastavni dio ovog tehnničke dokumentacije. 
 
 
 

             Projektant: 
 

  Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 51,  stavak 1., donosi se 
slijedeća  
 

• Izjava o usklađenosti glavnog projekta s odredbama 
 posebnih zakona i drugih propisa  

 
kojom se potvrđuje da je tehnička dokumentacija izrađena u skladu s tehničkim propisima za 
tu svrhu objekata i prema utvrđenim lokacijskim uvjetima za Infrastrukturu na području 
"Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante", na kat. čest. zem. 5352/4, k.o. Donje Polje. 
 
Građevina:          Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
Investitor: ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                            Trg Pavla Šubića I. br.2 
                            22000 ŠIBENIK 
 
Ovaj projekt je usklađen s POSEBNIM UVJETIMA koja određuju:  
- građevinske uvjete: smjernice pri projektiranju 
- suglasnosti, uvjete, potvrde i mišljenja nadležnih tijela državne uprave,  
  odnosno pravnih  osoba te je usklađen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa: 
 

 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17) 
 Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17) 
 Zakon o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i 

gradnji (NN 152/08, 49/11, 25/13) 
 Uredba o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, 

prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu (NN 116/07, 
56/11) 

 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14) 
 Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 64/14,41/15, 105/15, 

61/16, 20/17) 
 Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14) 
 Pravilnik o nostrifikaciji projekata (NN 98/99 i 29/03) 
 Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04) 

(NAPOMENA: stupanjem na snagu Pravilnika o sadržaju pisane Izjave izvođača o izvedenim radovima i 
uvjetima održavanja građevine (NN 43/14) i Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, 
uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ( 
NN 111/14) prestaju važiti odredbe članka 12. i članka 13. ovoga Pravilnika) 

 Pravilnik o jednostavnim i drugim  građevinama i radovima (NN 112/2017) 
 Pravilnik o suglasnosti za započinjanje obavljanja djelatnosti građenja (NN43/09) 
 Pravilnik o potrebnim znanjima iz područja upravljanja projektima (NN 45/09) 
 Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti  

(NN 78/13)  
 Tehnički propis za prozore i vrata (NN 69/06) 
 Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17) 
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 Tehnički propis o sustavima ventilacije,djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada (NN 03/07)  
 Tehnički propis za dimnjake u građevinama (NN 03/07) 
 Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13,30/14) 
 Tehnički propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13, 

136/14, 119/15 ) 
 Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/08, 33/10) 
 Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 

103/08, 147/09, 87/10, 129/11) 
 Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada (NN 110/08) 
 Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) 
 Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07, 124/10) 
 Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14, 56/14) 
 Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17) 
 Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) 
 Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13) 
 Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave ( NN 145/04) 
 Pravilnik o djelatnostima za koje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zaštitu od buke ( NN 91/07) 
 Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14) 
 Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) 
 Pravilnik o sadržaju elaborata zaštite od požara (N.N. 51/12) 
 Pravilnik o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara (N.N. 56/12 i 

61/12) 
 Pravilnik o otpornosti na požar i drugim zahtjevima koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju 

požara (N.N. 29/13) 
 Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (N.N. 35/94, 55/94 i 142/03) 
 Pravilnik o vatrogasnim aparatima (N.N. 101/11 i 74/13)  
 Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 92/14) 
 Pravilnik o temeljnim zahtjevima za zaštitu od požara elektroenergetskih postrojenja i uređaja (N.N. 

146/05) 
 Pravilnik o mjerama zaštite od požara kod građenja (N.N. 141/11) 
 Odluka o razvrstavanju javnih cesta ( NN 94/14) 
 Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14) 
 Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN  69/99, 151/03, 157/03 – ispravak i 87/09, 88/10, 

61/11, 25/12, 136/12, 157/13) 
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 

79/09, 153/09, 49/11, 144/12) 
 Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 

135/10, 14/11, 55/12) 
 Podatak o etalonskoj cijeni građenja  (NN 100/12) 
 Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12)  
 Pravilnik o obračunu i naplati vodnog doprinosa (NN 107/14) 
 Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13) 
 Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14) 
 Zakon o otpadu (NN 178/04,111/06, 60/08, 87/09) 
 Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada 

(NN 50/05, 39/09)  
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) 

 
 

          Projektant: 
  

     Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članak 52,  stavak 1., donosi se 
slijedeće  
 
 

• Izjava o međusobnoj usklađenosti glavnog projekta 
 

kojom se potvrđuje da su međusobno usklađeni građevinski projekt infrastrukture, 
građevinski projekt konstrukcije i projekt niskonaponske infrastrukture i svi ostali dijelovi 
glavnog projekta 
 
 
Građevina:          Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor: ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                            Trg Pavla Šubića I. br.2 
                            22000 ŠIBENIK 
 
 
Ova izjava sastavni je dio navedene tehničke dokumentacije. 
 
 
 
 
 
 

       Glavni projektant: 
 

  Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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Projektantski ured:  DOM – KONZALTING d.o.o.   
                                Sarajevska 3/p, 22000 Šibenik 
 
Građevina:              Infrastruktura na području 
                                "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                               kat. čest. zem.: 5352/4 
                               K.O. DONJE POLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. TEHNIČKI  DIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta: KSA 25/2017  MAPA 1 
 
Broj projekta struke:         TD  25/2017 
 
Izmjena:          5 
 

ŠIBENIK, listopad 2020. 
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• Preris katastarskog plana 
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• Dokaz pravnog interesa 
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• Izjave o položaju EK infrastrukture u zoni zahvata 
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• Tehnički opis 

1. PROJEKTNI ZADATAK 

• Uvod 

 
Građevina:           Infrastruktura na području 
                                   "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:      Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:   ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 

• Zadatak 

Potrebno je izraditi projektnu dokumentaciju izgradnje  infrastrukture na području posjetiteljskog 
centra Kanal sv. Ante, koji će biti smješten u uvali Minerska, u značajnom krajobrazu kanal-luka u 
Šibeniku, na kat. čest. zem. 5352/4,  K.O. Donje Polje. 
Prilikom projektiranja planirati kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivše vojarne „Minerska“. 
 
Glavni projekt potrebno je izraditi na temelju važećih propisa, tehničkih normativa i standarda. 
Isporučuje se investitoru u 3 (tri) primjerka. 

• Napomena  

Tijekom izrade projekta obavljati stalne konzultacije s glavnim projektantom radi eventualnih izmjena 
i dopuna projektnog zadatka, te radi potpune usklađenosti cjelokupne projektne dokumentacije. 

 
Projektna dokumentacija je sastavni dio GLAVNOG PROJEKTA za ISHOĐENJE GRAĐEVINSKE 
DOZVOLE. 
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• Opis zahvata u prostoru 
 

Ovom projektnom dokumentacijom prikazana je planirana izgradnja infrastrukture na području 
posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante, koji će biti smješten u uvali Minerska, u značajnom krajobrazu 
kanal-luka u Šibeniku, na kat. čest. zem. 5352/4, K.O. Donje Polje. 
Prilikom projektiranja planiran je kapacitet infrastrukture za cijelu zonu bivše vojarne „Minerska“. 

Izrada infrastrukture odnosi se na sljedeće objekte posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante: 

1. Građevina 1 – centralna zgrada 

2. Građevina 2 – caffe bar 

3. Građevina 3 – sanitarije za posjetitelje 

4. Građevina 4 – gastro prezentacijski i edukacijski centar 

5. Građevina 5 – hangari 

6. Pristupna zona za prihvat posjetitelja 
 
Gore navedeni objekti su tretirani kao složena građevina te su obrađeni u zasebnoj projektnoj 
dokumentaciji. 
 
Postojeće stanje 
 
Projekt obuhvaća sanaciju dotrajale i uništene elektro, vodovodne i fekalne mreže na području bivše 
vojarne Minerska. 
 
Na predmetnom području nalaze se postojeće građevine bivše vojarne Minerska koje su izgrađene 
prije 15. veljače 1968. godine te svaka građevina ima Uvjerenje o vremenu građenja građevine.  

1. Građevina 1 – centralna zgrada - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 361-
04/13-01/14, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 2.travnja 2013.) 

2. Građevina 2 – caffe bar  - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 361-04/13-01/15, 
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 2.travnja 2013.) 

3. Građevina 3 – sanitarije za posjetitelje - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 
361-04/13-01/24, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 19.kolovoza 2013.) 

4. Građevina 4 – gastro prezentacijski i edukacijski centar - Uvjerenje o vremenu građenja 
građevine (Klasa 361-04/13-01/47, URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 22.07.2013.) 

5. Građevina 5 – hangari - Uvjerenje o vremenu građenja građevine (Klasa 361-04/13-01/46, 
URBROJ: 2182/01-08-13-3, Šibenik, 22.07.2013.) 

 
U postojećim građevinama bila je organizirana vodoopskrba na način da se voda dovozila 
cisternama te punila vodosprema od koje se dalje sa vodovodnim cijevima vršila distribucija do 
postojećih građevina. Unutar postojećih građevina postojali su sanitarni čvorovi (toaleti i tuševi) , te 
se odvodnja vršila na način da se fekalna voda ispuštala direktno u more. 
S vremenom postojeća elektro, vodovodna i fekalna mreža na području bivše vojarne Minerska je 
dotrajala i uništena. 
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• Obuhvat infrastrukture 
 

Obuhvat infrastrukture obuhvaća: 
 
• sustav fekalne odvodnje 
• sustav sanitarne vode 
• sustav protupožarnih vodova i vanjskih hidranata 
• sustav optičkih kablova za telekomunikacije, do svih objekata, prepumpe i sabirne jame 
• sustav elektroinstalacija i vanjske rasvjete 

 
OPIS 
 
A) Vodovodnu i hidrantsku instalaciju od priključnog mjesta na granici obuhvata do svih  

potrošačkih mjesta – građevina posjetiteljskog centra. 
 Vodovodna mjerila se izvode za svaku od priključnih zgrada u vodomjernom oknu. 
 
B) Kanalizacijku mrežu fekalne odvodnje koja obuhvaća priključak svih objekata na 

kanalizacijski sustav i odvodnju do vodonepropusne sabirne jame. 
 
C) Položiti elektro kablove od trafostanice do svih potrošačkih mjesta zgrada, prepumpe 

i sabirne jame kao i do pristupne zone za prihvat posjetitelja za punjenje elektroautomobila. 
 Vanjska rasvjeta uz stazu u okolišu posjetiteljskog centra pristupne zone za prihvat 

posjetitelja. 
 
D) od mjesta priključka na dovodnu instalaciju na granici posjetiteljskog centra do svih 

zgrada u obuhvatu posjetiteljskog centra vrši se postavljanje PHD cijevi za naknadno 
upuhivanje kablova DTK instalacije. 

 
E) Stanica za punjenje automobila na električni pogon na mjestu pristupne zone za 

prihvat posjetitelja. 
 Rasvjeta pristupne zone za prihvat posjetitelja. 

 
 
DIONICA 1a, L=76,20 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN50,  tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Traka za označavanje 
- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
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DIONICA 1b, L=19,20 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN50  tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Traka za označavanje 
- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
- Tlačna fekalna voda DN100 mm dovod od prepumpe 1 do sabirne jame, tlačnost 12 bara 
- Tlačna fekalna voda DN100 mm odvod od prepumpe 2 do sabirne jame, tlačnost 12 bara 
 
DIONICA 1c, L=8,20 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Elektroinstalacije (4x25mm) PPOO-A 4x25 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 1d, L=14,00 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN50, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda DN200 mm korugirane cijeve 
 
DIONICA 1e, L=59,30 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN50,  tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Traka za označavanje 
- Telekomunikacijska instalacija 2xDN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
- Tlačna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 1 do sabirne jame, tlačnost 12 bara 
- Tlačna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 2 od sabirne jame, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda DN200 mm korugirane cijeve 
 
 
DIONICA 1f  L=171,90 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN 40, tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Tlačna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 1 do sabirne jame, tlačnost 12 bara 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Traka za označavanje 
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- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 1g, L=5,80 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Tlačna fekalna voda DN100 mm od prepumpe 1 do sabirne jame, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda DN160, korugirane cijeve 
- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 2  L=75,40 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN40, tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Tlačno fekalna odvodnja PH100, tlačnost 12 bara 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
 
DIONICA 3a, L=151,30 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN40, tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda DN200 korugirane cijeve 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Elektroinstalacije (4x150mm) PPOO-A 4x150 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 3b, L=7,10 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 3c, L=15,00 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
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DIONICA 3d, L=6,00 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Fekalna voda DN125  korugirane cijeve 
 
DIONICA 4a, L = 84,00 m 
Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN50, tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda DM160 korugirane cijeve 
- Traka za označavanje 
 

DIONICA 4b, L=54,20 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 5a, L=12,60 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN40, tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda ∅160 mm korugirane cijeve 
- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
 
 
DIONICA 6a, L=17,50 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Sanitarna voda DN40, tlačnost 12 bara 
- Hidrantska voda DN 100mm, tlačnost 12 bara 
- Fekalna voda DN160 korugirane cijeve 
- Elektroinstalacije (4x50mm) PPOO-A 4x50 
- Traka za označavanje 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Telekomunikacijska instalacija DN75, tlačnost 12 bara 
- Gromobranska traka FeZn 25x4 
- Traka za označavanje 
 
DIONICA 6b, L=33,70 m1 

Ovom dionicom obuhvaćeno je polaganje: 
- Hidrantska voda DN100, tlačnost 12 bara 
- Traka za označavanje 
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PRORAČUN VODONEPROPUSNE SABIRNE JAME 
 
Na osnovu dobivenih podataka o posjetiteljima i dobivenih podataka iz glavnog projekta za 
predmetne građevine izrađen je proračun za sabirnu jamu. 

Za potrebe prihvata otpadnih voda do trenutka izgradnje kanalizacijske mreže predviđena je 
izgradnja vodonepropusne sabirne jame. 

Dimenzioniranje sabirne jame se vrši prema planiranoj potrošnji vode. U 2019. godini šetnica Kanal 
Sv. Ante je imala 135.000 posjeta, s time da su prisutne velike sezonske razlike u broju posjetitelja: 

 

Procijenjeni broj posjetitelja je 775 posjeta dnevno, što nam daje iznos po kategorijama: 

• zaposlenici     16 

• organizirane turističke ture   300 

• individualni turističke ture   150 

• građani, dnevni kupači, izletnici  325 

 

Dnevno hidrauličko opterećenje izračunato po kategorijama: 

Zaposlenici  

 Broj 

jedinica 

Specifični 
dotok 

Hidrauličko opterećenje 

L / dan m3 / dan 

Centralna zgrada – građevina 1 12 50 600 0,60 

Caffe bar – građevina 2 2 40 80 0,08 

Sanitarije – građevina 3 2 40 80 0,08 

UKUPNO:    0,76 

 

Organizirane turističke ture: 

 Broj 

jedinica 

Specifični 
dotok 

Hidrauličko opterećenje 

L / dan m3 / dan 

Centralna zgrada – građevina 1 150 20 3000 3,00 

Caffe bar – građevina 2 300 10 3000 3,00 

Sanitarije – građevina 3 150 20 3000 3,00 

UKUPNO:    9,00 
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Individualne turističke ture: 

 Broj 

jedinica 

Specifični 
dotok 

Hidrauličko opterećenje 

L / dan m3 / dan 

Centralna zgrada – građevina 1 75 20 1500 1,50 

Caffe bar – građevina 2 150 10 1500 1,50 

Sanitarije – građevina 3 75 20 1500 1,50 

UKUPNO:    4,50 

 

Građani: 

 Broj 

jedinica 

Specifični 
dotok 

Hidrauličko opterećenje 

L / dan m3 / dan 

Centralna zgrada – građevina 1 0 20 0 0 

Caffe bar – građevina 2 162 10 1620 1,62 

Sanitarije – građevina 3 162 20 3240 3,24 

UKUPNO:    4,86 

 

UKUPNO DNEVNO HIDRAULIČKO OPTEREĆENJE IZNOSI: 

V= 0,76 m3 + 9,00 m3 + 4,50 m3 + 4,86 m3 = 19,12  =  20 m3 / dnevno otpadne vode 

 

Predviđeno pražnjenje vodonepropusne sabirne jame u tijeku sezone je svaki dan. 

 

Ovim projektom izvodi se ''privremena'' vodonepropusna jednokomorna sabirna jama koja će biti u 
funkciji do izgradnje i priključenja ''Posjetiteljskog centra kanal Sv. Ante'' na javni sustav odvodnje 
otpadnih voda – kolektor. 

Projektom je predviđena izvedba jednokomorne vodonepropusne arm. betonske sabirne jame, 
ukupnog kapaciteta V= 20 m3. 

 

Vodonepropusna jednokomorna sabrina arm. betonska jama izvodi se tlocrtnih dimenzija a/b = 
4,30/3,80 m'.  

Maksimalna visina sabirne jame iznosi h= 2,64 m', s izvedenim udubljenjem za usisnu košaru 
pumpe dimenzije a/b/h= = 1,05 / 1,05 / 0,50 m'. 

Unutarnje svijetle dimenzije sabirne jame iznose 3,30 x 3,80 m', svijetle visine h= 2,19 m', s 
izvedenim srednjim razdjelnim arm. betonskim zidom komora. 

 
Na sabirnu jamu ugrađuje se standardni poklopac od lijevanog željeza s mogučnošću brtvljenja, 
uljno brtvljenje za hermetičko zatvaranje s minimalnom nosivosti od 250 kN. 
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Na sabirnoj jami ugrađuje se odušak za ventilaciju (odzračni stup – kandelaber), minimalne visine 
5,00 m', profil ø150 mm, mjereno od konačno uređenog i zaravnatog terena. Kandelaber izvesti od 
nehrđajućeg čelika AISI 316L, završne obrade tvorničkim jetkanjem u kupalji i pasivizacijom kupelji, 
te na vrhu ugraditi kapu i ugljeni filter. 
 
Kao zaštitu od prelijevanja vode potrebno je kontinuirano mjeriti nivo vode, te je potrebno postaviti 
ultrazvučni mjerač razine otpadne vode, koji će imati izvor energije (preko elektrodistribucijske 
mreže) i podatke o razini vode slati preko mobilne aplikacije. 
 
 
Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama za otpadne vode izvodi se na jugoistočnom dijelu 
građevinske čestice, na kat.čest.zem. 5352/4  K.O. DONJE POLJE. 
 
Vodonepropusna jednokomorna sabirna jama izvodi se od arm. betona. 
 

Jednokomorna sabirna jama je bruto tlocrtnih dimenzija 4,30 x 3,80 m'.  

Unutarnje svijetle dimenzije sabirne jame iznose 3,30 x 3,80 m', svijetle visine h= 2,19 m'. 
Konstruktivno gledano jednokomorna sabirna jama izvodi se na temeljnoj arm. betonskoj ploči 
debljine b=25 cm, vanjski zidovi se izvode debljine b=25 cm. 
Temeljna ploča izvodi se na prethodno izvedenom podložnom betonu i postavljenom 
hidroizolacijom. 
Na vanjskim zidovima izvodi se s vanjske strane hidroizolacija, koja se prije zatrpavanja štiti s 
čepičastom folijom. 
 
S unutarnje strane zidova izvodi se hidroizolacijski premaz polimer cementnim premazom bez SF, 
za osiguranje vodonepropusnosti. 
 
Jednokomorna sabirna jama je na najbližem dijelu udaljena 5,00 m' od ruba građevinske čestice. 
 
Dubina iskopa do donje kote podložnog betona je 3,75 m', na maksimalnoj dubini. 
 
Fekalne vode koje se dovode do vodonepropusne sabirne jame, se tlačnim cijevima, ∅100 mm, 
tlačnost 12 bara. 
Sve instalacijske cijevi polažu se u prethodno iskopane rovove, polažu se u sloj pijeska, visine h= 30 
cm iznad cijevi, a preostali dio kanala popunjava se kvalitetnim materijalom iz iskopa, završno se 
polaže sloj plodne zemlje u visini od 10 cm. 
 
Projektom je predviđen ugradnja dvije prepumpe – tlačne pumpe za dovod odvod fekalne vode. 
Na svakom pojedinom mjestu predviđena je ugradnja glavne i pomoćne pumpe za potrebe 
prepumpavanja. 
 
PREPUMPNA STANICA 1 prikuplja otpadne vode od objekta 1 Centralne zgrade i objekta 2 Caffe 
bara. Otpadne kanalizacijske vode dovode se gravitacijskim cjevovodima DN 160, te se 
prepumpavaju direktno do vodonepropusne sabirne jame tlačnim cjevovodom DN100. 
 
PREPUMPNA STANICA 2 prikuplja otpadne vode od objekta 3 Sanitarije za posjetitelje i objekta 4 
Gastro prezentacijskog edukativnog centra. Otpadne kanalizacijske vode dovode se gravitacijskim 
cjevovodima DN 200, te se prepumpavaju direktno do vodonepropusne sabirne jame tlačnim 
cjevovodom DN100. 
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Predviđena visinska razlika iznosi h=6,90 m', dotok u rezervoar Qh= 5,20 m3/h (dotok u rezervoar) 
kapacitet rezervoara V= 10,25 m3. 
 
Pumpe trebaju biti zaštićene od rada na suho, za prepumpavanje zaprljane otpadne vode max. 
temperature pumpanog medija 40º C. Regulacija rada na suho osigurava automatsko pokretanje 
dok traje priljev tekućine i automatsko zaustavljanje kod prestanka dotoka.  Pored toga regulacija 
štiti crpku od greške / kvara. 
 
Ukoliko je izložena radu na suho ili prekoračenju temperature npr. u slučaju blokiranja ili 
preopterećenja crpka će se zaustaviti automatski. Automatsko resetiranje jedna je od osobina crpke. 
U slučaju rada na suho ili sličnog alarma crpka će se zaustaviti, pokušaj resetiranja će se vršiti 
svakih 30 minuta u periodu od 24 sata. 
Pumpa mora biti opremljena drobilicom za krute tvari. 
 
 
 
 

          Projektant: 
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Hidraulički proračun vanjske hidrantske mreže 
 

Hidrauličko dimenzioniranje hidrantske mreže je izvršeno prema «Smjernicama za 
proračun vodovoda u kućama» – DVGW W 308, koji propisuje DIN standard 1988, obzirom da ne 
postoje hrvatski propisi u ovom području. To je proračun je sa ukupnim gubicima, lokalni gubici nisu 
posebno iskazani.  

 

Da bi se mogla osigurati potrebna količina vode na svim trošilima u građevini, potrebno je osigurati 
minimalne tlakove u cijevnoj mreži. Javno komunalno poduzeće je dužno osigurati minimalni tlak od 
2.5 bara (25mVS) na svakom priključku (ili je taj tlak potrebno osigurati visinom spremnika ili tlakom 
hidrofora). Normalni radni tlak je 5 bara, a maksimalni tlak koji se dopušta je 8 bara. U proračunu se 
koristi normalni radni tlak. Za hidrantsku mrežu potrebno je osigurati minimalni tlak od 2,5 bara 
(25mVS).  

Velika brzina vode u cijevima uzrokuje velike gubitke (gubici rastu s kvadratom brzine), te šumove i 
buku (preko 3 m/s). Mala brzina vode (ispod 0.5 m/s) uzrokuje veliko taloženje netopivih tvari, te 
postupno sužavanje cijevi. Preporučljiva brzina vode je u granicama od 1.0 do 2.5 m/s. 

Gubici tlaka u kućnom vodovodu (odnosno za stambene i druge zgrade s sličnim režimom 
potrošnje)  su linijski gubici koji nastaju zbog trenja (ht) i lokalni gubici koji nastaju na armaturama, 
račvama, koljenima i sl. (hl) mogu se obuhvatiti ukupnim gubicima (ht), te izračunati prema 
Keltingovom formuli: 

 

bdaB
l

h −⋅⋅=  

pri čemu je: 

h - gubitak pritiska u mVS 

l – dužina voda u m 

B – broj izljevnih jedinica (IJ) 

a, b– konstante ovisne o materijalu cijevi 

d – stvarni promjer cijevi (ne nazivni) 

 

Ovim su izrazom osim otpora od trenja u ravnim cijevima uzeti u obzir i mjesni otpori, a osim toga je 
uračunat i dodatak za inkrustaciju cijevi. 

Gubici se prate od mjesta dovoda iz gradskog vodovoda (vodomjerno mjesto), pa do najudaljenijeg 
potrošača. U nastavku je dan proračun vodovodne mreže. Proračun je proveden za najkritičniju  
vertikalu (potrošača). 

 

Predmetne građevina se priključuje na vodovod na način da hidrantski vodovod i sanitarni vodovod 
imaju zasebnu vodovodnu instalaciju sa zasebnim vodomjerom.  
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Shema hidrantske mreže 

 

 
Vodosprema s koje se vrši opskrba je ''PISAK DONJI'' kojoj je nivo vode na visini h1= 64,67 do 
h2=69,17 mNm,  Dh=4,50 m'. 
 
 
Vodomjerno okno nalazi se na nadmorskoj visini od h= 6,00 mNm 
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Proračun gubitaka pritiska i potrebnog tlaka na mjestu priključka dat će se u sljedećoj tablici, što je 
potrebno dokazati izmjerom Q-H linije na mjestu priključka. 

 
PRORAČUN VANJSKOG HIDRANTA NA NAJNEPOVOLJNIJEM MJESTU: 
 

 
 

Napomena: vidi sheme s oznakama točaka na shemi hidrantske instalacije. 
 
 

ZAKLJUČAK:  
Proračunom kod potrošnje za najnepovoljniji hidrant, kod minimalne potrošnje od 2,50 lit/sec 
na mjestu priključka potreban je tlak od 5,36 bara. 
 
Investitor je dužan predmetni tlak dodatno dokazati izmjerom Q-H linije na mjestu priključka 
na javnu vodovodnu mrežu. 
 
Za sanitarnu mrežu potrebne su još manje količina te proračun nije potreban. 
 
Kompletna instalacija dimenzionirana je prema važećim tablicama, jedinicama opterećenja za 
pojedina potrošna mjesta, te prema požarnim količinama uzimajući u obzir brzinu vode i 
gubitke u cjevovodu. 

 
 
 

          Projektant: 
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Tehnički opis fekalne odvodnje 
 
            GEODETSKI RADOVI 

Izvođač radova dužan je za vrijeme građenja kanalizacijskog sustava stalno kontrolirati 
iskolčenu os trase, osiguranje svih točaka, repera i poligonih točaka. 

 
 
ZEMLJANI RADOVI 
Izvođač je dužan da obavlja tekuću kontrolu mjera i nagiba, evidenciju kategorija materijala u 

iskopima, a dokaze o ispranosti treba podnijeti nadzornom inženjeru. Sve gotove površine jaraka 
moraju prema projektu ili zahtjevu nadzornog inženjera, u zahtjevanim uzdužnim padovima, 
poprečnim nagibima.  

Nisu dopuštene bilo kakve neravnine koje bi spriječile polaganje cjevovoda prema niveleti. 
Ako zemljani radovi nisu izvedeni kvalitetno, nadzorni inženjer će obustaviti radove i 

zahtijevati da se nedostaci poprave na trošak izvođača radova. 
 

 
UGRADNJA OKANA 
Na mjestu ugradnje okna najprije se izvrši proširenje i poravnanje dna rova. Nakon toga 

izvodi se izravnavajuća betonska podloga, koja mora biti potpuno ravna. Pri spajanju ulaznih i 
izlaznih cijevi za naknadno spajanje cijevi oblikovanih komada u zonama kolčaka formiraju 
udubljenja kako ne bi došlo do linijskog ili točkastog oslanjanja cijevi. Nakon ugradnje okna slijedi 
zasipanje materijalom u horizontalnim slojevima debljine maksimalno 30 cm, uz lagano ručno 
nabijanje iznad tjemena priključnih cijevi. U neposrednoj blizini tijela okna /na udaljenosti od  20 cm/ 
preporučuje se samo ručno nabijanje. 

Po završenom nasipanju i zbijanju potrebno je cijevni dio konusnog elementa da viri iznad za 
najviše 5,0 cm, čime se omogućuje realizacija diferencijalnih slijeganja bez direktnog prijenosa 
opterećenja na samo tijelo i dno okna. 

Armirano betonski prsten polaže se direktno na nosivi sloj ili na betonsku podlogu debljine 
cca. 20 cm, nakon čega slijedi u završnoj fazi ugradnja lijevano željeznog poklopca, nosivosti 250 
kN. 
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POKLOPAC 
 
Na distribucijski prsten postavljaju se lijevano željezni poklopci, dimenzija 600 x 600 mm, 

nosivosti 250 kN, s uljnim brtvljenjem. 
 

TRANSPORT I SKLADIŠTENJE 
Prilikom transporta potrebno je da cijevi cijelom dužinom nalijegaju na pod prijevoznog 

sredstva, cijevi se slažu naizmjenično tako da se utični kolčaci ne oštete. Prilikom transporta treba ih 
zaštiti od oštrih rubova a prilikom utovara i istovara ne smiju se povlačiti, ili izbacivati, vući po zemlji, 
te ne smiju doći u dodir s mineralim uljima, premazima za drvo, otapalima i sl. 

Prilikom skladištenja ukupna visina složenih cijevi ne smije prelaziti dva metra, a obavezno ih 
je potrebno postaviti na drvene letvice po širini i visini. Prilikom dužeg skladištenja na otvorenom 
potrebno ih je zaštiti od sunčevog zračenja.  

 
 
ROV ZA CIJEVI 
Rov treba trasirati i iskopati tako da svi položeni dijelovi budu na projektiranoj dubini. Na obje 

strane rova između ivice rova i zemlje iz iskopa mora ostati dovoljno širok pojas koji ne smije biti 
opterećen i čija širina odgovara propisima zaštite. Prilikom rada u rovu potrebno je poštivati uputstva 
zaštite na radu. Dno rova mora biti nivelirano, da u cjevovodu ne bi došlo do pojave zračnih čepova. 
Potom se na dno stavlja betonska podloga debljine minimalno d= 10 cm, te izradi produbljenje na 
mjestima spajanja cjevovoda. 

Za polaganje kanalizacijskih cijevi poželjno je da iskopani rov bude minimalne širine, jer se u 
njemu dio gornje opterećenja prenosi na okolno tlo, čime se cijev rasterećuje na vanjsko tlačno 
opterećenje. 

Pokos rova izvodi se s nagibom x : y =1:5. 
Dubina rova od površine tla do gornjeg tjemena cijevi definirana je sukladno standardu EN 

1610. 
Širina rova i debljina pješčanog nasipa iznad gornjeg tjemena cijevi ovisi o promjeru cijevi i o 

ostalim instalacijama koje se vode paralelno s istom. Način polaganja cijevi sa rasporedom slojeva, 
potrebnim dimenzijama i ostalim instalacijama dati su u normalnim poprečnim profilima – detaljima. 
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POLAGANJE KANALIZACIJE 
 

Na trasi su primijenjeni dopušteni uzdužni nagibi cjevovode prema pravilima za projektiranje 
kanalizacije uz uvjet da se spriječe brzine koje ne smiju prijeći maksimalne dopuštene za izabrani 
cijevni materijal. 
Vrstom kanalizacijskog materijala osigurana je vodonepropusnost tj. spriječena je infiltracija vode iz 
podzemlja u kanale i eksfiltracija otpadne vode iz kanala u podzemlje. 
 
Reviziona okna izvode se kao montažna PP okna DN800 i DN1000, na prethodno pripremljenu 
betonsku podlogu klase C12/15, debljine d=10 cm. Na vrhu revizionih okana postavlja se 
distribucijski armiranobetonski prsten na koji se ugrađuje lijevano željezni poklopac promjera 600 
mm.  
 
Projektirani kanalizacijski sustav izvodi se od PP/PE polipropilenskih korugiranih cijevi krutosti SN 8 
s naglavnicama koje jamče dugotrajnu vodonepropusnost, koje su u skladu s normom EM 13476-1, 
EN 13476-2, DIN 16961-2 i DIN 4033. Spajanje cijevi profila izvesti zavarivanjem od strane 
atestiranih varilaca integriranim elektro spojnicama ili s naglavkom i gumenim brtvama, što ovisi o 
proizvođaču cijevi, a u svemu prema tehničkim uputama proizvođača. 
Polaganje kanalizacijskih cijevi izvesti na prethodno pripremljenu podlogu, na sloj podložnog betona 
klase C12/15 debljine d= 10 cm uz osiguranje projektirane nivelete.  
Na mjestima gdje je predviđeno spajanje cjevovode kanalizacije, ugrađivanje armature ili fazonskih 
komada rov treba biti tako iskopan da se bez smetnje može izvesti montaža i tlačna proba 
cjevovoda.  
Prije polaganja cijevi trasa rova mora biti pregledana od strane nadzornog inženjera te ako je u 
skladu s projektom može se pristupiti montaži cjevovoda. Ako se konstatira odstupanje u dubini, 
preusko ili neravno dno, nedovoljna nosivost tla i slično, zahtijevati od izvođača zemljanih radova da 
ispravi nepravilnosti. 
Nakon polaganja cjevovoda kanalizacije pristupa se zatrpavanju istog i to pijeskom do visine od 30 
cm iznad gornjeg tjemena cijevi, dok se preostali dio kanala ispunjava materijalom iz iskopa., na 
mjestima polaganja elektro instalacija i telekomunikacija visina nasipanja pijeska je 60 cm.   
Mjesta gdje se nalaze spojevi ostaju otkrivena i zatrpavaju se tek nakon uspješno izvršene tlačne 
probe. 
Posebno treba napomenuti da se ne dopušta zatrpavanje kanala komadima betona, i ostalim 
nekvalitetnim materijalom kao što su šuta, smeće i sličan neprikladni materijal. 
 
 
 TLAČNA PROBA 
Tlačna proba provodi se u skladu s uputstvima. Položene cjevovode treba prije tlačne probe zatrpati 
do dovoljne visine da bi se spriječilo pomicanje iz postavljenog pravca i nagiba, odnosno pomicanje 
prilikom tlačne probe. 
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ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI 
 
U skladu s pravilnikom o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda, kao i 

rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda 
(NN01/11). 

Prema postupku ispitivanja u normi EN 1610, krajeve ispitnog dijela cjevovoda treba zatvoriti 
pomoću vodonepropusnih poklopaca opremljenih vertikalnim cijevima za postizanje hidrostatskog 
tlaka. Cjevovod mora biti dobro učvršćen kako bi se izbjeglo pomicanje uslijed hidrostatskog pritiska. 
Minimalni pritisak od 1,0 metra vode mjereno od najviše točke cijevi treba primijeniti na najvišem 
dijelu rova, dok tlak primijenjen na najniži dio rova ne smije prijeći 5,0 m stupca vode. 

Prije svakog novog ispitivanja, sistem treba ostaviti napunjen vodom najmanje jedan sat. 
Nakon ovog perioda treba utvrditi eventualni gubitak vode, kako bi se dodajući vodu u pravilnim 
vremenskim razmacima održao početni nivo. 

Gubitak vode nakon 30 minuta od početka ispitivanja ne bi smio premašiti 0,04 litre po 
svakom m2 površine cijevi. 

Smatra se da je cjevovod zadovoljio test  na vodonepropusnost ako nakon prvog punjenja 
nema daljnjih promjena nivoa.  

Nakon uspješno izvedenog tlačnog ispitivanja i spojna mjesta treba nasuti pijeskom. Potom 
treba pristupiti zatrpavanju rova do vrha materijalom iz iskopa, uz nabijanje laganim ručnim 
nabijačima, kako bi se nasuti materijal dobro konsolidirao i tako uspostavilo veće trenje o stjenke 
rova. 

 
Nakon uspješno provedene tlačne probe sastavlja se zapisnik koji mora sadržavati: 

• Podatke o investitoru, projektantu, izvođaču, nadzornom organu 
• Podatke o ispitivanju cjevovoda odvodnje tj mjestu izgradnje, duljini koja se ispituje sa 

početnom i završnom stacionažom dionice i načinom izvedbe 
• Podatke o proizvođaču cijevi, nazivu cijevi, vrsti materijala, promjeru, debljini stjenke 

cijevi, broju spojeva na ispitnoj dionici i broju revizionih okana 
• Podatke o ispitivanju to jest stacionaži, nadmorskoj visini najvišeg i najnižeg mjesta 

ugradbe manometra dozvoljene količine vode uz pritisak za vrijeme trajanja 
• Podatke o ispitivanju, dan, sat, početka i svršetka punjenja vodom, broj minuta 

trajanja isptivanja, količina dodane vode 
• Zapažanja za vrijeme ispitivanja na manometru, spojevima, revizijskim šahtovima 
• Zaključak o ispravnosti ispitivanja 
• U slučaju neispravnosti ispitivanja popis uočenih nedostataka 
• U slučaju uspješnog ispitivanja potvrdu da se može prići osiguranju i zatrpavanju 

cjevovoda 
• Mjesto, datum i potpis svih sudionika. 

Kao prilog zapisniku potrebno je priložiti nacrte trase, uzdužni nacrt trase sa ucrtanim položajem 
manometara ili cijevnog nastavka. 
 
Po završetku izgradnje vodonepropusne sabirne jame, potrebno je izvršiti ispitivanje 
vodonepropusnosti od ovlaštene osobe na način da je izvoditelj radova dužan ispuniti komore 
sabirne jame vodom, te po pozivu ovlaštena osoba će izvršiti mjerenja visine razine vode nakon 
punjenja i isto nakon 48 sati. Tim postupkom se utvrđuje da visina razine vode ostaje 
nepromijenjena. 
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• Tehnički opis vodovodne i hidrantske mreže 

 
Instalacija požarne vode – unutarnja i vanjska hidrantska mreža 
 
Temeljem "Plana zaštite od požara " i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
za slučaj efikasne obrane od požara i drugih nesreća vezanih uz požar, na prostoru Posjetiteljskog 
centra Kanal sv. Ante izvodi se sustav vanjske hidrantske mreže. 
Ovim projektom riješena je instalacija dovoda požarne vode do samih objekata. 
 
Na prostoru Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante nalaze se objekti: 

Građevina 1 – centralna zgrada 

Građevina 2 – caffe bar 

Građevina 3 – saniterije za posjetitelje 

Građevina 4 – gastro prezentacijski i edukacijski centar 

Građevina 5 – hangari 
 
 Vanjska hidrantska mreža sadrži 5 nadzemnih hidranata priključka DN 100 označenih na 
situaciji s NH-i. pokraj svakog nadzemnog hidranta smješten je Nadzemni hidrantski ormarić tipa 
OH-N u kojem se nalazi hidrantska cijev promjera Ø52 dužine 15 m sa spojnicama 2 komada, 
mlaznicom Ø52 AL sa zasunom 2 komada, ključ za spojnice ABC 2 komada, i ključ za nadzemni 
hidrant 1 komad. Vanjski hidrantski nadzemni ormarić ugrađuje se na prethodno izvedenu armirano 
betonsku temeljnu stopu dimenzija a/b/h= 100/50/50 cm, izvedenu od betona klase C30/37, 
armiranu prema nacrtu u grafičkom dijelu priloga. Vanjski hidranti izvode se kao nadzemni tipa kao 
BAROK. Ispred svakog hidranta nalazi se EV – zasun sa ugradbenom garniturom. 
 Cijevi od vodomjernog okna do svakog vanjskog hidranta izvode se od PEHD cijevi promjera 
DN 100, položene u rovove, a u svemu prema grafičkim prilozima. Minimalna dubina polaganja 
cijevi hidrantske instalacije izvodi se na dubini od h=100 cm. Polaganje cijevi u rovove izvodi se na 
prethodno izvedenu i pripremljenu podlogu debljine d= 15 cm od pijeska promjera zrna 0-4 mm. 
Zatrpavanje se izvodi s pijeskom promjera zrna 0 – 4 mm u visini od 30 cm iznad gornjeg tjemena 
cijevi, a preostali dio rova zatrpava se materijalom iz iskopa nakon što se polože i sve preostale 
instalacije u rovove i završe potrebna ispitivanja – ako isti zadovoljava uvjete prema OTU što je 
potrebno potvrditi projektantskim nadzorom i od strane nadzornog inženjera. 
 Polaganje cjevovoda hidrantske instalacije – za unutarnje hidrante izvodi se od PEHD cijevi 
promjera DN 100 koje se polažu od glavnog vodovodnog okna VO1 do razvodnih okana pokraj 
svakog objekta. Polaganje cijevi izvodi se na prethodno pripremljenu podlogu od pijeska debljine 
d=15 cm, promjera zrna 0 – 4 mm. Zatrpavanje se izvodi s pijeskom promjera zrna 0 – 4 mm, u 
visini od 60 cm iznad gornjeg tjemena cijevi. Minimalna dubina polaganja cjevovoda hidranta iznosi 
h= 100 cm od kote okolnog terena. a preostali dio rova zatrpava se materijalom iz iskopa nakon što 
se polože i sve preostale instalacije u rovove i završe potrebna ispitivanja – ako isti zadovoljava 
uvjete prema OTU što je potrebno potvrditi projektantskim nadzorom i od strane nadzornog 
inženjera. 
 Posteljica na koju se polažu cijevi mora biti izvedena tako da cijev po cijeloj svojoj dužini 
naliježe na istu. Na mjestu izvedbe spoja posteljica se mora produbiti.  
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 Na mjestima lomova – skretanja na lukovima, T komadima izvode se betonski blokovi za 
osiguranje cijevi. Betonski blokovi se izvode od betona klase C25/30, a u svemu prema nacrtima u 
grafičkom dijelu projekta. 
 

Instalacija vodovodne pitke sanitarne vode 
 Glavna postojeća vodovodna cijev ACC Ø150 mm dovodi se voda do glavnog vodomjernog 
okna. U vodomjernom oknu VO1 voda se razdvaja na dva voda i to posebno za pitku vodu i 
posebno za protupožarnu hidrantsku vodu. U vodomjernom oknu VO1 ugrađuju se svi razvodni 
elementi fazonski komadi, filteri, kao i dva vodomjera – jedan za pitku sanitarnu vodu i drugi za 
protupožarnu vodu. Pitka sanitarna voda se dovodi do pojedinih objekata u sklopu centra s cijevima 
promjera DN50 i DN40 zajedno sa svim pripadajućim fazonskim komadima, koljenima, što je 
prikazano u grafičkom dijelu projekta. 
Ispred svakog objekta u centru nalazi se okno u sklopu kojeg je riješen razvod s glavnog voda za 
potrebe pojedinog objekta. Vodovodne cijevi polažu se na minimalnoj dubini od 80 cm, odnosno 
prema uzdužnim profilima. Razvodne cijevi izvode se s PEHD cijevima ili jednako vrijednima. 
Polaganje se vrši na prethodno pripremljenu posteljicu od pijeska, te se iste cijevi zatrpavanju s 
pijeskom do visine h= 60 cm iznad gornjeg tjemena, a preostali dio kvalitetnim materijalom iz iskopa. 
 

Telekomunikacijske instalacije 
 Za potrebe telekomunikacijskih instalacija polažu se dvije cijevi tipa kao KABUPLAST S DN75. 
Dvoslojne korugirane cijevi, sa ugrađenom spojnicom koja osigurava nepropusnost na pijesak, za 
direktno polaganje u zemlju, i poteznom PA niti za olakšano provlačenje kabela. Iznad položenih 
Kabuplast cijevi polažu se gromobranske trake i trake za označavanje. Kabuplast cijevi polažu se na 
prethodno pripremljenu podlogu od pijeska, iznad kojih se polaže sloj pijeska u visini od 20 cm, 
iznad tjemena cijevi a preostali dio rova materijalom iz iskopa koji zadovoljava tražene uvjete prema 
OTU. 
 Ugradnja montažnih tipskih betonskih DTK zdenaca. Zdenac dolazi s ugrađenim okvirom i 
poklopcom nosivosti 250kN. Zdenac se postavlja na pripremljenu podlogu od kamene mješavine 
granulacije 0-60mm debljine 10cm na kojoj se nalazi tampon mršavog betona C12/15 debljine 10 
cm. Projektom je predviđena ugradnja 19 DTK zdenaca. 
DTK zdence polagati na udaljenosti od maksimalno L= 50 m na ravnom dijelu trase, te na svim 
mjestima gdje se instalacija lomi i razdvaja. 
Telekomunikacijske instalacije polažu se u rovove zajedno s drugim instalacijama prema prilozima u 
grafičkom dijelu projekta.  
 

Mjere zaštite od požara 
 

Temeljem "Plana zaštite od požara " i Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN 8/06), 
za slučaj efikasne obrane od požara i drugih nesreća vezanih uz požar, na prostoru Posjetiteljskog 
centra Kanal sv. Ante izvodi se sustav vanjske hidrantske mreže. 
Ovim projektom riješena je instalacija dovoda požarne vode do samih objekata. 
 
Za objekte koji se nalaze na prostoru Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante prikazana su tehnička 
rješenja za primjenu pravila zaštite od požara u Elaboratima zaštite od požara izrađenim od 
Inženjering Belobrajić d.o.o. Zagreb, ovlašteni projektant mr.sc. Đurđa Belobrajić d.i.g. 
Broj elaborata : 0202217, ZOP: Centralna zgrada, Mapa 9 , Veljača 2017 
Broj elaborata : 0302217, ZOP: Gastro centar, Mapa 9 , Veljača 2017 
Broj elaborata : 0502217, ZOP: Caffe bar, Mapa 9 , Veljača 2017 
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• Projektirani vijek uporabe i uvjeti održavanja 
 
Trajnost konstrukcije potrebno je osigurati nizom vezanih radnji pri projektiranju, odabiru materijala, 
izvođenju i uporabi konstrukcije u predviđenom vijeku trajanja. Trajnost konstrukcije je njena 
sposobnost da u projektnom vijeku trajanja zadrži traženu razinu sigurnosti i uporabljivosti. 
 
PROJEKTIRANJE TRAJNOSTI KONSTRUKCIJE 
 
Projektirani uporabni vijek je razdoblje uporabe koje predviđa projektant, a koje ne može biti kraće 
od zahtijevanog uporabnog vijeka, za zgrade je to 50 godina. Prema kriteriju projektiranog 
uporabnog vijeka određuju se svojstva konstrukcije koja utječu na trajnost građevine. Projektiranje 
konstrukcije obuhvaća odabir odgovarajućeg razreda izloženosti građevine u skladu sa njenom 
namjenom i daljnje postupanje prema odgovarajućim definiranim zahtjevima odnosno potrebnim 
svojstvima konstrukcije, za odabrani razred izloženosti.  
Projektiranje trajnosti implicitnom metodom: 

1. Procjena uporabnog vijeka: 50 godina 
2. Definiranje utjecaja: 

− razred izloženosti prema HRN EN 206-1 
    objekt se svrstava u XS2 razred,u izravnom  dodiru   s morskom vodom. 

3. Definiranje sastava betona i pravila izvođenja prema HRN EN 206-1 
 Prema gore navedenom razredu izloženosti predviđa se upotreba : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

− cement tipa CEM l sukladnog normi HRN EN 197-1 
− agregat nazivnog maksimalnog zrna u području 20-32 mm 
− preporučene granične vrijednosti sastava i svojstava betona prema HRN EN 206-1 

   vodocementni faktor max v/c = 0,45 
   min. cementa 320 kg/m3 
 klasa betona (razred čvrstoće)  C 35/45  
− minimalna debljina zaštitnog sloja betona je 40 mm, što će osigurati otpornost armature na 

koroziju 
 
Osiguravanje trajnosti postiže se uzimanjem u obzir sljedećih faktora koji su međusobno povezani: 

− planirana i moguća buduća uporaba 
− zahtjevani kriteriji ponašanja 
− očekivani utjecaji okoliša 
− sastav, svojstva i ponašanje materijala 
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− izbor konstrukcijskog sustava 
− oblik elemenata i konstrukcijskih pojedinosti 
− kvaliteta izvedbe i razina kontrole 
− posebne mjere zaštite 
− održavanje tijekom uporabnog vijeka 

Mjere osiguravanja kvalitete provode se u svim fazama projektiranja, izgradnje, korištenja tj. u 
čitavom uporabnom vijeku konstrukcije te one obuhvaćaju: 

− definiranje zahtjeva pouzdanosti 
− organizacijske mjere 
− nadzor u različitim fazama projektiranja, izvedbe, uporabe i održavanja 

 
IZVOĐENJE TRAJNIH BETONSKIH KONSTRUKCIJA  

 Betonski radovi izvode se prema pravilima u Tehničkom propisu za građevinske 
konstrukcije . Prema navedenim propisima građenje građevina koje sadrže betonsku konstrukciju 
mora biti takvo da betonska konstrukcija ima tehnička svojstva u skladu s tehničkim rješenjima 
građevine i u skladu sa zahtjevima za građenje danim projektom te da se osigura očuvanje tih 
svojstava i uporabljivost građevine tijekom njezina uporabnog vijeka. 
 Preduvjet zaštite armature od korozije je kvalitetna izvedba betonskog zaštitnog sloja. Uz 
pravilan odabir i primjenu  razreda čvrstoće betona i vodocementnog faktora iznimnu važnost ima 
kvalitetno zbijanje i njega betona, zaštita svježe ugrađenog betona od isušivanja. Minimalno trajanje 
njege betona ovisno o razredu izloženosti i razvoju čvrstoće betona definirano je normom HRN ENV 
13670-1. 
 
 
ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJA 

 Održavanje konstrukcije obuhvaća sve naknadne intervencije, nakon izgradnje s ciljem da 
građevina što duže ispunjava funkciju zbog koje je izgrađena uz optimalan utrošak financijskih 
sredstava. Ovakvim intervencijama se može  postići produljenje uporabnog vijeka konstrukcije. 
 Tehničkim propisom  za građevinske propisano je da održavanje betonske konstrukcije  
tijekom uporabnog vijeka mora biti takvo da se očuvaju sva njezina tehnička svojstva i ispunjavaju 
zahtjevi svih drugih propisa koje građevina mora zadovoljiti.  
Popis normi u skladu kojih će se izvoditi radovi na održavanju betonskih konstrukcija: 

− HRN ENV 13269 Održavanje – Smjernice za izradu ugovora o održavanju 
− HRN EN   13306 Nazivlje u  održavanju 
− HRN ISO  15686-1 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka –  
 1. dio: Opća načela 
− HRN ISO  15686-2 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka –  
 2. dio: Postupci predviđanja vijeka uporabe  
− HRN ISO  15686-3 Zgrade i druge građevine – Planiranje uporabnog vijeka –  
 3. dio: Neovisne ocjene i pregledi svojstava  
− prENV 13791 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili konstrukcijskim 

elementima 
− HRN U.M1.046  Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje 

do sloma 
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Održavanje betonske konstrukcije podrazumijeva: 
 

− redovite preglede konstrukcije, u razmacima i na način određen projektom građevine, 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i/ili nekim posebnim propisom 
usklađenim sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 

− izvanredne preglede konstrukcije nakon nekog izvanrednog događaja ili po 
inspekcijskom nadzoru 

− izvođenje radova kojima se konstrukcija zadržava ili se vraća u stanje određeno 
projektom građevine i tehničkim propisom za građevinske konstrukcije ili propisom u 
skladu s kojim je betonska konstrukcija izvedena. 

       
     

          Projektant: 
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Ispunjavanje temeljnih i drugih zahtjeva za građevinu 
 
U skladu sa Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17) članci 7-19., daje se 
 
 
 

I Z J A V A  PROJEKTANTA 
 
 
Građevina:         Infrastruktura na području 
                           "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje:      Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
Investitor:   ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 
 
kojom se potvrđuje da je glavni projekt za građevinu:  
 
projektiran tako da je građevina u sukladnosti s pravilnicima i zakonima te da tijekom trajanja 
ispunjava temeljne i druge zahtjeve:  
 
 

1. MEHANIČKE  OTPORNOSTI I STABILNOSTI  
 
- tako da predvidiva djelovanja na građevinu ne prouzroče: rušenje građevine ili njenog dijela, 
deformacije nedopuštena stupnja, oštećenja građevnog sklopa ili opreme te nesrazmjerno velika 
oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala 
 
 

2.  SIGURNOST U SLUČAJU POŽARA 
 
- tako da se u slučaju požara: očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena, spriječi 
širenje vatre i dima unutar građevine, spriječi širenje vatre na susjedne građevine, omogući da 
osobe neozlijeđene napuste građevinu te omogući zaštita spašavatelja 
 
 

3. HIGIJENE, ZDRAVLJE I ZAŠTITE OKOLIŠA  
 
- tako da ih ne ugrožava: oslobađanje opasnih plinova, para i drugih štetnih stvari, emisije opasnog 
zračenja, onečišćenje vode i tla, neodgovarajuće odvođenje otpadnih voda, dima i plinova, 
nepropisno postupanje sa otpadom te sakupljanje vlage u dijelovima građevine 
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4. SIGURNOSTI I PRISTUPAČNOST TIJEKOM UPORABE  
 
- tako da se tijekom uporabe izbjegnu moguće ozljede korisnika; da se omogući pristupačnosti i 
uporaba od strane osoba smanjene pokretljivosti 
 
 

5. ZAŠTITE OD BUKE  
 
-tako da zvuk koji zamjećuju osobe u građevini ili njenoj blizini bude na razini koja ne ugrožava 
zdravlje i osigurava noćni mir 
 
 

6. GOSPODARENJE ENERGIJOM I OČUVANJE TOPLINE 
 
- tako da u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja uređaja za 
grijanje, hlađenje i provjetravanje bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje 
borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti. Građevine moraju biti energetski 
učinkovite tako da koriste što manje energije tijekom građenja i razgradnje 
 
 

7. ODRŽIVA UPORABA PRIRODNIH IZVORA 
 
 
- ponovna uporaba ili mogućnost reciklaže građevine, njenih materijala i dijelova nakon uklanjanja; 
trajnost građevine; uporaba okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama 
 
 

          Projektant: 
   
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Program kontrole i osiguranja kakvoće 
 
OPĆI DIO 
 
Kod svih građevinskih i građevinsko obrtničkih radova uvjetuje se upotreba kvalitetnog materijala 
predviđenog važećim standardima, projektom, opisima u troškovniku kao i upotreba stručne radne 
snage. 
 Prije početka izvođenja, izvođač je dužan na gradilištu kontrolirati sve mjere potrebne za 
rad, te pregledati sve izvršene radove odnosno podloge prema kojima će se izvoditi radovi na 
građevini. Posebnu pažnju treba posvetiti usklađivanju građevinskih i instalaterskih projekata. 
Ukoliko se uoči određena nepravilnost ili nelogičnost, izvođač radova dužan je pravovremeno 
obavjestiti nadzornog inženjera, glavnog  projektanta i zatržiti adekvatno rješenje. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete izrađen je u skladu sa važećom tehničkom regulativom i čini 
osnovu za izradu i provedbu plana kontrole sudionika i izvođenju – NADZOR I IZVODITELJ. 
Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvještajima o izvršenim pregledima potvrđuje se 
osiguranje kvalitete. 
Postupak izgradnje mora biti u skladu sa važećim ZAKONOM O GRADNJI (NN 153/13, 20/17 ). 
Investitor mora osigurati stručan nadzor nad građenjem u cjelosti i nad pojedinim segmentima. 
Izvođač je dužan prije početka radova proučiti projektnu dokumentaciju i o svim eventualnim 
primjedbama i uočenim nedostatcima obavijestiti investitora odnosno nadzorni organ. 
Izvođač je dužan putem dnevnika registrirati sve izmjene i eventualna odstupanja od projekta, a po 
dovršenju gradnje predati investitoru projekt izvedenog stanja. 
- Važeći propisi   
Važeći propisi I standardi sadržani su u prikazima sa pojedinim radovima (Zakon o normizaciji NN 
80/13) 
- Obvezna tehnička dokumentacija na gradilištu 
Investitor je dužan svim sudionicima izvedbe I kontrole dostaviti svu tehničku dokumentaciju. 
 - GLAVNI PROJEKT 
- Obvezna dokumentacija evidencije i kontrole radova 
Izvoditelj radova je dužan voditi evidenciju radova: 
  - dnevnik na gradilištu i dnevnike kooperantskih radova 
  - dnevnik zavarivačkih radova 
  - dnevnik montaže 
Izvoditelj je dužan za sve materijale, postupke i uređaje, a u skladu sa navedenim propisima 
osigurati isprave o sukladnosti i certifikate te ih pravovremeno prije početka radova ili ugradnje 
dostaviti na pregled nadzornom inženjeru. 
Nadzorni inženjer dužan je kontrolirati sve faze rada i postupaka kao i certifikate i  isprave o 
sukladnosti materijala i uređaja. Dužan je pregledavati dnevnike u skladu sa Zakonom i upisivati 
primjedbe, kao i konstatirati otklanjanje nedostataka po primjedbama. 
Za sve neusklađenosti i potrebe za izmjenama potrebna je suglasnost Projektanta i dopune u 
tehničkoj dokumentaciji.  
- Osnovni program rada kontrole 
Osnovne aktivnosti kontrole za predmetni tip građevine jesu: 
- neprekidna kontrola projektnih rješenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se evidentirati i 
usaglasiti sa projektantom. 
- neprekidna kontrola postupka izvedbe, a prema tehničkoj ili tehnološkoj dokumentaciji 
- neprekidna kontrola kvalitete ugrađenih materijala, postupaka i isprava. 
- neprekidna kontrola mjera iI odstupanja 
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- međufazno I fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, što se evidentira zapisnikom o 
preuzimanju. 
- Čuvanje svih dokumenata tehničke tehničke dokumentacije i izvedbe 
- Priprema za tehnički pregled 
 

GRAĐEVINSKI RADOVI 
 
Izvođač se treba u svemu pridržavati nacrta, opisa troškovnika, postojećih tehničkih propisa. 
Upotrebljeni materijal mora zadovoljiti postojeće građevinske propise. 
Jedinična cijena treba obuhvatiti sve elemente navedene kako slijedi. 
a) Materijal 
Pod jediničnom cijenom materijala podrazumijeva se: cijena materijala. U cijeni su troškovi prijevoza 
sa svim prijenosima utovarima i istovarima te uskladištenje i čuvanje na gradilištu od uništenja 
(prebacivanje zaštita i slično). 
U cijeni je i davanje uzoraka od istog materijala. 
Materijal mora odgovarati tehničkim propisima i normativima Hrvatskih normi i DIN – a. 
b)         Beton i mort 
Beton i mort treba miješati u omjerima kako je to dato u dotičnoj stavci troškovnika. Sav beton u 
načelu miješa se strojem. 
Mortovi se miješaju na gradilištu od odgovarajućeg pijeska i veznih materijala, cementa, vapna, 
gipsa i drugo. 
c) Rad 
U cijenu izrade treba uključiti rad s prijevozom materijala i rad oko zaštite gotovih konstrukcija 
građevine od štetnog utjecaja vrućine, hladnoće i zračnih nepogoda. 
d) Skele 
Skela mora biti postavljena po ZRN propisima od zdravog materijala i isprobanih elemenata.Pod 
skelom podrazumijevaju se prilazi istoj i ograde. 
Kod zemljanih radova u jediničnu cijenu ulaze razupore i mostovi za prebacivanje iskopa većih 
dubina. 
e) Izmjere 
Kod izmjera ima se u svemu pridržavati građevinskih propisa i uzanca. 
f) Zimski i ljetni rad 
Ako je ugovoreni rok izvedbe gradnje uključen u zimski rad neće se izvođaču priznati pravo naknade 
za posebne dodatke za rad pri hladnoći i za zaštitu od hladnoće i vrućine, te zračnih nepogoda, već 
je to sve sadržano u jediničnoj cijeni.Za vrijeme zime izvođač mora građevinu zaštititi, te sve 
smrznute dijelove otkloniti i ponovo napraviti bez naplate. 
g) Faktor 
U jediničnoj cijeni izvođač si ima pravo zaračunati faktorom na osnovu zakonskih propisa sve 
režijske troškove uprave i prodaje. 
Izvođač ima faktorom obuhvatiti i slijedeće radove: 
- sve režije gradilišta uključivo dizalice, skele, mostove, strojeve i sl. 
- najamne troškove za posuđene strojeve i drugo 
- sva ispitivanja materijala 
- uređenje gradilišta po završetku rada sa otklanjanjem svih otpada, ostataka građ. 
materijala,  
 inventara, pomoćnih objekata itd. 
- uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe 
- naknada komunalnom poduzeću. 
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ZEMLJANI  RADOVI 
 

Prije početka zemljanih radova obvezno iskolčiti odnosno izmjeriti gabarite objekta, te po 
potrebi postaviti druge potrebne oznake, označiti stalne visine i snimiti postojeći teren radi obračuna 
količine iskopa. Predviđenu kategoriju tla u troškovniku treba provjeriti te ukoliko nije ista ustanoviti 
stvarnu kategoriju i to se ima upisati u građ. dnevnik, a što obostrano potpisuju nadzorni graditelj i 
rukovoditelj gradilišta 
Izvođenje radova na gradilištu započeti tek kada je ono uređeno prema odredbama Pravilnika o 
zaštiti na radu u građevinarstvu. 
Sav iskop se mora izvesti točno prema projektu, s potpuno vertikalnim stranama te vodoravnim 
dnom, ukoliko u projektu nije drugačije predviđeno. 
Završen iskop temeljne jame i rovova pregleda i preuzima unaprijed određena komisija prije početka 
izvođenja temelja. 
Kod zatrpavanja nakon izvedbe kanala i okomite izolacije nabijati i u slojevima do 30 cm sa vibro 
nabijačem. 
U jediničnim cijenama uključen je sav rad oko iskopa (ručnog ili mehaničkog) i to do bilo koje 
potrebne dubine, sa svim potrebnim pomoćnim radovima, kao što je niveliranje i planiranje, 
nabijanje površine, obrubljivanje stranica, osiguranje od urušavanja, postava potrebne ograde, 
crpljenje i odstranjivanje oborinske ili procjedne vode. Također za višak iskopanog materijala 
potrebno je predvidjeti u jediničnoj cijeni stavke utovar u kamione, prijevoz, istovar, razastiranje i 
planiranje na za to određenoj gradskoj deponiji. 
Ako se prilikom iskopa naiđe na zemlju drugog sastava nego što je ispitivanjem terena utvrđeno, 
izvoditelj je dužan obavijestiti nadzornog inženjera i projektanta, radi poduzimanja potrebnih mjera, a 
postojeći sastav upisati u građevni dnevnik. 

Obračun zemljanih radova vrši se po volumenu stvarno izvedenog iskopa ili nasipa mjereno 
u sraslom stanju na gradilištu. Odvoz i dovoz materijala obračunava se također po volumenu 
gotovog iskopa ili nasipa, bez dodataka na rastresitost materijala. Prije početka radova treba odrediti 
točno mjesto deponije, odnosno daljinu prijevoza, jer se naknadno povećanje cijene na račun 
prijevoza neće priznati. Ukoliko dođe do zatrpavanja, urušavanja, odrona ili bilo koje druge štete 
nepažnjom izvoditelja (radi nedovoljnog podupiranja, razupiranja ili drugog nedovoljnog osiguranja), 
izvoditelj je dužan dovesti iskop u ispravno stanje odnosno popraviti štetu bez posebne odštete. 

Ukoliko na terenu ima grmlja, panjeva i sl. izvoditelj ih je dužan odstraniti, bez obzira da li je 
to troškovnikom predviđeno. Ovaj rad obračunat će se na temelju odgovarajućih pozicija građevnih 
normi, prema posebnoj analizi potvrđenoj od nadzornog inženjera. Isto vrijedi i za zaštićivanje 
stabala. 
 
Napomena za sve vrste dobivenog i iskopanog materijala na gradilištu: 
Navedeni materijal se prihvaća na deponij uz određene uvjete stalne kontrole nadzorne službe. 
Ponuđač mora u svim svojim jediničnim cijenama obuhvatiti trošak stalnog nadzora. U pogledu 
organizacije radilišta, svih silaznih i ulaznih rampi kao i odvoz, izvlačenje iz jame i odvoz 
mehanizacije mora biti uračunato u jediničnu cijenu radova. 
Svaki arheološki nalaz prilikom iskopa, mora se prijaviti. 
Ovi uvjeti se nadopunjavaju opisima u pojedinim stavkama troškovnika. 
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ISKOP HUMUSA 

Rad obuhvaća površinski iskop humusa raznih debljina i njegovo prebacivanje u stalno ili 
privremeno odlagalište. Rad mora biti obavljen u skladu s projektom, propisima, programom kontrole 
i osiguranja kakvoće (PKOK), projektom organizacije građenja (POG), zahtjevima nadzornog 
inženjera i ovim općim tehničkim  uvjetima (OTU). 
Humus se iskopava isključivo strojno, a ručno jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti na 
zadovoljavajući način. Šiblje se mjestimično može odstraniti zajedno s humusom, ali se od njega 
mora odvojiti prije ponovne upotrebe humusa. 
Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog humusa, a plaća po ugovorenim jediničnim 
cijenama koje uključuju iskop humusa, prebacivanje u odlagalište s razastiranjem i planiranjem, kao 
i sve ostalo prema opisu u ovom podpoglavlju. 
 
ŠlROKI ISKOP 

Ovaj rad obuhvaća široke iskope u svim kategorijama materijala koji su predviđeni projektom ili 
zahtjevom nadzornog inženjera. Rad uključuje i utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva. 
Sve iskope treba obaviti prema profilima, predviđenim visinskim kotama i propisanim nagibima po 
projektu, odnosno po zahtjevima nadzornog inženjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere 
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja postojećih objekata i komunikacija. 
Pri radu na iskopu treba paziti da ne dođe do potkopavanja ili oštećenja projektom predviđenih 
pokosa uslijed čega bi moglo doći do klizanja i odrona. Izvođač je dužan svaki eventualni slučaj 
potkopavanja ili oštećenja pokosa odmah sanirati po uputama nadzornog inženjera i za to nema 
pravo tražiti odštetu ili naknadu za višak rada ili nepredviđeni rad. Široki iskop treba obavljati 
uporabom odgovarajuće mehanizacije i drugih sredstava, a ručni rad ograničiti na neophodni 
minimum. Materijali iz širokog iskopa mogu biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja 
mora biti u svim fazama rada besprijekorno riješena. Sva voda mora se izvesti izvan trupa ceste u 
pogodne recipijente. Otežani rad kao i zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su 
uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, neće se posebno plaćati. 
Odnos kategorija materijala iz iskopa trebaju odrediti predstavnik izvođača i nadzorni inženjer kroz 
građevinsku knjigu. 
Rad se plaća po kubičnom metru iskopa u sraslom stanju, po jediničnim cijenama iz ugovora, i to 
odijeljeno za pojedine kategorije materijala ("A", "B", "C''). 
U jediničnu cijenu uračunati su svi radovi na iskopu materijala s utovarom u prijevozna sredstva, 
radovi na uređenju i čišćenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog materijala, planiranje iskopanih 
i susjednih površina, te izvođač nema pravo zahtijevati bilo kakvu dodatnu naknadu za taj rad. 
 
a/ Iskop u materijalu kategorije "A" 
Pod materijalom kategorije "A" podrazumijevaju se svi čvrsti materijali, gdje je potrebno miniranje 
kod cijelog iskopa. Toj skupini pripadaju sve vrste čvrstih i veoma čvrstih kamenih tala kompaktnih 
stijena (eruptivnih, metamorfnih i sedimentnih) u zdravom stanju, uključujući i moguće tanje slojeve 
rastresitog materijala na površini ili takve stijene s mjestimičnim gnijezdima ilovače i lokalnim 
trošnim ili zdrobljenim zonama. 
U ovu se kategoriju ubrajaju i tla koja sadrže više od 50 % samaca većih od 0,5 m3, za čiji je iskop 
također potrebno miniranje. 
Pri radovima na miniranju u ovoj kategoriji materijala, izvođač mora raspolagati izvježbanom i 
kvalificiranom radnom snagom za takvu vrstu radova. Projekt miniranja, koji uključuje i "glatko 
miniranje'', sastavni je dio POG-a, a prije početka radova mora ga odobriti nadzorni inženjer. Sve 
izmjene i dopune tijekom rada mora odobriti nadzorni inženjer. 
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Pri svakoj upotrebi eksploziva potrebno je postupati u skladu s odabranom tehnologijom, važećim 
zakonima i propisima za takve radove radi sigurnosti vlastitog gradilišta, opreme, objekata, ljudi i 
okoliša. Kod miniranja, kao i pri radovima na iskopima, treba svesti na minimum utjecaje koji bi 
prouzročili ometanje prometa, ljudi i okoliša. Ako bi došlo do takvih smetnji, izvođač ih je dužan 
odmah otkloniti o svom trošku. 
Pri radovima treba postaviti svu potrebnu prometnu i sigurnosnu signalizaciju. 
Nakon mišljenja ovlaštene organizacije, kamen iz iskopa bi se mogao rabiti za zamjenu slabog 
temeljnog tla, izradu nasipa, nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala, agregat za beton i 
asfalt. 
Ako se radi o velikim količinama iskopa materijala "A" kategorije i nasipa, predlaže se da se u 
neposrednoj blizini gradilišta organizira postrojenje za preradu i separaciju kamena. 
Nadzorni inženjer mora dati suglasnost na uporabu tog materijala. 
 
b/ Iskop u materijalu kategorije "B" 
Pod materijalom kategorije "B" podrazumijevaju se polučvrsta kamenita tla, gdje je potrebno 
djelomično miniranje, a ostali se dio iskopa obavlja izravnim strojnim radom. 
Toj skupini materijala pripadaju: flišni materijali, uključujući i rastresiti materijal, homogeni lapori, 
trošni pješčenjaci i mješavine lapora i pješčenjaka, većina dolomita (osim vrlo kompaktnih), 
raspadnute stijene na površini u debljim slojevima s miješanim raspadnutim zonama, jako zdrobljeni 
vapnenac, sve vrste škriljaca, neki konglomerati i slični materijali. 
Za ovu kategoriju materijala uz rad strojeva potrebno je i određeno miniranje. Međutim, bez obzira 
na to što je pri iskopu takvog materijala opseg miniranja mali, izvođač mora u svemu primjenjivati 
tehnologiju i sigurnosne mjere kao pri miniranju u čistom kamenom materijalu (materijalu kategorije 
"A"). Pri iskopu materijala osjetljivih na atmosferske utjecaje treba istovremeno osigurati utovar 
materijala, prijevoz do mjesta stalnog odlagališta ili do mjesta ugradnje u nasip, istovar i ugradnju. 
Iskop se do predviđene kote planuma posteljice smije obaviti samo ako materijal nije osjetljiv na 
utjecaje atmosferilija i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilišni promet. Ako nije 
tako, iskop treba obaviti za 0,2-0,3 m iznad predviđene kote planuma posteljice, a konačni se iskop 
obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolničke konstrukcije. Materijali iz širokog iskopa mogu 
biti različitog sastava, pa poprečna i uzdužna odvodnja mora biti u svim fazama rada besprijekorno 
riješena. Sva voda mora se odvesti izvan trupa ceste u pogodne recipijente. Otežani rad kao i 
zamjena vodom prezasićenog miješanog materijala, čiji su uzroci nepravilan rad i loša odvodnja, 
neće se posebno plaćati. 
 
c/ Iskop u materijalu kategorije "C" 
Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se 
mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldožerom, bagerom, ili skreperom. U ovu 
kategoriju spadala bi: 

− sitnozrnata vezana (koherentna) tla kao što su gline, prašine, prašinaste gline (ilovače), 
pjeskovite prašine i les, 

− krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tla kao što su pijesak, šljunak odnosno njihove 
mješavine, prirodne kamene drobine - siparišni ili slični materijali, 

− mješovita tla koja su mješavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozrnatih vezanih materijala. 
U materijalima ove kategorije iskop se obavlja izravno strojevima. Rijanje se u tim materijalima 

primjenjuje ponekad samo radi povećanja učinka strojeva. Izbor vrste strojeva i njihov broj 
predviđeni su POG-om i odabranom tehnologijom iskopa.  
Iskop je dopušten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konačni se 
iskop obavlja tek neposredno prije izrade kolničke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi 
na utjecaj vode. 
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Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegovo odlaganje u trupu ceste nije 
dopušteno, pa se prilikom iskopa takvi materijali moraju odmah utovariti, prevesti i ugraditi u nasipe 
ili istovariti na mjesto stalnog odlagališta. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima, kotama i 
nagibima iz projekta, vodeći računa o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u određene 
svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao građevni materijal za druge korisne svrhe. 
 

PRIJEVOZ MATERIJALA 

Rad obuhvaća prijevoz iskopanog materijala svih kategorija od mjesta iskopa, koje može biti u 
usjeku, rovu ili pozajmištu, do mjesta istovara, obično u nasip ili na deponiju. 
Vrsta vozila za prijevoz kao i načini prijevoza mogu biti različiti s obzirom na kategoriju i količinu 
materijala, način iskopa, utovara te duljinu prijevoza. 
Kapacitet prijevoza treba biti usuglašen s kapacitetom iskopa, ali i s kapacitetom strojeva za 
nabijanje pri izradi nasipa. Kod prijevoza mora se računati s masom materijala u rastresitom stanju 
zbog ograničene veličine sanduka prijevoznog sredstva, pa prema tome treba planirati broj vozila. 
Prijevoz treba biti brz i ekonomičan. 
Prijevozne dužine, po prethodno izrađenim gradilišnim cestama ili cestama javnog prometa po ovim 
tehničkim uvjetima, dijele se u grupe: 

− guranje ili odlaganje do dužine 10 m (obračunato u iskopu) 
− guranje na dužinu 10-60 m 
− guranje na dužinu 60-100 m 
− prijevoz od 100-300 m 
− prijevoz od 300-600 m 
− prijevoz od 600-1500 m 
− prijevoz na dužinu 1500-5000 m 
− prijevoz na dužinu veću od 5000 
− Količina prevezenog materijala mjeri se u kubičnim metrima iskopanog sraslog materijala 

prema projektu i stvarno prevezenog na određenu udaljenost. Ako se mora prevesti 
materijal iz pozajmišta, prijevoz se mjeri po kubičnom metru izrađenog nasipa. 

Plaća se prema ugovorenim jediničnim cijenama za kubični metar prevezenog materijala na 
određenu prijevoznu dužinu. 
 

Uređenje temeljnog tla 
Ovaj rad obuhvaća sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo, da bez štetnih 
posljedica preuzme opterećenje od nasipa i kolničke konstrukcije i prometno opterećenje (na dijelu 
ceste u nasipu), odnosno kolničku konstrukciju te prometno opterećenje (na dijelu ceste u usjeku). 
Dubina do koje se uređuje temeljno tlo određena je projektom, a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti tla. 
Rad se mjeri i obračunava po četvornom metru stvarno uređenog temeljnog tla. 
Plaća se po ugovorenim jediničnim cijenama u koje je uračunato čišćenje, planiranje, eventualno 
rijanje tla radi sušenja, vlaženja i zbijanje, tj. potpuno uređenje temeljnog tla. 
 

Zamjena sloja slabog temeljnog tla boljim materijalom 
Rad uključuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom na deponiju te njegovu 
zamjenu izradom nabijenog nasipnog sloja od boljeg materijala. 
Slabi materijal temeljnog tla zamijenit će se kvalitetnijim materijalom, kada se zbog svojstava 
materijala u temeljnom tlu uz odgovarajući način rada, ne mogu postići zahtjevi kakvoće iz poglavlja 
2-08.1. 
Materijal za zamjenu predlaže izvođač, a odobrava nadzorni inženjer. 
Ako debljina sloja nije određena projektom, određuje se na pokusnoj dionici duljine najmanje 50 m. 
Na pokusnoj dionici određuje se i vrsta strojeva za nabijanje i način njihova rada. 
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IZRADA NASIPA 

Ovaj rad obuhvaća nasipanje, razastiranje, eventualno potrebno vlaženje ili sušenje, te grubo 
planiranje materijala u nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao i nabijanje. 
Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzdužnom smjeru ili nagibu koji je 
najviše jednak projektiranom uzdužnom nagibu nivelete. 
U poprečnom smjeru nasip mora uvijek imati minimalni poprečni pad od 4% u svim fazama izrade. 
Svaki nasuti sloj mora se nabijati u punoj širini odgovarajućim sredstvima za nabijanje. Nabijati treba 
od nižeg ruba prema višem. Materijal treba navoziti po već djelomično nabijenom nasipu po 
mogućnosti uvijek po novom tragu, tako da se i navoženjem omogući određeno i jednolično 
nabijanje slojeva nasipa. 
S nasipavanjem novog sloja može se započeti tek kada je prethodni sloj dovoljno nabijen i kada je 
tražena nabijenost dokazana ispitivanjem. 
Visina svakog pojedinog razgrnutog sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog 
materijala i dubinskim učinkom strojeva za zbijanje. 
U blizini objekta izvođač najčešće treba izmijeniti način rada na nasipanju i nabijanju, jer veliki 
vibracijski strojevi na upravo završenim i starim objektima mogu prouzročiti oštećenja. 
Radovi na izradi nasipa ne smiju se obavljati kada je nasipni materijal smrznut, odnosno kada na 
trasi ima snijega i leda. 
Ova ispitivanja obuhvaćaju određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov 
postupak (Sz) ili određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø 30 cm (ovisno o vrsti 
materijala) najmanje na svakih 2000 m2 svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava 
nasipnog materijala najmanje na svakih 8000 m3 izvedenog nasipa. 
Rad na izradi nasipa od zemljanih miješanih i kamenih materijala obračunava se mjerenjem u 
kubičnim metrima ugrađenog i zbijenog nasipa (2-09.1, 2-09.2 i 2-09.3). 
Plaća se po jediničnoj cijeni u koju su uključeni svi radovi potrebni za izradu nasipa - razastiranje, 
vlaženje ili sušenje, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, te čišćenje okoline nasipa. 
 

a/ Izrada nasipa od zemljanih materijala 
Pod zemljanim materijalima podrazumijevaju se gline niske do visoke plastičnosti, prašine, glinoviti 
pijesci i slični materijali, osjetljivi na prisutnost vode (dio od materijala obuhvaćen  iskopnom 
kategorijom ''C''). 
Ti se materijali zbijaju ježevima, glatkim valjcima na kotačima s gumama i vibropločama. 
Nasip se radi u slojevima orijentacijske debljine 30-50 cm, a stvarna najveća debljina razgrnutog 
sloja nasipa određuje se na pokusnoj dionici, ako ne postoje praksom provjerena iskustva o 
debljinama slojeva u kojima se materijal može pravilno zbiti određenim sredstvima za zbijanje. Pri 
određivanju pogodnosti zemljanih materijala za izradu nasipa treba prethodno ispitati sve materijale 
iz usjeka i pozajmišta, ako to nije učinjeno u geotehničkom elaboratu, kao i utvrditi svaku promjenu 
materijala. Treba ispitati najmanje dva uzorka za svaku vrstu materijala. 
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 
veći od 9. Upotreba materijala kod kojih je U ≤ 9 (na primjer jednoliko granulirani pijesci) također je 
moguća, ali uz primjenu posebnih tehnologija ugradnje (npr. refuliranje).  
Optimalna količina vode mora biti manja od Wop ≤ 25 %. 
Materijal ne smije imati suhu prostornu masu (po standardnom Proctoru) manju od Yd = 1,50 g/cm3 
za nasipe visine do 3,0 m, a za nasipe više od 3,0 m Yd = 1,55 g/cm3. 
Materijal ne smije imati granicu tečenja veću od W2 ≤ 65 %. 
Materijal ne smije imati indeks plastičnosti veći od Ip ≤ 30. 
Bubrenje materijala pod vodom nakon četiri dana ne smije biti veće od 4 %. 
Proctorov broj mora iznositi Pb = O do 0,20. 
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b/ Izrada nasipa od miješanih materijala 
Pod miješanim materijalima podrazumijevaju se miješani kameni i zemljani materijali, glinoviti 
šljunci, zaglinjeni kameni drobljenci, trošne stijene - škriljci, lapor, flišni materijali i slično, tj. materijali 
koji su manje osjetljivi na djelovanje vode (većina materijala iskopne kategorije "B" i dio materijala 
iskopne kategorije ''C"). 
Ti materijali se nabijaju valjcima. 
Nasipi od ovih materijala se rade u slojevima orijentacijske debljine 30 do 60 cm. 
Materijal za izradu nasipa mora imati takvu granulaciju da je koeficijent nejednolikosti U=d60 /d10 
veći od 9. 
Za slojeve nasipa visokih preko 2.0 m na dijelu od podnožja nasipa do visine 2.0 m ispod planuma 
posteljice potreban modul stišljivosti Ms = 35 Mpa, mjereno pločom Ø 30 cm. 
Za slojeve nasipa nižih od 2.0 m i slojeve nasipa viših od 2.0 m u zoni 2.0 m ispod planuma 
posteljice potreban modul stišljivosti Ms = 40 Mpa, mjereno pločom Ø 30 cm. 
 
 
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 

 

Beton 

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju 
udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je dužan izraditi projekt 
betona u skladu s projektom konstrukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta. 
Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta 
konstrukcije i projekta betona. 

Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona, a u svemu 
sukladno s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (17/17), te svim pratećim normativima. 

Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlačne čvrstoće (marka betona) i 
to kao karakteristična vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN EN 
206-1. 
Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju 
ispunjavati zahtjeve normi na koje upućuje norma HRN EN 206-1 i zahtjeve prema Tehničkom 
propisu za građevinske konstrukcije. 
Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvođača betona korisniku moraju sadržavati podatke 
prema normi HRN EN 206-1. 
 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svježeg betona provodi se prema 
normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava očvrsnulog betona prema normama niza HRN 
EN 12390. 

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja građenja, 
dopuštena je samo uz poseban projekt tehnologije izvođenja i dokaz zahtijevanih svojstava 
prethodnim ispitivanjima. 
Za svako odstupanje od projekta, nadzorni inženjer je dužan izvijestiti Projektanta i Investitora.  

Nužna je njega ugrađenog betona da se ne pojave štetne pukotine, a u svemu prema projektu 
betona, važećim propisima i pravilima struke. 
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Oplata 

 

U pogledu dimenzija i kvalitete oplata mora biti izvedena prema važećim tehničkim propisima s 
obveznim, važećim normama, mora u pogledu dimenzija i kvaliteta odgovarati HRN-i, kao i ostali 
materijali koji se koriste pri izradi oplate. 

Pod glatkom oplatom podrazumjeva se oplata s glatkim pločama ili daskama sa stisnutim 
sljubnicama. Površina betona mora imati jednoliku strukturu i boju. Izvoditelj je dužan bez posebne 
naknade nakon skidanja oplate, očistiti površinu betona od eventualnih  curki  i ostataka premaza 
oplate i sl. 

Ugradbu betona treba izvesti pažljivo uz prethodno polijevanje oplate. U pravilu kod ugradbe, 
beton se sabija vibratorom odnosno pervibratorom ovisno o konstrukciji. Vibriranje vršiti do te mjere 
da ne dođe do segregacije betona. 
Kod izrade betonskih i armiranobetonskih konstrukcija treba se pridržavati nacrta oplate, armaturnih 
nacrta, detalja za razne ugradbe, statičkog proračuna te uputa projektanta - konstruktera i 
nadzornog inženjera. 

 

Betonski čelik 
 

Betonski čelik treba udovoljavati zahtjevima važećih propisa. 
  

Za čelik za armiranje primjenjuju se norme nHRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi 
armaturni čelik – 1. dio: Opći zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Čelik za armiranje 
betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda A (prEN 10080-
2:1999), nHRNEN 10080-3  
Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda 
B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 
4. dio: Tehnički uvjeti isporuke čelika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5 Čelik za 
armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih armaturnih 
mreža (prEN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni 
čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999). 
Potvrđivanje sukladnosti čelika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka za norme 
nHRN EN 10080-1 i odredbama posebnog propisa. 
Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava čelika za armiranje odnosno 
čelika za prednapinjanje, provodi se prema normama nizova nHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 
10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema normi HRN EN 10002-1. 
Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehničkim pravilima iz Priloga H Tehničkog propisa 
za betonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN ENV 1992-1-1:2004. 
Sva armatura je iz čelika S500/560 u obliku je šipki ili mreža. Osobito poštivati projektom predviđene 
razmake i zaštitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne može započeti bez 
prethodnog detaljnog pregleda armature od strane nadzornog inženjera i njegove dozvole. 
Količine željeza (armature) u troškovniku date su aproksimativno. Točne količine date su u 
armaturnim nacrtima.U cijeni armature podrazumijeva se dobava, doprema, čišćenje od rđe, 
rezanje, savijanje i montaža. Cijena položene armature je ista bez obzira da li je na sastavcima 
zavarena ili vezivana. 
Betonsko željezo mora biti uredno položeno prema armaturnim nacrtima, a betoniranje može 
započeti tek nakon pregleda i preuzimanja armature po nadzornom inženjeru. 
Prilikom betoniranja naročito treba paziti da armatura ostane u položaju predviđenom statičkim 
proračunom i nacrtom. 

Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obrađeni projektom betona.  
U jediničnim cijenama betonskih i armiranobetonskih konstrukcija sadržani su svi pripremni radovi, 
skele, zaštita betona od niskih i visokih temperatura, te ispitivanje uzoraka. 
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U pravilu kod armiranobetonskih radova cijena betona, oplate i željeza date su odvojeno, a u 
slučajevima kada nisu posebno iskazani, jedinična cijena se odnosi na kompletan rad i materijal 
(beton s oplatom i armaturom). 
Obračun radova za betonske i armiranobetonske konstrukcije izvodi se prema važećim propisima i 
prosječnim normama u građevinarstvu, ako to nije troškovnikom drugačije predviđeno.   
Klasa betona za sve arm. bet. i montažne konstrukcije su određene u statičkom proračunu, pa ih se 
izvoditelj mora pridržavati, kao i dimenzija određenih nacrtima. 
Izvoditelj je dužan tijekom gradnje uzimati probne betonske kocke od svake karakteristične 
konstrukcije. Postupak kod uzimanja uzoraka do ispitivanja mora biti prema važećim propisima. Sve 
troškove oko redovnog ili izvanrednog ispitivanja kvalitete betona snosi izvoditelj. 
Tehnologiju izvedbe te eventualne prekide betoniranja izvesti po uputi konstruktera. 
Obrada gornjih površina betona treba biti ravno zaribana, osim gdje se u stavci traži drugačije  
Sve visine pri izradi oplate davati, a poslije betoniranja kontrolirati instrumentom. 
Armiranobetonski, montažni elementi moraju imati potpuno ravne i glatke površine i izvode se u 
pravilu u glatkoj ili limenoj oplati. 
 
TESARSKI RADOVI 
 
OPLATA 
 
Ove radove izvesti od zdrave i suhe piljene građe (jelove, borove i sl.), a prema opisu dotične stavke 
u troškovniku. Upotrebljena građa mora odgovarati normativima. 
Za sve betonske elemente i dijelove bet. elemenata gdje je potrebna oplata istu treba na vrijeme i 
točno postaviti po planu oplate. 
Oplatu postaviti tako da se nakon betoniranja ne pojave niti najmanja izobličenja u konstrukciji. 
Kod sklapanja oplate raditi pažljivo da ne bi došlo do oštećenja stupova i greda, utora za ostakljenje 
itd. 
Oplata se izvodi uglavnom glatka za dijelove bet. elemenata koji se posebno ne obrađuju, te obična 
oplata zidova i dijelova greda koji se žbukaju. 
Svu oplatu izvesti točno prema pojedinostima nacrta, i uputama projektanta, a gradnja za izvedbu 
oplate mora odgovarati propisima. 
Cijena treba da sadrži materijal, pomagala, pripremu i troškove uprave i prodaje, te amortizaciju. 
 

• NAČIN ZBRINJAVANJA GRAĐEVNOG OTPADA 
 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. Osnovni 
propisi iz tog područja su: 

 - Zakon o otpadu (Narodne novine  178/04, 111/06, 60/08, 87/09) 
 - Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog 
otpada (Narodne novine 50/05, 39/09) 
- Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine 124/06, 121/08, 31/09) 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/07, 111/07) 
- Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine 38/08) 

 
Prema zakonu o otpadu građevni otpad spada u inertni otpad jer uopće ne sadrži ili sadrži malo tvari 
koje podliježu fizikalnoj, kemijskoj i biološkoj razgradnji pa ne ugrožavaju okoliš. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpadaka i suvišnog materijala i okolni dio 
terena dovesti u prvobitno stanje. 
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Pravilnikom o vrstama otpada određeno je da je proizvođač otpada čija se vrijedna sredstva 

mogu iskoristiti dužan otpad razvrstavati na mjestu nastanka, odvojeno skupljati po vrstama i 
osigurati uvjete skladištenja za očuvanje kakvoće u svrhu ponovne obrade. 

Taj pravilnik predviđa slijedeće moguće postupke s otpadom: 
− kemijsko-fizikalna obrada, 
− biološka obrada, 
− termička obrada, 
− kondicioniranje otpada i 
− odlaganje otpada. 

Kemijsko-fizikalna obrada otpada je obrada kemijsko-fizikalnim metodama s ciljem mijenjanja 
njegovih kemijsko-fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: neutralizacija, taloženje, 
ekstrakcija, redukcija, oksidacija, dezinfekcija, centrifugiranje, filtracija, sedimentacija, rezervna 
osmoza. 

Biološka obrada je obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih, fizikalnih, 
odnosno bioloških svojstava, a može biti: aerobna i anaerobna razgradnja. 

Termička obrada je obrada termičkim postupkom. Provodi se s ciljem mijenjanja kemijskih, 
fizikalnih, odnosno bioloških svojstava, a može biti: spaljivanje, piroliza, isparavanje, destilacija, 
sinteriranje, žarenje, taljenje, zataljivanje u staklo. 

Kondicioniranje otpada je priprema za određeni način obrade ili odlaganja, a može biti: 
usitnjavanje, ovlaživanje, pakiranje, odvodnjavanje, oprašivanje, očvršćivanje te postupci kojima se 
smanjuje utjecaj štetnih tvari koje sadrži otpad. 

S građevnim otpadom treba postupiti u skladu s Pravilnikom o gospodarenju s građevnim 
otpadom.  
Moguća je  termička obradu za slijedeći otpad: 

− drvo 
− plastiku, 
− asfalt koji sadrži katran i 
− katran i proizvodi koji sadrže katran. 

 
Kondicioniranjem se može obraditi slijedeći otpad: 

− građevinski materijali na bazi azbesta 
− asfalt koji sadrži katran, 
− asfalt (bez katrana) 
− katran i proizvodi koji sadrže katran 
− izolacijski materijal koji sadrži azbest i 
− miješani građevni otpad i otpad od rušenja. 

Najveći dio građevnog otpada (prethodno obrađen ili neobrađen) može se odvesti u najbliže 
javno odlagalište otpada: beton, cigle, pločice i keramika, građevinski materijali na bazi gipsa, drvo, 
staklo, plastika, bakar, bronca, mjed, aluminij, olovo, cink, željezo i čelik, kositar, miješani materijali, 
kablovi, zemlja i kamenje i ostali izolacijski materijali. 

Nakon završetka radova gradilište treba očistiti od otpada i suvišnog materijala, postupiti 
prema iznesenom, a okolni dio terena dovesti u prvobitno stanje. 
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RAZRED NADZORA IZVOĐENJA 
 

Za nadzor izvođenja zidanih konstrukcija nema zasada posebne norme. Stoga je moguće primjeniti 
nadzor nad izvedbom zidanih konstrukcija kroz razrede izvedbe (A-C), odnosno nadzorni inženjer 
provodi kontrolu razreda izvedbe ziđa i utvrđuje postoji li osposobljenost izvođača za provedbu 
projektom specificiranog razreda izvedbe. Nadalje, u vezi nadzora mogu se izravno primjeniti i 
odredbe Zakona o gradnji (N.N.153/13, 20/17), kao i uvjeti iz ugovora između investitora I izvođača 
u kojem se međusobni odnosi mogu podrobno ugovoriti. 
Za odabir razreda nadzora betonskih dijelova zidanih konstrukcija upućuje se na normu HRN EN 
13760-1  Izvedba betonskih konstrukcija. 
 

 
DOKAZIVANJE UPORABLJIVOSTI PROIZVODA KOJI SE IZRAĐUJU NA GRADILIŠTU 
 

    Mort, beton, armature, zidni elementi od prirodnog kamena i predgotovljeno ziđe mogu biti 
izrađeni na gradilištu za potrebe tog gradilišta. Da bi se smjeli ugraditi u konstrukciju mora biti 
dokazana njihova uporabljivost. Podatke o dokazivanju uporabljivosti i postignutim svojstvima 
građevnog proizvoda izvođač zapisuje u  građevinski dnevnik 
 

 
NAČIN KONTROLE GRAĐEVNIH PROIZVODA PRIJE UGRADNJE 
 

    Građevni proizvod proizveden u proizvodnom pogonu izvan gradilišta smije se ugraditi u zidanu 
konstrukciju ako je za njega izdana isprava o sukladnosti. Izvođač mora prije početka ugradnje u 
zidanu konstrukciju provjeriti je li izrađeno, odnosno proizvedeno predgotovljeno ziđe u skladu sa 
zahtjevima iz projekta zidane konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja predgotovljenog 
ziđa došlo do njegovog oštećenja, deformiranja ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na 
tehnička svojstva zidane konstrukcije. 
Nadzorni inženjer mora dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski 
dnevnik. 
 
DOKAZIVANJE NOSIVOSTI I UPORABLJIVOSTI KONSTRUKCIJE 
 
Prema TPGK za dokaz uporabljivoszi zidane konstrukcije treba uzeti u obzir: 

- zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima 
ugrađenim u zidanu konstrukciju 

- rezultate nadzornih radnji I kontrolnih postupaka koja se sukladno ovom Propisu obvezno 
provode prije ugradnje građevnih proizvoda u zidanu konstrukciju 

- dokaze uporabljivosti 
- rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem zidane konstrukcije ili njezinih dijelova 
-  uvjete građenja koji mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva zidane konstrukcije 

 
UVJETI GRAĐENJA I DRUGI ZAHTJEVI ZA OSIGURANJE TRAJNOSTI 
 
Nadzorni inženjer provodi kontrolu razreda izvedbe ziđa (A, B, C) I utvrđuje da postoji 
osposobljenost izvođača za provedbu projektom propisanog razreda izvedbe.  
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OSTALI RADOVI I MATERIJALI 
 
Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih 
važećih normi, propisa i pravila struke. Za sve se upotrijebljene materijale provode tekuća i 
kontrolna ispitivanja, odnosno prilažu isprave o sukladnosti. Izvedba svih radova treba biti ispravna, 
kvalitetna i pod stalnim stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primijenjenog gradiva ili gotovog 
proizvoda od projekta, potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora. 
Za vrijeme izvođenja radova potreban je stalni tehnički nadzor. Preporuča se stalni kvalificirani 
nadzor građevinske struke koji će moći realizirati sve postavke iz ovog projekta. 
 
 
ISPRAVE O SUKLADNOSTI, MJERENJA I ISPITIVANJA KOJA JE POTREBNO PRILOŽITI UZ 
ZAHTJEV ZA TEHNIČKI PREGLED I UPORABNU DOZVOLU: 
- Isprave o sukladnosti svih ugrađenih materijala 
-  Dokazi o sukladnosti za ugrađene proizvode i opremu 
-  Isprave o sukladnosti vezani za zaštitu zdravlja 
-  Isprave o sukladnosti u odnosu na vatrootpornost 
-  Isprave o sukladnosti o izvršenom mjerenju akustičnih prolaza 
-  Isprave o sukladnosti na otpornost od habanja materijala 
 
 
 
 

          Projektant: 
   
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Program sanacije okoliša gradilišta 
 
  Nakon završetka radova potrebno je sanirati okoliš: 
 

- prostor koji je služio kao skladište konstrukcije, armature, itd. vratiti u prvotno stanje 
otklanjanjem suvišnog i otpadnog materijala 

 
- s prostora koji je služio kao skladište alata i mehanizacije ukloniti isti a prostor dovesti u 

stanje prije formiranja gradilišta 
 

- rabljeno zemljište dovesti u uredno stanje u roku od mjesec dana nakon izdavanja uporabne 
dozvole 

 
          Projektant: 

   
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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• Procjena troškova gradnje 
 
 
Građevina:         Infrastruktura na području 
                           "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
 
Mjesto gradnje:      Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                                 kat. čest. zem.: 5352/4 
                                 K.O. DONJE POLJE 
 
 
Investitor:   ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA 
                              Trg Pavla Šubića I. br.2 
                              22000 ŠIBENIK 
 
U skladu sa Pravilnikom o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (NN 61/14, 
64/14; 41/15, 105/15, 61/16, 20/17) članak 24, stavak 1., 2., daje se zajednički iskaz 
procijenjenih troškova građenja: 
 
 

Vodovod, sanitarne i hidrantske mreže i fekalne vode      809.279,60 kuna 

Radovi na infrastrukturi (elektro radovi, sabirna jama)                535.561,60 kuna 

Tipske crpne stanice za otpadne vode     537.981,70 kuna 

UKUPNA REKAPITULACIJA (A + B + C)              1.822.822,90 kuna 

PDV (25 %)        470.705,73  kuna 

 

SVEUKUPNO S PDV – om:               2.353.528,63  kuna 

 
 
 
 

          Projektant: 
   
         Tomislav Morović, struč.spec.ing.građ. 
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Projektantski ured:  DOM – KONZALTING d.o.o.   
                                Sarajevska 3/p, 22000 Šibenik 
 
Građevina:              Infrastruktura na području 
                                "Posjetiteljskog centra Kanal sv. Ante" 
 
Mjesto gradnje:       Kanal sv. Ante u uvali Minerska 
                               kat. čest. zem.: 5352/4 
                               K.O. DONJE POLJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C.  GRAFIČKI PRILOZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zajednička oznaka projekta: KSA 25/2017  MAPA 1 
 
Broj projekta struke:         TD  25/2017 
 
Izmjena:          5 
 

ŠIBENIK, listopad 2020. 
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POPIS KOORDINATA   

   

Situacija građevine na ortofoto podlozi M 1:500  
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SADRŽAJ MJERILO OZNAKA 

SITUACIJA NA GEDETSKOJ PODLOZI M 1:500 List 1 

   

UZDUŽNI PRESJEK KANALIZACIJE – SEGMENT 1 M 1:100/250 List 2 

UZDUŽNI PRESJEK KANALIZACIJE – SEGMENT 2 M 1:100/250 List 3 

UZDUŽNI PRESJEK KANALIZACIJE – SEGMENT 3 M 1:100/250 List 4 

UZDUŽNI PRESJEK KANALIZACIJE – SEGMENT 4 M 1:100/250 List 5 

UZDUŽNI PRESJEK KANALIZACIJE – SEGMENT 5 M 1:100/250 List 6 

UZDUŽNI PRESJEK KANALIZACIJE – SEGMENT 6 M 1:100/250 List 7 

   

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1a M 1:25 List 8 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1b M 1:25 List 9 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1c M 1:25 List 10 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1d M 1:25 List 11 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1e M 1:25 List 12 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1f M 1:25 List 13 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 1g M 1:25 List 14 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 2 M 1:25 List 15 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 3a M 1:25 List 16 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 3b M 1:25 List 17 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 3c M 1:25 List 18 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 3d M 1:25 List 19 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 4a M 1:25 List 20 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 4b M 1:25 List 21 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 5a M 1:25 List 22 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 5b M 1:25 List 23 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 6a M 1:25 List 24 

POPREČNI PRESJEK KANALA – SEGMENT 6b M 1:25 List 25 

TLOCRT TEMELJNE PLOČE SABIRNE JAME M 1:50 List 26 

TLOCRT SABIRNE JAME M 1:50 List 27 

KARAKTERISTIČNI PRESJEK  A-A M 1:50 List 28 

KARAKTERISTIČNI PRESJEK  B-B M 1:50 List 29 
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KARAKTERISTIČNI PRESJEK I TLOCRT PREPUMPE 
1 

M 1:25 List 30 

KARAKTERISTIČNI PRESJEK  PREPUMPA 2 M 1:25 List 30-A 

TLOCRT PREPUMPE 2 M 1:25 List 30-B 

ODVODNJA – DETALJ REVIZIONOG OKNA M 1:50 List 31 

DETALJ VODOVODNOG OKNA / List 32 

DETALJ TIPSKOG DTK ZDENCA / List 33 

DETALJ VANJSKOG HIDRANTA M 1:25 List 34 

TIPSKI ORMARIĆ ZA NADZEMNI HIDRANT / List 35 

TEMELJNA STOPA ZA ORMARIĆ NADZEMNOG HID. / List 36 

 
 



K.O. DONJE POLJE POPIS KOORDINATA GEODETSKA MJERENJA d.o.o.

1 448662,27 4842684,22

2 448661,52 4842688,45

3 448665,26 4842689,11

4 448666,01 4842684,88

17 448364,50 4842817,15

18 448366,51 4842816,11

19 448365,45 4842814,11

20 448363,45 4842815,16

21 448525,96 4842725,72

22 448527,87 4842724,63

23 448526,78 4842722,73

24 448524,87 4842723,82

31 448663,88 4842651,68

32 448662,89 4842650,28

33 448599,03 4842686,47

34 448666,07 4842680,76

35 448665,36 4842684,76

38 448663,79 4842684,48

39 448664,13 4842682,53

40 448595,43 4842688,39

41 448595,29 4842686,67

42 448580,13 4842696,26

43 448583,45 4842701,80

44 448582,08 4842702,62

45 448578,71 4842696,99

46 448573,01 4842699,92

47 448583,98 4842703,43

48 448583,50 4842704,95

49 448570,99 4842700,96

50 448544,05 4842714,80

51 448562,32 4842748,73

52 448561,44 4842749,21

53 448543,16 4842715,26

54 448530,95 4842721,54

55 448577,87 4842725,65

56 448606,47 4842741,29

57 448619,89 4842748,03

58 448604,67 4842775,91

59 448603,61 4842775,34

popis koordinata lomnih točaka građevine

Broj 

točke

E koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

N koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

Visina 

terena 

HVRS71 

(m)
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Broj 

točke

E koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

N koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

Visina 

terena 

HVRS71 

(m)

60 448618,27 4842748,51

61 448605,90 4842742,34

62 448577,52 4842726,83

63 448528,95 4842722,57

64 448528,65 4842722,72

65 448547,00 4842751,21

66 448558,00 4842763,71

67 448609,84 4842793,88

68 448622,85 4842802,43

69 448636,76 4842811,10

70 448639,39 4842814,38

71 448639,61 4842814,23

72 448640,69 4842815,19

73 448645,26 4842811,68

74 448645,57 4842812,08

75 448642,89 4842814,13

76 448647,98 4842814,93

77 448647,87 4842815,62

78 448642,13 4842814,72

79 448640,66 4842815,84

80 448636,76 4842812,32

81 448621,48 4842803,68

82 448608,89 4842795,41

83 448556,84 4842765,12

84 448545,56 4842752,30

85 448527,04 4842723,55

86 448494,92 4842740,06

87 448494,20 4842738,63

88 448488,86 4842741,24

89 448489,63 4842742,64

90 448403,56 4842796,64

91 448408,36 4842802,77

92 448404,62 4842805,84

93 448415,28 4842819,38

94 448414,02 4842820,37

95 448402,39 4842805,60

96 448406,13 4842802,53

97 448402,20 4842797,50

98 448391,76 4842804,04

99 448391,07 4842802,59

100 448378,33 4842808,56
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Broj 

točke

E koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

N koordinata 

HTRS96/TM 

(m)

Visina 

terena 

HVRS71 

(m)

101 448387,44 4842820,37

102 448391,75 4842820,83

103 448399,47 4842830,70

104 448398,21 4842831,69

105 448390,90 4842822,35

106 448386,59 4842821,88

107 448376,61 4842808,77

108 448376,22 4842807,58

109 448365,64 4842814,47

110 448366,20 4842815,53

111 448377,25 4842809,79

112 448378,34 4842811,19

113 448368,78 4842817,09

114 448366,44 4842817,05

115 448366,03 4842816,36

116 448364,97 4842816,91

117 448365,75 4842818,24

118 448369,11 4842818,30

119 448379,07 4842812,14

1P 448433,28 4842847,17

2P 448645,43 4842944,05

popis koordinata pomoćnih  točaka
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